

Krycí list zadání

Zakázka :		přístavba skladu stolního tenisu			Část :		
Faktura :							
Zakázka číslo :	2017	Umístění :					
Stavební objekt číslo :		Investor :	Město Nový Jičín				
Rozpočet číslo :		Objednal :					
Dodatek číslo :		Projektant :	ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT, Bernartice n.O. 240				
Archivní číslo :		Zpracoval :	GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.				
Datum :	27.9.2017	Soubor :					
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV	675,46	84 074,82					
PSV		47 969,29					
MON	48 994,18	140 543,44					
VRN							
OST		15 000,00					
Celkem	49 669,64	287 587,55					
Základní rozpočtové náklady			337 257,19 Kč				
Přirážky							
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			337 257,19 Kč		Celkové ostatní náklady		
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH			Dne:
Sazba[%]	Základ	Daň		Základna	Daň		
15 %							
21 %	337 257,19 Kč	70 824,01 Kč					
0 %							
	337 257,20 Kč	70 824,10 Kč					
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)			Razítko:
408 081,30 Kč				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	