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SMLOUVA O DIiLO

I
Smluvni strany

Objednatel : Mésto Novy Jicin

Se sidlem : Masarykovo nam. 1/1, Novy Ji¢in

Zastoupen : Ing. Pavel Tichy, vedouci Odboru bytového Méstského uradu Novy Jicin
1CO : 00298212

DIC : CZ00298212

Bankovni spojeni :

Cislo uétu : 16635801/0100

Zastupce ve vécech smluvnich : Ing. Pavel Tichy, vedouci Odboru bytového

Zastupci ve vécech technickych

a realizace stavby : Eva Friedecka, bytovy technik Odboru bytového Méstského uradu
Novy Jicin,

(dale jen ,,objednatel)

Zhotovitel : GEDOS Novy Ji¢in, stavebni spole¢nost a.s.

Se sidlem : Beskydska 170, Zilina, 741 01 Novy Ji¢in

Zastoupen : Ing. Jaroslavem Gilarem, predsedou predstavenstva
ICO: 25874870

DIC : CZ 25874870

zapsan v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ostravé pod sp. zn. B 2458
Bankovni spojeni : CSOB, a.s. , Novy Ji¢in

Cislo iétu : 179132934/0300

Zastupce ve vécech smluvnich : Ing. Jaroslav Gilar, predseda predstavenstva
Zastupce ve vécech technickych

a realizace stavby (stavbyvedouci) : Ing. Jaroslav Gilar

(dale jen ,,zhotovitel*)

1I.
Zakladni ustanoveni

2.1 Tato smlouva se uzavira dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
(déle jen ,,Obcansky zakonik*). Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se
fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

2.2 Smluvni strany prohlaSuji, Ze tidaje uvedené v ¢l. 1. této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajit ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany prohlasuji, Ze
osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.

2.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.



24.

2.5

3.1
3.1.1

3.2
3.2.1

322

V 2017-430/0B

Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil srozsahem a povahou dila vcetné
veSkerych zadavacich podkladl, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni,
pravni a jiné podminky realizace dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu. Zhotovitel
nese v ramci sjednané ceny veskeré naklady souvisejici s realizaci dila i vSechny ostatni
naklady, jejichZ vynalozeni lze v souvislosti s provedenim dila pfedpokladat.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho bankovni ucet uvedeny v ¢l L. této smlouvy je bankovnim
uctem zveiejnénym ve smyslu zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon o DPH®). V piipadé¢ zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
piedchozi véty.

I11.
Piedmét smlouvy

Ptedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni dilo ,,Pristavba skladovaciho
ptistieSku — hala stolniho tenisu v Loucce, Novy Jicin“ (déle jen ,,dilo*).

Provedenim dila se rozumi uplné, funk¢ni, bezvadné provedeni vSech Cinnosti, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Rozsah ptedmétu dila

Rozsah predmétu dila je vymezen projektovou dokumentaci zpracovanou projekéni
kancelaii UniProjekt, Ing. Dusanem Glogarem, Divadelni 8, 741 01 Novy Ji¢in, ICO
11181931, izemnim rozhodnutim vydanym M¢stskym tfadem Novy Ji¢in - Odborem
tizemniho planovani a stavebniho fadu dne 23.8.2017 pod &.j. UPSR/52915/2017,
stavebnim povolenim vydanym M¢stskym ufadem Novy Ji¢in — Odborem tzemniho
planovani a stavebniho ¥adu dne 4.10.2017 pod ¢&.j. UPSR/61545/2017, a ocenénym
soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,Polozkovy
rozpocet*), ktery tvofi Pfilohu €. 1 a je nedilnou soucasti této smlouvy.

Mimo vSechny definované Cinnosti, jeZ jsou obsahem projektové dokumentace a
Polozkového rozpoctu patii k iplnému provedeni stavebniho dila i nasledujici prace a
¢innosti:

a) Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, ze stavebnich
povoleni nebo jinych doklad vydanych k realizaci stavby.

b) Zajisténi a provedeni vSech nezbytnych zkousek, atestll a revizi zafizeni a systémil
tvoticich predmét plnéni dle pravnich ptredpist a technickych norem platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZzeni pfedepsané kvality a
technickych parametru dila, véetn¢ vyhodnoceni provedenych zkousek.

c) Zajisténi dokladi o provedenych zkouskach, revizich, atestech a pozadovanych
vlastnostech vyrobk (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shod¢), vSe v ceském
jazyce.

d) Dodani seznamu strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporti,
zaruCnich listd, ndvodld k obsluze a udrzbe, provoznich tadd a dalSich dokladii
nezbytnych k provozu, to vSe v ¢eském jazyce.

e) Zapisy o provéteni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci.

f) Ztizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€. jeho vyty€eni, oznaceni, zajisténi jeho
napojeni na inZenyrské sité. ZajiSténi a provedeni vSech ostatnich opatieni
organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k fadnému provedeni dila.
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g) Odvoz a ulozeni vybouranych hmot a jinych odpadi na fizenou skladku v¢. tthrady
za ulozeni nebo jina likvidace odpadii v souladu s pravnimi ptfedpisy a predlozeni
pisemnych dokladl o jejich likvidaci. Odvoz odpadu stejn¢ jako dovoz materidlu na
stavbu bude probihat pribézné, bez skladovani v misté realizace dila.

h) Uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, piikopy, propustky, uli¢ni vpusti, pozemky tfetich osob atd.). Pied
zahdjenim stavebnich praci zhotovitel prokazatelné¢ seznami vSechny vlastniky
(ngjemce) dotCenych pozemkii nebo prostori s rozsahem provadénych praci a po
ukonceni praci dotcené pozemky nebo prostory piedad protokoldrnim zpisobem vSem
vlastniktim (ndjemctim).

ch) Udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci,
chodniki, vyjezda ze staveni$té a ostatnich ploch ptilehlych ke stavenisti v pofadku a
Cistote.

1) Zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérnému hluku v souladu s pravnimi
ptedpisy.

j) Veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotéenych stavbou).

k) Ostraha stavby a staveniSté, zajiSténi bezpeCnosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

1) Zajisténi souhlasi se zvlaStnim uzivanim komunikaci a vefejného prostranstvi (napf.
zelen®) v¢. thrady prislusnych poplatkl popt. najemného.

m) ZajiSténi projednani piipadnych docasnych dopravnich omezeni s pfisluSnymi
spravnimi organy, zajisténi docasného dopravniho znaceni, jeho udrzba, premistovani
a nésledné odstranéni.

n) Vytyceni vSech stavajicich inzenyrskych siti podle podminek jejich spravci, a to
pfed zahijenim praci na staveniSti, jejich ochrana a zpétné protokolarni predani
vlastnikiim-provozovatelim nejpozdéji do doby predani a pievzeti dokoncené stavby,
vcetné zajisténi jejich souhlasu s kolaudaci stavby. V piipad¢ potieby také zajiSténi
aktualizace vyjadieni spravci inzenyrskych siti popt. vydani novych vyjadieni.

0) Zajisténi ohlaSeni archeologickych nalezii v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy.

p) Zpracovani projektové dokumentace skute€ného provedeni stavby, kde budou nové
zpracovany vykresy skutecného stavu stavby po ukonceni realizace s vyznacenim
zmeén oproti projektové dokumentaci.

r) Zajisténi zpracovani vSech piipadnych dalSich dokumentaci, potfebnych pro
provedeni dila (napf. vyrobni dokumentace).

s) Vyhotoveni a zajiSténi veSkerych nezbytnych podkladl a dokladi pro fizeni popf.
jiny postup dle stavebniho zakona, na zéklad¢ kterého bude moZno po dokonceni dila
zapocit s trvalym uzivanim stavby (napft. pro vydani kolauda¢niho souhlasu).

t) PojiSténi dila a odpovédnosti za Skodu zplisobenou v souvislosti s provadénim dila.
u) Zajisténi vyhotoveni geodetického zaméfeni skutecného provedeni stavby
opravnénym geodetem dle platné CSN, v soufadnicovém systému JTSK a vyskovém
systému Bpv, dle pozadavkl vlastnikti a spravci dotéenych inzenyrskych siti a
pozemkil. Geodetické zamétfeni stavby bude pieddno v prostorovych soufadnicich
vcetné technické zpravy (M 1:500) 4x v tisténé podobé¢ a 1x v digitalni podobe na CD
(ve formatu uréeném objednatelem). 4x v tisténé podobé bude rovnéz objednateli
dolozeno zaméieni vSech stavebnich objektl celé stavby vcetné hranic parcel dle
katastru nemovitosti. V prib¢hu stavby je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele
predkladat pribézné geodetické zaméteni provedenych praci.
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v) Vyhotoveni geometrickych planii pro rozdéleni pozemkl nebo vyznaceni vécnych
bifemen— 6x v tisténé formé¢, a to pro ucely uzavieni smluv o prevodu nemovitosti nebo
smluv o zfizeni vécného bfemene s majiteli dotenych pozemkl v souvislosti
s provedenim stavby.

x) Provedeni priibézné fotodokumentace stavby a jeji dodani objednateli.

33 Zmény pifedmétu dila

3.3.1 Objednatel je z vaznych diivodi opravnén pozadovat zménu provedeni dila i v prubehu
provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje tyto pozadované zmény akceptovat.

3.3.2 Zmény predmétu dila (viceprace a ménéprace) musi byt vzdy sjednany formou
pisemného dodatku ke smlouvé. Viceprace mohou byt realizovany az po uzavieni
ptislusného dodatku.

3.3.3 Potiebu zmény, kterd vyvstane v prubéhu provadéni dila z divodu nepiedvidanych
okolnosti, je zhotovitel povinen neprodlené po jejim zjisténi ozndmit formou zapisu do
stavebniho deniku. Soucasné¢ je povinen ptedlozit zastupci objednatele navrh zmény
Polozkového rozpoctu piipadné zmény ceny dila. Zastupce objednatele je povinen se
k této zméné vyjadrit nejpozdéji do 5 dni od oznadmeni.

IV.
Zakladni povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Zavazek zhotovitele provést dilo

4.1.1 Zhotovitel je povinen fadné provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci ve sjednané
dobé, a to v souladu s projektovou dokumentaci, ptislusSnymi rozhodnutimi a stanovisky
spravnich organd a dotenych osob, které zhotovitel prevzal pired podpisem smlouvy
v elektronické podobé¢ a jejichz prevzeti potvrzuje.

4.2 Kuvalita a jakost dila

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dilo v souladu s pravnimi a technickymi ptedpisy
platnymi v dobé provadéni a predani dila, v kvalit¢ stanovené technickymi
specifikacemi a uzivatelskymi standardy, které vyplyvaji z projektové dokumentace a
v souladu s pokyny objednatele.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vzdy pied zahajenim praci na pfislusné casti dila piedloZit
zastupci objednatele ke kontrole vzorky vyrobkii a materialti uréenych k provedeni této
casti dila. Seznam vzorkd a materidlli pfedkladanych ke kontrole bude zhotoviteli
pfedan pii pfedani staveniSte.

4.3 Povinnost kontroly ptedanych podkladi a sezndmeni s podminkami provadéni dila

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji pred zahajenim praci na piislusné ¢asti dila s odbornou
péci zkontrolovat technickou ¢ast pfedané dokumentace a v piipadé zjisténi vad a
nedostatkil o tom neprodlené uvédomit objednatele, véetné podani navrhu na jejich
odstranéni a vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, ze se sezndmil s podminkami v misté
provadéni dila a Ze prace mohou byt provedeny zplisobem a v terminech stanovenych
smlouvou.

4.4 Povinnost soucinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zastupci objednatele, osobami vykonavajicimi
pro objednatele technicky a autorsky dozor a s koordindtorem BOZP uréenym
objednatelem a respektovat jimi udélené pokyny.

4.5 Zakladni povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen fadné a vcas provedené dilo bez vad a nedodélkii pievzit a
zaplatit za n¢j dohodnutou cenu.
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V.
Doba a misto plnéni

5.1 Termin zahajeni

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fadné v nich pokraCovat do péti dnli od
predani stavenisté objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve lhuaté tfi dnti ode dne, kdy mél prace na
dile zah4jit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

5.2 Termin dokonceni a pfedani dila

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a ptedat dilo objednateli 15.12.2017.

5.2.2 Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed sjednanym terminem a objednatel
je povinen diive dokoncené dilo pfevzit a zaplatit.

5.3 PteruSeni praci

5.3.1 Pferuseni praci zdavodii na strané zhotovitele ani z didvodu poruSeni pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci nema vliv na sjednany termin dokonceni dila.

5.3 Misto plnéni

5.2.1 Mistem plnéni je pozemek parc. €. 399/5, jehoz soucasti je viceticelova stavba ¢&.p. 302
na ulici Za Korunou a pozemek parc.¢. 399/1, oba v k.4. Loucka u Nového Ji¢ina.

VI
Cena dila

6.1 Vyse a obsah ceny dila

6.1.1 Cena dila sjednand v souladu s ustanovenim § 2 zdkona ¢. 526/1990 Sb. o cenach, v
platném znéni, je dohodnuta jako cena nejvyse piipustna a Cini: 337 257,20 K¢ bez
21% DPH (slovy: tfistatficesedmtisicdvéstépadesatsedmK¢, dvacet halétil), cena vé.
21% DPH 408 081,30 K¢ (slovy: CtyfistaosmtisicosmdesatjednaKg, tficet haléra).

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a ocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (Polozkového rozpoctu) predloZzeného zhotovitelem
v ramci zadavaciho fizeni na pfedmét plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel prohlasuje, ze
Polozkovy rozpocet je spravny a uplny.

6.1.3 Sjednand cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a
véasnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo nékladl na vlastni provedeni praci a
dodavek a nakladi na prace, dodavky a cinnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i
naklady na pokuty a nahrady Skody, které vzniknou tfetim osobam nebo objednateli.
Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané néklady vzniklé vyvojem cen na trhu.

6.2. Platnost ceny

6.2.1 Sjednana cena je platna po celou dobu G¢innosti této smlouvy.

6.3 Podminky pro zménu ceny

6.3.1 Sjednand cena je cenou nejvySe piipustnou a muiZe byt zméncéna pouze za téchto
podminek :

- nebude-li n&ktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za
dilo snizena, a to odectenim veSkerych nakladii na provedeni téch casti dila, které
v rdmci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na méneprace budou odecteny ve vysi
souctu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladti neprovedenych dle Polozkového
rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy,

- bude-li objednatel pozadovat 1 provedeni jinych praci a dodavek, které nebyly soucasti
smluven¢ho pfedmétu dila a v dob&é podani nabidky do vybérového fizeni o nich
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zhotovitel nemohl védét ani je nemohl predvidat (viceprace). Naklady na viceprace
budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladt dle
Polozkového rozpoctu. Viceprace, u nichz neni mozno pouzit pro ocenéni polozkovych
cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu, budou ocenény dle aktualniho Sborniku cen
stavebnich praci zpracovaného spolecnosti RTS, a.s. nebo URS PRAHA, as., podle
toho, ktera z téchto cen bude niz$i, a to ve vysi max. 80 % této nizsi sbornikové ceny.

VII.
Platebni podminky

7.1. Zalohy
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dilo bude uhrazena na zaklad¢ danového dokladu (dale jen faktura) vystaveného
zhotovitelem v souladu s obecné€ zavaznymi pravnimi predpisy vcetné zdkona o DPH.

7.2.2 Faktura bude zhotovitelem vystavena po protokolarnim pievzetim dila bez vad a
nedodélkl objednatelem. Nedilnou soucasti faktury bude objednatelem odsouhlaseny
soupis provedenych praci.

7.2.3 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu.

7.3 Nalezitosti a splatnost faktury

7.3.1 Danovy doklad bude vystaven v souladu s ust. § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., v platném
znéni.

7.3.2 Krom¢ ndlezitosti stanovenych pravnimi ptedpisy pro danovy doklad je zhotovitel
povinen na faktufe uvést i tyto udaje:

a) ¢islo smlouvy objednatele

b) DIC objednatele

c¢) oznaceni banky a ¢islo ucétu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uétu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l I. je zhotovitel povinen o této skutecnosti informovat
objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)

d) sazbu DPH vztahujici se k pfedmétu plnéni; zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané
z ptidané¢ hodnoty je stanovena v souladu s platnymi prdvnimi piedpisy, v opacném
piipadé€ je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v té souvislosti vznikla
e) udaj, Ze se jedna o rezim preneseni danove povinnosti a dan odvede objednatel.

7.3.3 Splatnost daniového dokladu (faktury) je 15 dnii ode dne doruceni faktury objednateli.

7.3.4 Objednatel je opravnén pied uplynutim lhity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu,
kterd neobsahuje nckterou nalezitost stanovenou zakonem nebo smlouvou (véetné
ptiloh), popf. ma jiné vady. Objednatel je opravnén vratit fakturu také v ptipade, ze
zjisti pred thradou faktury vady dila nebo v pfipadé€, Ze zhotovitel bezdiivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Zhotovitel je
povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet pivodni lhtita splatnosti. Cela lhiita béZi znovu ode dne
doruceni opravené nebo nové vyhotovené faktury.
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VIII.
Subdodavatelé

8.1. Vymezeni, zména subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel pfi pfedani a pievzeti stavenisté pisemné dolozi seznam vSech subdodavatelti
vcetn¢ identifikacnich a kontaktnich tidajii kazdého subdodavatele, ktery se bude na
realizaci zakazky podilet.

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musi byt totozné s firmami uvedenymi
v nabidce podané do vybérového fizeni na vetejnou zakazku. Pred zahajenim praci ani v
prubéhu realizace stavby nelze subdodavatele meénit bez pisemného souhlasu
objednatele.

8.1.3 Pokud se tak stane, je objednatel opravnén tyto subjekty okamzit¢ vykdzat z mista
realizace dila. Pokud pfi dal§i kontrole mista realizace zjisti objednatel pfitomnost
neopravnénych subjektll, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10 000,- K& za kazdy dalSi den, kdy se tyto subjekty i pies jejich vykdzani
objednatelem zdrzuji na misté realizace dila, a to na zdklad¢ zdznamu ve stavebnim
deniku, popft. zépisu z kontrolniho dne.

IX.
Provadéni dila

9.1 Dodrzovéni bezpecnosti, pozarni ochrany a hygieny prace

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpec¢nostnich
opatfeni, hygienickych opatfeni a opatieni vedoucich k pozarni ochran¢ provadéného
dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pftislusnymi ptedpisy.

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpecnostni opatfeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor staveni$té, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména,
vetejné prostory budovy, vefejnad prostranstvi nebo komunikace ponechané v uzivani
vetejnosti).

9.1.3 Zhotovitel je povinen ucinit vSechna nezbytna opatieni k zamezeni nadmérnému nebo
zbytecnému zatézovani okoli stavby, omezovani prav a pravem chranénych zajmu
vlastnikli sousednich nemovitosti, nadmémému znecisténi komunikaci apod.
Zhotovitel je povinen v maximalni mife omezit hlu¢nost a pra§nost provadénych praci
a zajistit denni ¢iSténi stavebnimi pracemi znecisténych ploch véetné komunikaci.

9.2  Dodrzovéani podminek rozhodnuti dotéenych organii a organizaci

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni, ptfipadn¢ vyjadieni spravcl
a vlastnikli inZenyrskych siti. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, Ze Skodé
nemohl zabranit ani v pfipad¢ vynaloZeni veskeré moZzné péce, kterou na ném lze
spravedlivé poZadovat.

9.2.2 Zhotovitel zabezpeci veSkera potiebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zdboriim
komunikaci a dale osazeni a tdrzbu provizorniho dopravniho znaceni dle projektové
dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provadéni dila organizaci dopravy
a nésledné uvedeni provozu do ptivodniho stavu.

9.3 Zastupci zhotovitele a objednatele

9.3.1 Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby osobou oznacenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce zhotovitele ve vécech technickych — stavbyvedouci - a
odborného provadéni praci opravnénymi osobami. Zmeéna osoby stavbyvedouciho
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neni moznd bez pisemného souhlasu zdstupce objednatele. Nové navrzend osoba
stavbyvedouciho musi splnovat kvalifikacni pifedpoklady definované pro tuto osobu
v zaddvacim fizeni na predmét dila. Prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo
povoleni podle prisluSnych ptedpisii se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které
tuto podminku splituji. VSechny tyto osoby musi byt pfitomny v misté plnéni po celou
dobu provadéni dila nebo jeho ptislusné ¢asti.

9.4  Povinnost informovat objednatele

9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdé€ji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skutecnost nastala nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace budou
objednateli zaslany elektronicky na adresu uvedenou v zdhlavi smlouvy a nasledné
postou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li se pfi provadéni dila skryté prekdzky branici fddnému provedeni dila;
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci vady.

9.5  Kontrola provadéni praci

5.3 Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladi
potfebnych k provadéni dila dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a
doklady musi byt na stavenisti ptistupné po celou dobu provadéni dila.

9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku), a to nejméné 5 dnti pred terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty.

9.6. Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.6.1 Zhotovitel je povinen ucinit v§echna opatfeni potiebna k odvraceni hrozici skody.

9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i tfetim osobam v plné vysi Skodu, ktera
vznikla pfi realizaci a uzivani dila, a to uvedenim do ptfedeslého stavu a neni-li to
mozné, nahradit ji v penézich.

9.6.3 Zhotovitel odpovida i za Skodu zptsobenou ¢innosti téch, kteti pro néj dilo provadéji.

9.6.4 Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy respektovat prava k primyslovému a

dusevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotena
a nese plnou odpovédnost za vyporadani naroki vSech tretich osob, které by mohly byt
v této souvislosti vzneseny, véetné odpoveédnosti za nahradu zptisobené skody.

X.
Stavenisté

10.1 Pfedani a prevzeti staveniSté

10.1.1 Objednatel je povinen piedat zhotoviteli staveniSt€¢ (nebo jeho ucelenou ¢ast)
nejpozdéji do 14 dnti od podpisu smlouvy, pokud se obé smluvni strany nedohodnou
pisemné jinak. Zhotovitel je povinen v terminu dle pfedchozi véty staveniSté prevzit.

10.2 Vybudovéni a udrzba zafizeni staveniSté

10.2.1 Provozni, socidlni a vyrobni zafizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveniSté
jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

10.2.2 Zhotovitel si zajisti na své ndklady odbérna mista a mefeni médii odebiranych pfi
provadéni dila. Néklady na tyto odbéry hradi zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané
cen¢ dila. Odbérnd mista budou po celou dobu provadéni dila pfistupna zastupclim
objednatele.

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje prubézné udrzovat na pievzatém stavenisti potadek a Cistotu, na
svij naklad odstraiiovat veSkeré odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, a to
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v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a piislusSnymi predpisy
zejména predpisy o ochran¢ zivotniho prostiedi a likvidaci odpadi.

10.3 Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

10.3.1 Veskera potiebnad povoleni k uzivani veifejnych ploch a k ptekopim vefejnych
komunikaci zajist'uje zhotovitel, ktery nese veskeré ptip. naklady s tim souvisejici.

10.4 Vyklizeni stavenisté

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zatizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 5
dnii ode dne ptedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ani do 5 dnti ode dne, kdy mél staveniste vyklidit, je
objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni staveniSté tfeti osobou a naklady s tim
spojené uhradi objednateli zhotovitel.

XI.
Stavebni denik

11.1 Povinnost vést stavebni denik

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisSté o pracich, které
provadi, stavebni denik, a to v souladu s pravnimi pfedpisy upravujicimi dokumentaci
staveb. Na stavb¢ bude veden stavebni denik, ktery umoznuje zhotoveni 3 a vice
propisovanych kopii.

11.1.2 Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoli v pribehu praci. Zhotovitel
umozni zastupci objednatele vyjmout pii provadéné kontrolni ¢innosti ze stavebniho
deniku prvni prupis dennich zdznamd.

11.2  Zpisob vedeni a zépisu

11.2.1 Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznami. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamendny zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly. Zapisy musi byt provadény chronologicky, Citeln€, nesmi byt prepisovany,
Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany strany. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele.

XIIL.
Predani a prevzeti dila
12.1 Ptedani dila
12.1.1 Zhotovitel je povinen pfedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy bez
vad a nedod¢lki.
12.2.  Organizace pfedani dila
12.2.1 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejpozdéji 15 dni piredem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnli od
terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit ptejimaci fizeni a fadn€ v ném pokracovat.
12.2.2 Na prvnim jednani obé strany dohodnou organizacni zélezitosti pfedavaciho a
piejimaciho fizeni.
12.3 Protokol o piedéni a pievzeti dila
12.3.1 O pribéhu predavaciho a piejimaciho fizeni potidi zhotovitel zapis (protokol)
podepsany osobami opravnénymi k jednani ve vécech realizace dila na strané
objednatele a zhotovitele..
12.3.2 Povinnym obsahem protokolu jsou:
e Oznaceni predmétu dila
e Udaje o zhotoviteli a objednateli.
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e Termin zah4ajeni a dokonceni praci na dile.

¢ Prohlaseni objednatele, zda dilo pfejimé nebo ne.

¢ Dohoda o zplisobu a terminu vyklizeni staveniste.

e Termin, od kterého poc¢iné bézet zarucni lhita.

e Seznam drobnych ojedin€lych vad a nedod¢lki, které samy o sob¢ ani ve spojeni
s jinymi nebrani fadnému uzivani predmétu dila ani je nijak neztézuji a nesnizuji jeho
kvalitu, se kterymi objednatel dilo ptejima a lhity k jejich odstranéni.

V piipadé, ze objednatel odmita dilo pievzit, uvede do protokolu o pfedani a prevzeti
dila i diivody, pro které odmité dilo pfevzit.

12.3.4 Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky dle odst. 12.3.2, sepiSi smluvni strany o

12.4
12.4.1

odstranéni téchto vad a nedodélkl zapis, podepsany opravnénymi osobami. Teprve na

zéklad¢ tohoto zépisu je dilo splnéno tj. pievzato bez vad a nedodélk.

Doklady nezbytné k piedédni a pievzeti dila

Zhotovitel je povinen piipravit a dolozit u pfedavaciho a prejimaciho fizeni zejména

tyto doklady:

e 2x vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila, kde budou
nové zpracovany vykresy skutecného stavu stavby po ukonceni realizace

e 2x zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych
reviznich a provoznich zkouskach

e 2x zapisy a vysledky o provéteni praci a konstrukcei zakrytych v pritbéhu praci

e 2x seznam strojil a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze a udrzbé€, provozni fady a dal$i doklady nezbytné k provozu, a to
vSe v Ceském jazyce

e 2x vyhotoveni veskerych nezbytnych podkladi a dokladt pro vydani kolaudaéniho
souhlasu

e 2x doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobkii ke kolaudaci dle zakona
¢.22/1997 Sb. - prohlaseni o shod¢

e 2x doklady o likvidaci odpadt v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb., o

odpadech, v platném znéni.

2x doklady o uvedeni vSech povrchll dotcenych stavbou do ptivodniho stavu

fotodokumentace provadénych praci na CD.

2 kopie stavebniho deniku (pfipadné denikil)

vyhotoveni geodetického zaméteni skutecného provedeni stavby opravnénym

geodetem dle platnych CSN v soufadnicovém systému JTSK a vyskovém systému

Bpv dle pozadavki vlastnikll a spravel dotéenych inzenyrskych siti a pozemk.

Geodetické zaméfeni stavby bude piedano v prostorovych soutadnicich vcetné

technické zpravy (M 1:500) 3x v ti§t€né form¢ a 1x v digitalni formé na CD. 3x

v tisténé formé bude rovnéZz objednateli doloZzeno zaméteni vSech stavebnich

objekt celé stavby vcetné hranic parcel dle katastru nemovitosti

e 6 vyhotoveni geometrickych plani pro rozd€leni pozemkii nebo vyznaceni
vécnych biemen v m2, a to pro ucely uzavieni smluv o pfevodu pozemkt nebo o
ziizeni vécného bfemene s majiteli dotCenych pozemki

e dalsi doklady dle potieby.
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Nedolozi-li zhotovitel vSechny pozadované doklady, bude to povazovano za vadu
branici uzivani dila, stavba nebude povazovana za dokon¢enou a schopnou piedani.
Predanim dila neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele
doplnit.

Zkousky

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich piedpist a
technickych norem. Uspé§né provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.
Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a preddvacim fizeni pozadovat provedeni
dalsich dodate¢nych zkousek se zdivodnénim, pro¢ je pozaduje, a suvedenim
terminu, do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem
k odmitnuti pievzeti dila.

Kolaudace

Zhotovitel je povinen se na vyzvu objednatele zucastnit zavérecné kontrolni
prohlidky stavby/mistniho Setfeni v ramci kolauda¢niho fizeni dle stavebniho
zakona.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro ucely kolaudacniho fizeni
nezbytnou soucinnost zejména dodat vcas doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci
stavby.

XIII.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost dila

13.1 Odpovédnost za vady dila

13.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho piedéni, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zarucni dob&. Pievezme-li objednatel dilo s drobnymi ojedin€lymi
vadami a nedodélky, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
uzivani pfedmétu dila ani je nijak neztéZzuji a nesnizuji jeho kvalitu, je zhotovitel
povinen odstranit je v terminu stanoveném v protokolu o ptedani a prevzeti dila.

13.1.2

Zhotovitel odpovida 1 za vady dila zplisobené chybou v technické dokumentaci

predané mu objednatelem v piipad¢, Ze neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této
smlouvy nebo tuto provedl, avSak nezjistil a neoznamil objednateli takové vady
dokumentace, které vzhledem ke své odborné zpusobilosti zjistit mél. Ust. § 2630
odst. 2 Obcanského zékoniku se v takovém piipad€ neuplatni.

13.1.3 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptisobeny objednatelem nebo vyssi
moci.

13.4. Zaruéni doba

13.4.1

13.5
13.5.1

13.6.
13.6.1

Zarucni doba je stanovena v délce 60 mésich a po€ina bézet prevzetim dila bez vad a
nedod¢lkll objednatelem. V ptipadé, Ze dilo bylo pfevzato s vadami, po¢ina bézet
okamzikem podpisu zapisu o odstranéni posledni z téchto vad.

Vyjimky ze zaruky

Zaruéni doba pro dodavky stroju a zatizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zaru¢ni list se sjednava v délce doby poskytnuté vyrobcem nejméné vsak
v délce 24 mésicu.

Zptisob uplatnéni reklamace

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjiSténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci

11
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objednatel uvede, jakym zpiisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je
opravnén pozadovat:

a)  Odstranéni vady dodanim néhradniho plnéni nebo jeho casti.

b)  Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

c) Pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Tim neni doteno pravo objednatele odstoupit od smlouvy v ptipadech stanovenych
zakonem ani dal$i prava z vadného plnéni nalezejici objednateli stanovena zakonem.

13.7. Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 3 dnd po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i nikoli. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi nez 10 dnii ode dne
obdrzeni reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i ne.

13.7.2 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstraniovani vady (havarie) nejpozdé€ji do 24 hod. po
obdrZeni reklamace (oznamenti).

13.7.3 Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady.

13.8. Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

13.8.1 Lhutu pro odstranéni reklamované vady sjednaji ob¢ smluvni strany podle povahy
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu
odstranéni reklamované vady plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 15 dni ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

13.8.2 Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havérie
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohod€¢ o terminu odstranéni reklamované vady (havarie)
plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 3 dnli ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem.

13.8.3 Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhité, je
objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
osoby.

13.9  Postup po odstranéni vad

13.9.1_O provedeném odstranéni vady sepiSi smluvni strany zapis (protokol).

13.9.2 Na provedenou opravu vady pfipadné vyménénou cast predmétu plnéni poskytne
zhotovitel zaruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, ktera
pociné bézet dnem piedani opraveného dila nebo jeho Casti.

13.9.3 O dobu, po kterou nemohl byt pfedmét dila nebo jeho ¢ast v disledku vady uZzivan,
se prodluzuje zaru¢ni doba.

XIV.
Vlastnictvi dila, nebezpeci Skod na dile, pojisténi dila
14.1 Vlastnictvi dila
14.1.1 Vlastnikem dila je od poc¢atku objednatel.
14.2. Nebezpeci Skod na dile
14.2.1 Nebezpeci skody na dile ve smyslu § 2624 Obcanského zakoniku nese zhotovitel a
to az do doby fadného prevzeti dila bez vad a nedod€lkl objednatelem.
14.3 Pojisténi dila
14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit po celou dobu ucinnosti smlouvy o dilo sjednanu
pojistnou smlouvu pro piipad Skod zpisobenych na dile a Skod zpisobenych
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v souvislosti s provadénim dila, a to s pojistnym plnénim minimalné ve vysi ceny
dila. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpeCuje zhotovitel veSkeré ukony vuci
pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli

veskerou soucinnost, kterd je v jeho moznostech.

14.3.3 Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

15.1
15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.2.
15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.3.
15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.3.4
15.4

154.1

XV.
Sank¢ni ujednani

Sankce za neplnéni dohodnutych terminu

Pokud bude zhotovitel v prodleni s ptfedanim dila bez vad a nedod¢lkii ve sjednaném
terminu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud bude objednatel v prodleni s placenim faktur, mize zhotovitel poZadovat
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné ¢astky, za kazdy i zapocaty den prodleni. To
plati 1 v pfipad¢ prodleni kterékoli smluvni strany s plnénim jakéhokoli penézitého
zavazku.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenist¢ ve stanovené nebo dohodnuté lhiité, mize
objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni s
vyklizenim staveniste.

Sankce za neodstranéni vad
Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstranovéni reklamované vady
(ptip. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za
kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstraiiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a
za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jednd o vadu, kterd brani fadnému uzivani
dila, pfip. hrozi-li nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), sjedndvaji smluvni
strany smluvni pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnasobné vysi.

Sankce za poruseni bezpecnostnich piedpist
Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti méné zavazného poruseni
bezpecnostnich piedpist, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti zavazného poruSeni
bezpecnostnich predpisi, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

V ptipadé zjisténi poruseni bezpeCnostnich predpisii opravnénym organem statni
spravy (stav. ufad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi  50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni bezpecnostnich predpisti uvedené v
zapise vyhotoveném timto organem. MozZnost poZadovat sankci dle odst. 15.3.1 a
15.3.2 zlistava v tomto piipad¢ nedotcena.

Stupen zavaznosti poruseni bezpecnostnich predpist uréuje objednatel.

Sankce za neplnéni ostatnich povinnosti a podminek vyplyvajicich ze smlouvy nebo
rozhodnuti spravnich organii
Pokud zhotovitel porusi jakoukoli smluvni povinnost v tomto ¢lanku neuvedenou nebo
nesplni podminku stanovenou ve smlouvé ¢i rozhodnuti spravniho orgénu, mulze
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objednatel pozadovat po zhotoviteli za kazdé takové jednotlivé porusSeni zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K&, pfi zvlast zavazném poruseni (zejména vznikla-li
nebo hrozi-li objednateli ¢i tfetim osobdm zdvazna ujma) ve vysi 10.000,- K¢. Stupen
zédvaznosti poruSeni povinnosti urcuje objednatel.  Pfi opakovaném poruseni
povinnosti ¢i podminky je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve dvojnasobné vysi.

Spole¢na ustanoveni

V ptipad¢, ze zavazek provést dilo zanikne pied fadnym ukoncenim dila, nezanika

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim splnénim nezplsobuje zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty je povinna smluvni strana uhradit bez ohledu na zavinéni a
bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla druhé stran¢ skoda.

Uhrazené pokuty se nezapocitavaji na ndhradu ptipadné vzniklé skody. Néhradu Skody
1ze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Odstoupeni od smlouvy

Zpusob odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni je smluvni strana povinna pisemné ozndmit druhé strané s uvedenim
davodu, pro ktery od smlouvy odstupuje. Bez téchto nélezitosti je odstoupeni neplatné.
Duivody odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
porusSeni druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) prodleni s pfedanim dila v terminu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajici
déle nez 15 dnu,

b) nepfevzeti staveniS§t€¢ zhotovitelem na vyzvu objednatele nebo nezahajeni
stavebnich praci do 7 dnii po doruceni opétovné vyzvy k prevzeti staveniste,

c) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich ptedpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni (Casti) ceny za dilo objednatelem ani po druhé vyzvé zhotovitele,
pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat diive nez 15 dnl po dorueni prvni vyzvy,

f) poruseni ustanoveni odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v piipadé:

a) neopravnéného zastaveni praci ze strany zhotovitele nebo provadéni dila zptisobem,
ktery zjevné neodpovidd dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu predani
dila, ¢i jeho ¢asti objednateli,

b) rozhodnuti soudu o tom, zZe zhotovitel je v ipadku ve smyslu zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zpisobech jeho feSeni (insolven¢ni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (a
to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

¢) poda-li zhotovitel sim na sebe insolvencni navrh.

Pravni u€inky odstoupeni od smlouvy
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Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastupuji ode dne nasledujiciho po dni, ve
kterém bylo pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doruceno druhé strané. Tim
neni dotéeno ust. § 2004 Obcanského zakoniku.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka za vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.
Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je v ptipadé odstoupeni od smlouvy kterékoli
ze smluvnich stran zhotovitel na naklady objednatele povinen provést nezbytna
opatfeni k zamezeni Skoddm zplisobenym pferuSenim praci, ptedat objednateli
nedokoncené dilo v¢etné véci, které opatfil a které maji byt soucasti dila, a uhradit mu
ptipadné vzniklou Skodu.

XVII.
Zavérecna ustanoveni

Jakakoliv zména smlouvy je mozna jen formou pisemnych vzestupné Cislovanych
dodatkli podepsanych osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze informace poskytnuté druhou smluvni stranou
v souvislosti s plnénim této smlouvy budou uchovavat v tajnosti, nezptistupni je tietim
osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a neuziji je pro jiné ucely nez
pro plnéni pfedmétu této smlouvy. Tato povinnost trva i po zaniku ostatnich zavazk
z této smlouvy.

Zhotovitel nemiiZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejitho uzavieni a Uc¢innosti dnem uvefejnénim
v registru smluv.

Nedilnou soucasti smlouvy je Ptiloha €. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér (PoloZkovy rozpocet).

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichZ objednatel obdrZi jeden
stejnopis a zhotovitel rovnéz jeden stejnopis.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. ¢.
340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani
téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), uvetfejnéna v registru smluv.
Elektronicky obraz smlouvy a metadata dle uvedené¢ho zakona zaSle k uvetejnéni
v registru smluv Mésto Novy Ji¢in, a to nejpozdé€ji do 5 dnl od jejiho uzavieni.
Smluvni strany prohlaSuji, Ze tato smlouva neobsahuje Zadné informace ve smyslu § 3
odst. 1 zak. ¢. 340/2015 Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy.
Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem preCetly a Ze
byla uzaviena po vzdjemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vile urcité,
vazn€ a srozumitelng, nikoliv v tisni, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.
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Prilohy:
Priloha ¢. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér
(Polozkovy rozpocet)

V Novém Ji¢iné: 13.10.2017 V Novém Ji¢iné: 25.10.2017

Za objednatele Za zhotovitele

Mésto Novy Ji€in: Gedos Novy Ji¢in, stavebni spole¢nost, a.s.
Ing. Pavel Tichy, vedouci Odboru bytového Ing. Jaroslav Gilar
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