

Číslo smlouvy vlastníka HK 2017\_0036  
Číslo smlouvy stavebníka 1369-2017-544203

SRM \_\_\_\_\_  
Registr smluv ANO

## Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2017\_0036

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

### Vlastník sítě elektronických komunikací:

#### Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená Zdeňkem Šulcem, Manažerem, Výstavba fix dle Pověření ze dne 1.8.2016

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

### Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

#### Česká republika – Státní pozemkový úřad,

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

#### Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí

Adresa Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 01312774 DIČ: CZ01312774

Zapsaná v obchodním rejstříku --

Zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

Bankovní spojení:

Číslo účtu: -----

ID DS: z49per3

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

### Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

### Čl. 1

#### Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 28.7.2015 pod č. 653553/15 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením  
**VPIC Hnátnice(UO) PC-H8, SO901**

## **Čl. 2 Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

## **Čl. 3 Překládka SEK, podmínky překládky SEK**

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK VPIC Hnátnice(UO) PC-H8, SO901, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

## **Čl. 4 Závazky spojené s překládkou SEK**

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

- zajistit vyhotovení Projektu,
- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,
- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),

- po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.
- na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:

- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky,
- předat společnosti CETIN dokumentaci pro stavební povolení PC-H8


4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky v koordinaci se Stavebníkem do 4 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 4 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Závazky (povinnosti) společnosti CETIN z této smlouvy týkající se realizace Překládky a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do dvou etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „První etapa“) a bude považována za ukončenou dnem ukončení První etapy tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení První etapy. Druhá



etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „Druhá etapa“) a považována za dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

## Čl. 5

### Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí 410 487,00 Kč. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením projektové dokumentace Překládky (dále jen Projekt“) na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační).

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN písemně oznámí do 1 měsíce od získání pravomocného ÚR Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech Překládky stanovených po vyhotovení Projektu ve smyslu čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,

- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

## Čl. 6 Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

- a) Fakturu č. 1 ve výši 79 098,00,- Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
- b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.

6.2 Faktura dle bodu 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení První etapy, faktura dle bodu 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.


6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

## Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodloužení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodloužení. CETIN tímto bere na vědomí, že stavebník je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. CETIN souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu stavebníka, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Stavebník se zavazuje, že v



případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, CETIN nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se stavebník dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

## Čl. 8

### Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních: Theodor Valenta funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: tel.

ve věcech technických: Tomáš Pekař funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: tel.

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí  
e-mail: cz tel.: (

ve věcech technických: Alexandr Mikuláš, zaměstnanec Pobočky Ústí nad Orlicí  
e-mail: tel.:

## Čl. 9

### Odstoupení od smlouvy

9.1 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu, je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.2 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

## Čl. 10

### Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

## Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon“). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle Zákona, avšak s výjimkou ujednání tohoto odstavce této Smlouvy, které nabývá účinnosti dnem nabytí platnosti této Smlouvy. Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem. Stavebník se zavazuje doručit [SMLUVNÍ STRANA\_CETIN] potvrzení o uveřejnění této smlouvy dle Zákona vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN druhé smluvní straně.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.


11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.



Číslo smlouvy vlastníka HK 2017\_0036  
Číslo smlouvy stavebníka

SRM \_\_\_\_\_  
Registr smluv ANO

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy :

1. Cenový a technický návrh
2. Specifikace nákladů překládky
3. Specifikace První etapy překládky

V Praze... dne 26.9.2017


V Ústí nad Orlicí dne 17.10.2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Zdeněk Šulc  
Manažer, Výstavba fix.

Ing. Hana Jeničkova  
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí  
Státní pozemkový úřad

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
240

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Ústí nad Orlicí  
Tvardkova 1191  
562 01 Ústí nad Orlicí



**LEGENDA:**


 NOVÝ NÁVRH



MĚŘÍTKO 1:10000

PŘEHLEDNÁ SITUACE

PŘÍLOHA B.1.




**LEGENDA:**

- NOVÝ NÁVRH
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU, HDPE TRUBKY NEBO SOUBĚH OPTICKÉHO A METALICKEHO KABELU
- PŘELOŽKA SEK
- HRANICE PARCEL
- 6378 ČÍSLA PARCEL
- ☼ KÁCENÍ
- ➔ SMĚR PŘÍSTUPU
- MÍSTO GEOLOGICKÉ SONDY

V8-V9



MĚŘÍTKO 1:2000  
**ZÁKRES STAVBY DO DKM - KOORDINAČNÍ VÝKRES**  
 km 1,877 1 - 2,906 6 PŘÍLOHA B.2c.



Hnětčice-RSU,DDF/MDF  
 HT,CIHR(Hnětčice)  
 HR  
 2xKONSTRUKCE HR  
 2xKONSTRUKCE HR  
 2011:11:13:15:30:50:5x1015x46:2x135160xk:cb.f...  
 Hnětčice  
 Hnětčice

**LEGENDA :**

- projektovaný telekomunikační kabel
- - - - - projektovaná trubka HDPE
- - - - - přeložený telekomunikační kabel
- - - - - přeložená trubka HDPE
- - - - - - překládaný telekomunikační kabel
- - - - - - překládaná trubka HDPE
- - - - - - stávající telekomunikační kabely
- - - - - - stávající trubky HDPE
- - - - - - zrušené telekomunikační kabely

**POZNÁMKA:**  
 Neoznačené kabely jsou typu TCEPKPFLE

 Síť k Vašim službám	<b>Generální projektant:</b> TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. U Záhřebického Zámku 233/15 106 00 Praha 10 - Záběhlice IČ:23747623 tel.: +420 272 788 095, email: jano@temo.cz
	<b>Zpracoval:</b> BILENA PETR <b>Technická kontrola:</b> ING. STANISLAV MARHOLD <b>Zodp. projektant:</b> ING. STANISLAV MARHOLD <b>Kraj:</b> PRAHUBICKÝ <b>Krajský úřad:</b> Ústí nad Orlicí <b>Dobrá Věstnice</b> <b>Investor:</b> Česká republika - Státní pozemkový úřad
 Ing. Stanislav Marhold <b>CTI PROJEKT</b> 17. Náměstí 1329 565 01 Chomutov IČO: 44462948 tel: 604 234 000, e-mail: projekt@ctiprjkt.cz	<b>Stupeň:</b> CTN <b>Zak. č.:</b> 402 <b>Arch. č.:</b> 402 <b>Datum:</b> 03/2017 <b>Formát:</b> 2 A4 <b>Mříž:</b> Číslo příl. výkresu <b>Kódy:</b> S01
<b>Akce:</b> VPIC Hnětčice(UO) PC-H8, S0901 <b>číslo stavby</b>	
<b>Obsah:</b> SCHEMA ZAPOJENÍ SCHEMA PŘELOŽKY TRUBEK HDPE	



Název stavby: VPIC Hnátnice(UO) PC-H8, SO901

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.119	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.156	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	53 917 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	46 351 Kč
MONTÁŽ	260 056 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 505 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 617 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	15 861 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	22 330 Kč

Celkové náklady: 410 487 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 328 772 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 81 715 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
	PŘÍPRAVA			
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	14880.00 JV	14 880 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	10289.52 JV	10 290 Kč
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	24304.00 JV	24 304 Kč

## ZEMNÍ PRÁCE

952369 S	Pokládka žlabů ostatních	9.00 m	444 Kč
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	26.00 m	1 592 Kč
952355 S	Rýha v trávě 50/110	119.00 m	43 478 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	83.00 m	738 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	99 Kč

## MONTÁŽ

955038 S	Demontáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 123 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	156.00 m	558 Kč
958308 S	Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba	188.00 ks	26 175 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavb	188.00 ks	63 258 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	188.00 ks	13 089 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 276 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	12.00 ks	547 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	156.00 m	1 772 Kč
958557 S	Paušál na optickou investiční akci	1.00 ks	15 799 Kč
954980 S	Překládka trubky úložné	26.00 m	395 Kč
958454 S	Přifukování OK do HDPE trubky ke kabelu	1300.00 m	30 173 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síť	44.00 ks	15 316 Kč
958335 S	Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transportní a metro	12.00 ks	8 493 Kč
955306 S	Úprava spojky	3.00 ks	4 272 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720 Kč

958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	4300.00 m	67 424 Kč
958558 S	Zkouška trhací	3.00 ks	4 443 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 222 Kč

## GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 308 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 197 Kč

## VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč
--------	--------------------------	---------	----------

## VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 000 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 617 Kč

## POPLATKY

955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým	22330.00 JV	22 330 Kč
	Správní poplatek		
	Náhrada vlastníkům za VBŘ		

## Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838 S		Deska krycí plast. 150x1000 mm	4.00 ks	69 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	202.00 m	749 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	166.00 m	365 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	6.00 ks	1 421 Kč
310387 S		Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	12.00 ks	455 Kč
323050 S		Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	44.00 ks	231 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	12.00 ks	2 496 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	90.00 ks	1 767 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	9.00 m	4 004 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	78.00 m	2 062 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	78.00 m	2 062 Kč
308513 S		Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	180 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	0 Kč

Název stavby: VPIC Hnátnice(UO) PC-H8, SO901\_ etapa 1

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

KPO:

HOST:

VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.119	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.156	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

## Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	53 917 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0 Kč
MONTÁŽ	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazováno	0 Kč
POPLATKY	22 330 Kč

Celkové náklady: 79 098 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	14880.00 JV	14 880 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	10289.52 JV	10 290 Kč
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	24304.00 JV	24 304 Kč

## VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč
POPLATKY			
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým	22330.00 JV	22 330 Kč
	Správní poplatek		
	Náhrada vlastníkům za VBŘ		

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
 Cihlářská 268/16  
 130 00 Praha 3  
 DIČ: CZ04084053  
 240