

# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy příkazce: 2318/2017  
Číslo smlouvy příkazníka: 03-MVE-3733-7149/17

uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## SMLUVNÍ STRANY

**PŘÍKAZCE:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání ve věcech smluvních: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické  
oprávnění jednat ve věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické  
[REDAKCE], specialista oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „příkazce“)

a

**PŘÍKAZNÍK:** **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
sídlo: Nábřežní 90/4, Praha 5, PSČ 150 00  
zastoupená Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsdou představenstva a  
Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva  
oprávněn k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel divize 03  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE]  
IČO: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 5  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „příkazník“)

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Příkazník se zavazuje, že bude za dále uvedených podmínek pro příkazce vykonávat odborné inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby do fáze kompletace dokladů a přípravy žádostí o vydání územního rozhodnutí. Doklady a připravená žádost budou předány příkazci.

Předmět plnění je rozdělen na 3 části:

### Část A) MVE Klecany II (SO 01 až SO 05)

- projednání s příslušnými úřady
- projednání s vlastníky technické infrastruktury (umístění a činnost v ochranném pásmu)
- majetkoprávní projednání s vlastníkem dotčených pozemků - Město Klecany
- kompletace dokladů + příprava žádosti o vydání ÚR

### Část B) Připojení MVE k síti 22kV PRE

- projednání s příslušnými úřady
- projednání s vlastníky technické infrastruktury (umístění a činnost v ochranném pásmu)

- projednání na KÚSK - určení stavebního úřadu (k.ú. Klecany + k.ú. Roztoky u Prahy)
- majetkoprávní projednání s vlastníkem dotčených pozemků - Město Roztoky
- kompletace dokladů + příprava žádosti o vydání ÚR

### Část C) SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

- Výtlak z ČOV Praha - vlastník PVS a.s., provozovatel PVK
- Vodovod - vlastník Středočeské vodárny, a.s.
- Veřejné osvětlení - vlastník Město Klecany
- Stávající kabelové přípojky VN - vlastník Povodí Vltavy, státní podnik
- Přípojky podtlakové kanalizace - vlastník Povodí Vltavy, státní podnik
- Vodovodní přípojky - vlastník Povodí Vltavy, státní podnik
- Kabely VN - vlastník Povodí Vltavy, státní podnik
- Signalizační kabely - vlastník Povodí Vltavy, státní podnik
- projednání s příslušnými úřady
- projednání s vlastníky technické infrastruktury (umístění a činnost v ochranném pásmu)
- projednání s vlastníky překládaných sítí včetně majetkoprávního projednání:
  - Povodí Vltavy, státní podnik X PVS, a.s. X PVK
  - Povodí Vltavy, státní podnik X Středočeské vodárny, a.s.
  - Povodí Vltavy, státní podnik X Město Klecany
  - PVS, a.s. X vlastníci dotčených pozemků
  - Středočeské vodárny, a.s. X vlastníci dotčených pozemků
  - Město Klecany X vlastníci dotčených pozemků
- kompletace dokladů + příprava žádosti o vydání ÚR

### II. DOBA PLNĚNÍ

Za podmínky splnění ustanovení čl. IV. této smlouvy příkazcem se příkazník zavazuje činnost sjednanou v čl. I. smlouvy pro příkazce provádět po dobu realizace stavby, a to:

zahájení činnosti:	bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy	
dokončení činnosti:	Část A) MVE Klecany II	do 30. 1. 2018
	Část B) Připojení MVE k síti 22kV PRE	do 30. 1. 2018
	Část C) SO 06 - Přeložky inženýrských sítí	do 30. 3. 2018

### III. CENA A JEJÍ ÚHRADA

1. Cena za plnění předmětu této smlouvy příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná za splnění předmětu plnění takto:

Část A) MVE Klecany II  
 Část B) Připojení MVE k síti 22kV PRE  
 Část C) SO 06 - Přeložky inženýrských sítí



**Cena za činnosti uvedené v čl. I. celkem  
 (slovy: dvěštedmdesát tisíc korun českých).**

**270 000,00 Kč (bez DPH)**

Cena byla stanovena na základě kalkulace v nabídce příkazníka, jejíž kopie je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Cena za provedení prací bude fakturována dvěma dílčími a jednou konečnou fakturou se zdanitelným plněním odpovídajícím dni podpisu příkazce na předávacím protokolu vyhotoveného v rámci předání a převzetí výsledků příslušných činností. K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Lhůta splatnosti faktury je do 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury příkazci. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v dalších účinných právních předpisech. Faktury musí obsahovat rovněž číslo smlouvy příkazce. Nedílnou součástí faktury bude protokol o předání a převzetí plnění, jehož součástí bude soupis

provedených činností příkazníka. Datum uvedené v tomto předávacím protokolu musí odpovídat datu zdanitelného plnění, které bude uvedeno na faktuře.

4. Příkazce je oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat výše uvedené zákonné náležitosti a sjednaný soupis prací. V tomto případě příkazník vystaví novou fakturu s novým termínem splatnosti.
5. Faktura bude uhrazena bezhotovostní platbou.
6. Faktura bude hrazena na účet příkazníka, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude příkazník v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátcce, bude příkazce postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění.

#### **IV. SOUČINNOST PŘÍKAZCE**

Výchozími podklady poskytnuté příkazcem příkazníkovi pro plnění sjednaných prací jsou:

- příslušná projektová dokumentace pro část A) a B), poskytnutá do 10 dní od nabytí účinnosti smlouvy,
- příslušná projektová dokumentace pro část C), poskytnutá do 30.11.2017.

Příkazce se zavazuje, že bude příkazníkovi předávat po dobu plnění této smlouvy veškeré podklady a informace, které získá v průběhu času k předmětu smlouvy a které příkazník potřebuje pro vykonávání činností podle této smlouvy.

#### **V. SMLUVNÍ POKUTY A JINÉ SANKCE**

1. V případě, že příkazník nebude z důvodů ležících na jeho straně plnit předmět smlouvy uvedený v čl. I. této smlouvy v termínech sjednaných v čl. II. této smlouvy, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla dle jeho vyúčtování za každý případ neplnění předmětu smlouvy.
2. V případě prodlení příkazce se zaplacením oprávněně vystavené faktury má příkazník právo účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
3. Lhůta splatnosti vyúčtovaného úroku z prodlení, event. smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.
4. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky příkazce na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

#### **VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

1. Příkazce odpovídá za důsledky toho, že neseznámí příkazníka s důležitými okolnostmi vztahujícími se k předmětu smlouvy.
2. Příkazník odpovídá za odborné, včasné a řádné provedení smluvní činnosti v zájmu příkazce a v souladu s jeho pokyny. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku plnění vadných dispozic příkazce a dále za vady, jimž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho požadovat, zabránit.
4. Pokud příkazník svěří provedení příkazu jiné osobě, odpovídá, jakoby příkaz prováděl sám.
5. Případné požadavky příkazce na příkazníka, týkající se změny stávající projektové dokumentace, nejsou součástí prací prováděných dle této smlouvy.

## VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí příkazce. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v záhlaví této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva stejnopisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha č. 1 Kopie nabídky

Příkazce:

Příkazník:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
 [redacted]  
 pověřen řízením sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
 Ing. Šárka Balšánková  
 místopředsedkyně představenstva  
**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

.....  
 Ing. Jiří Valdhans  
 člen představenstva  
**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**



**POVODÍ VLTAVY**

# **NABÍDKA**



**„MVE KLECANY II – INŽENÝRSKÁ ČINNOST  
ZA ÚČELEM VYDÁNÍ ÚR“**



**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Září 2017**

## 1. Identifikační údaje

**Zadavatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
**Sídlo:** Praha 5, Holečkova 3178/8, 150 20  
**Statutární orgán:** RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
**Zastoupení:** [REDAKCE], pověřený řízením sekce technické  
**IČO:** 70889953

### Nabídku podává:

**Uchazeč:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
**Sídlo:** Nábřeží 4, 150 00 Praha 5  
**Členové statutárního orgánu:** Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva  
Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva  
Ing. Jiří Valdhans, Ing. Jiří Frýba, Ing. Jan Cihlář,  
členové představenstva  
**Smluvní zástupce:** [REDAKCE] ředitel divize 03 (na základě pověření  
představenstva společnosti)  
**IČO:** 47116901  
**DIČ:** CZ47116901

**Předmět nabídky:** „MVE KLECANY II – INŽENÝRSKÁ ČINNOST ZA ÚČELEM  
VYDÁNÍ ÚŘ“

**Datum zpracování:** 25. 9. 2017

**Nabídku za uchazeče potvrzuje a podává:** [REDAKCE] ředitel divize 03

## 2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je výkon odborné inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby do fáze kompletace dokladů a přípravy žádostí o vydání územního rozhodnutí. Doklady a připravená žádost budou předány objednavateli.

Předmět plnění je rozdělen na 3 části:

### Část A) MVE Klecany II (SO 01 až SO 05)

- projednání s příslušnými úřady
- projednání s vlastníky technické infrastruktury (umístění a činnost v ochranném pásmu)
- majetkoprávní projednání s vlastníkem dotčených pozemků - Město Klecany
- kompletace dokladů + příprava žádosti o vydání ÚR

### Část B) Připojení MVE k síti 22kV PRE

- projednání s příslušnými úřady
- projednání s vlastníky technické infrastruktury (umístění a činnost v ochranném pásmu)
- projednání na KÚSK - určení stavebního úřadu (k.ú. Klecany + k.ú. Roztoky u Prahy)
- majetkoprávní projednání s vlastníkem dotčených pozemků - Město Roztoky
- kompletace dokladů + příprava žádosti o vydání ÚR


### Část C) SO 06 - Přeložky Inženýrských sítí

- Výtlač z ČOV Praha - vlastník PVS a.s., provozovatel PVK
- Vodovod -vlastník Středočeské vodárny, a.s.
- Veřejné osvětlení - vlastník Město Klecany
- Stávající kabelové připojky VN - vlastník Povodí Vltavy, státní podnik
- Připojky podtlakové kanalizace- vlastník Povodí Vltavy, státní podnik
- Vodovodní připojky - vlastník Povodí Vltavy, státní podnik
- Kabely VN- vlastník Povodí Vltavy, státní podnik
- Signalizační kabely- vlastník Povodí Vltavy, státní podnik
- projednání s příslušnými úřady
- projednání s vlastníky technické infrastruktury (umístění a činnost v ochranném pásmu)
- projednání s vlastníky překládaných sítí včetně majetkoprávního projednání:
  - Povodí Vltavy, státní podnik X PVS, a.s. X PVK
  - Povodí Vltavy, státní podnik X Středočeské vodárny, a.s.
  - Povodí Vltavy, státní podnik X Město Klecany
  - PVS, a.s X vlastníci dotčených pozemků
  - Středočeské vodárny, a.s. X vlastníci dotčených pozemků
  - Město Klecany X vlastníci dotčených pozemků
- kompletace dokladů + příprava žádosti o vydání ÚR.

### 3. Nabídková cena a fakturace prací

<b>Celková nabídková cena bez DPH</b>	<b>270 000,-</b>
<b>DPH</b>	<b>56 700,-</b>
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>326 700,-</b>

Kalkulace nabídkové ceny bez DPH:

Část		Kč (bez DPH)
A	MVE Klecany II (SO 01 až SO 05)	
B	Připojení MVE k síti 22kV PRE	
C	SO 06 - Přeložky inženýrských sítí	
<b>celkem</b>		<b>270 000,-</b>

Výše uvedená nabídková cena byla zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění předmětu plnění specifikovaného výzvou k podání nabídky a kalkulace zohledňuje nabízený předmět plnění.

Cena za provedení prací bude fakturována dvěma dílčími a jednou konečnou fakturou se zdanitelným plněním odpovídajícím termínu předání a převzetí příslušné dokončené části díla.

Akceptujeme další podmínky uvedené ve výzvě k předložení nabídky.

## 4. Termíny plnění

Termín předání podkladů pro podání žádosti o ÚR:

Část A) MVE Klecany II	do 30. 1. 2018
Část B) Připojení MVE k síti 22kV PRE	do 30. 1. 2018
Část C) SO 06 - Přeložky inženýrských sítí	do 30. 3. 2018

Tyto termíny plnění platí za předpokladu poskytnutí podkladů objednatelem ve lhůtách uvedených ve výzvě k podání nabídky.

V Praze dne 25.9. 2017



ředitel divize 03

## **5. Doklady k prokázání kvalifikace**

- **Čestné prohlášení**
- **Výpis z obchodního rejstříku – dokládající mj., že společnost má výlučně zaknihované akcie, prostá kope**
- **Výpis z Živnostenského rejstříku – prostá kopie**