
„PD - multifunkční zázemí pro školní družinu - ZS Glowackého, 
Glowackého 6/555,181 00 Praha 8 - Troja“

Smlouva o dílo 
č. PD 100/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku 

(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

__ v

ČI. I
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo :
Doručovací adresa :

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických: 
IČ
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel organizace

(dále jen „objednatel").

a

1.2 Zhotovitel
Sídlo
Zastoupený/jednající
IČ
DIČ
Bankovní spojení 
Číslo účtu 
E-mail

ABCD Studio, s.r.o.
Paříkova 910/lla, 190 00 Praha 9 
Ing. Pavel Hroch 
22794107 
CZ 22794107

(dále jen „zhotovitel"),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. 
Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

tuto smlouvu o dílo: 

(dále jen „Smlouva")

ČI. II.
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PŘEDMĚT DÍLA

Vypracování projektové dokumentace na multifunkční zázemí pro školní družinu - ZŠ 
Glowackého, Glowackého 6/555,181 00 Praha 8 - Trója.

2.1. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, včetně položkového výkazu výměr, 
zpracovaného v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. Vše dle následujících požadavků:

1. Projektová dokumentace pro provedení stavby musí být zpracovaná natolik podrobně, 
že umožní sestavení detailního výkazu výměr pro zpracování položkového rozpočtu. 
Rozsah dle postupu „B" přílohy č. 13 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen 
projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2015. Bude zpracován oceněný a 
slepý položkový rozpočet stavby se správně zadanými a funkčními vzorci. Součástí 
plnění je zpracování slepého položkového rozpočtu, v němž budou funkční vzorce, a pro 
potřeby objednatele i kontrolního oceněného položkového rozpočtu. Vypracování bude 
v souladu s požadavky vyhlášky 230/2012 Sb.

2. Cena za dílo bude zahrnovat provedení potřebných stavebně technických průzkumů, 
potřebná zaměření a ověření současného stavu.

2.2. Ostatní výkony a podmínky:
plnění bude zajištěno osobami odborně způsobilými tj. oprávněnými autorizovanými 
osobami dle zákona č.360/1992 Sb. ve znění posledních změn, doplňků a novel a dle 
standardů specifikovaných „Výkonovým a honorářovým řádem" vydaným ČKAIT, ČSSI a ČKA 
při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele a jeho pověřených 
zástupců, které neodporují platným předpisů ČSN a závazným normám EU vydaným jako tzv. 
Eurokód
dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony, vyhláškami a předpisy 
pravidelné konzultace navrhovaných postupů a řešení se zadavatelem nebo jeho 
pověřenými zástupci.

2.3. Vstupní podklady, které poskytne investor, pokud jimi disponuje:
textové zadání objednatele

ČI. III.
MÍSTO ODEVZDÁNÍ DÍLA

Místem odevzdání díle je: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková
organizace, U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

ČI. IV.
DOBA PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

4.2. Termín dokončení:
■ Odevzdání projektové dokumentace: nejpozději do 31.12.2016

4.3. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:
kompletní projektovou dokumentaci specifikovanou v článku 2.1. smlouvy v tištěné 
podobě v počtu 4 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v 1 vyhotovení 
oceněné položkové rozpočty v tištěné i elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení 
neoceněné položkové rozpočty v tištěné i elektronické podobě na CD v počtu 1 
vyhotovení, přičemž v celém neoceněném rozpočtu musí být vždy zpracovány správné a 
funkční vzorce

4.4. Předání projektové dokumentace v elektronické podobě na CD se požaduje ve formátech Word,
Excel, PDF a DWG.
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Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

ČI. V.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za projekční činnost bez DPH 199.000.-KČ

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

/slovy: dvě stě čtyřicet tisíc sedm set devadesát korun českých/

Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zahrnovat provedení všech potřebných staveb­
ně technických průzkumů a zaměření a ověření současného stavu objektu školy, včetně připo­
mínek v návaznosti na vnitřní dispozici školy.

Zaplacení díla bude provedeno po jeho dokončení a protokolárním předání objednateli na 
základě jednorázové (konečné) faktury za dílo, kterou zhotovitel doručí objednateli nejpozději 
do 30 kalendářních dnů po protokolárním předání díla dle čl.4.2. této smlouvy.

Splatnost faktury se stanoví do 21-ti dnů po jejím doručení objednateli, zaplacením díla se 
rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 489/2009 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem protokolárního předání díla (předmětu smlouvy) 
objednateli. Dnem předání díla, se rozumí den vyznačený na předávacím protokolu při osobním 
převzetí pracovníkem objednatele, nebo podáním na podatelně Servisního střediska Praha 8.

Porušení splatnosti faktur o více jak 30 dní je považováno za prokazatelné porušení smluvních 
povinností.

Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu s aktuálním, platným zákonem o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže od uzavření smlouvy do data 
vystavení příslušné faktury nabude účinnosti zákon, kterým bude změněna příslušná výše sazby 
této daně.

Dodatek ke smlouvě bude uzavřen písemně pouze na prokazatelně vzniklé vícepráce, které 
objednatel či zhotovitel nemohl při nejlepší vůli při uzavírání smlouvy předpokládat. Smluvní 
strany výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou 
formou, než formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále 
není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu 
smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není 
oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného 
touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v 
konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
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ČI. VI.
Zvláštní ujednání pro případ nesrovnalostí zjištěných v dokumentaci

6.1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že:
a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 

stejnému datu,
c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 

znázorněním na výkresech,
e) popisy na výkresech mají přednost před popisy v rozpočtech,
f) požární zpráva má přednost před všemi ostatními zprávami,
g) výměry spočítané z výkresů nemají přednost před výměrami v rozpočtech.

6.2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
dokumentací dřívějšího data.

ČI. VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, odstoupení od smlouvy

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně dalších výkonů včas, vlastními prostředky či 
prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) a řádně předat objednateli dokončené práce 
uvedené v této smlouvě. Zhotovitel má právo provést a předat dílo objednateli před sjednanou 
dobou plnění dle ČI.IV této smlouvy.

7.2. Zhotovitel je povinen vydat objednateli kdatu podpisu této smlouvy a poté na jeho žádost 
kdykoliv během plnění závazků dle této smlouvy, včetně doby poskytnutých záruk, čestné 
prohlášení obsahující informaci o aktuální vlastnické struktuře zhotovitele a poskytnout mu 
seznam subdodavatelů, kterými plní či plnil závazky vyplývající z této smlouvy. Tento závazek se 
zavazuje přenést i na své subdodavatele. Čestné prohlášení dle tohoto ustanovení je zhotovitel 
povinen objednateli doručit nejdéle do 15ti dnů od doručení jeho žádosti. Opakované neplnění 
tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

7.3. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu díla podle platných předpisů.

7.4. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor objektu, které budou dotčeny 
činností zhotovitele. Veškeré obhlídky a práce přímo v objektu je nutno dohodnout a 
koordinovat s pracovníky Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8.

7.5. Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v této smlouvě a v případě, že 
nastala jakákoliv změna či skutečnost týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru 
objednatele za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným 
zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména jestliže:
a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů,
b) zhotovitel je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně, nebo na 

základě dohody s objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele 
vyzval ke znovuzahájení prací,

c) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,
d) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 

zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
e) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se zadáním objednatele,
f) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla, nebo jeho části bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele,
g) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
h) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či 

vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
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7.6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle čl. 7.5, musí být převzato dílo v rozpracované podobě ke 
dni odstoupení a zhotoviteli uhrazena odpovídající rozpracovanost ke dni, kdy se o odstoupení 
dozvěděl. Současně s předáním rozpracovaného díla udělí zhotovitel objednateli autorský 
souhlas s následným nakládáním s tímto dílem.

7.7. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou 
faktur po dobu delší než 60 dní.

7.8. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem 
doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem 
vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.

Čl. Vlil.
Odpovědnost za vady, záruka

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad a bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Za vadu se považuje rovněž skutečnost, že v rozpočtu 
(výkazu výměr) schází položka, která vyplývá z výkresové či z jiných součástí projektové 
dokumentace DSP, nebo je v rozpočtu uveden chybný počet měrných jednotek. Za vadu se 
považuje rovněž skutečnost, že v projektové dokumentaci DSP a ve výkazu výměr chybí plnění, 
které je nezbytné k provedení díla.

8.2. Záruka za jakost na plnění se stanovuje na 36 měsíců od protokolárního předání díla objednateli.

8.3. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění.

8.4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji 
v co nejkratším možném termínu, ode dne doručení písemné reklamace. Je-li to technicky 
možné do 5 kalendářních dnů, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li 
se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 kalendářních dnů.

u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení 
o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně 
písemně oznámit.
Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká 
zhotovitele, zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka 
odpovídající výši pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu 
z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli.
Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně 
zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž 
by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení 
úpadku než prohlášení konkursu. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani 
v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky 
zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit.

8.5. Zhotovitel nebude v průběhu této doby zodpovědný (ledaže škodu způsobí): 
a) za žádné škody ani nároky vzniklé v souvislosti s nepatřičným použitím projektu 

objednatelem,

b) za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto 
nevhodnost objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval.

c) za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, 
které by objednatel mohl oprávněně požadovat,

d) za prodlení, opomenutí a škody způsobené objednatelem. Z toho vyplývá, že termín 
dokončení projektové dokumentace by se v těchto případech adekvátně prodloužil.

ČI. IX.
Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s plněním realizačních termínů sjednaných v této 
smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne 
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit 
v důsledku vyšší moci.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené včl. VIL, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý případ.

Za každý započatý den, ve kterém nebyly zaplaceny řádně a včas finanční prostředky za plnění ze 
strany objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky.

Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

ČI.X.
Ostatní ujednání

Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Originály všech dokumentů výkresů, skic, specifikací a zpráv jsou majetkem objednatele.

Zhotovitel bude při podpisu smlouvy dokladovat smlouvou, že je pojištěn na odpovědnost za 
škody a bude tuto smlouvu nadále udržovat v platnosti. Zajistí, aby pojišťovna včas upozornila 
objednatele, pokud by měla pojistná ochrana skončit předčasně. Náklady na pojištění jdou k tíži 
zhotovitele.

Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru 
smluv"), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru 
smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli 
neodvolatelný souhlas stím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejnění dle 
zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel 
dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný 
pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

ČI. XI.
Závěrečná ustanovení

11,1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
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dvou výtiscích.
11.2. Případné změny této smlouvy mohou být sjednány pouze na základě písemných smluvních 

dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3. Případné spory, které by případně vznikly z plnění této smlouvy, budou řešeny soudy České 
republiky. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

11.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, nebo za mimořádně či 
jednostranně nevýhodných podmínek.

11.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Praze dne 7^- /i^-- ^&
V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Příloha č.l - Nabídka zhotovitele ze dne 25.11.2016
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ABCD 'W'
STUDIO
projekty s povolení staveb

CENOVÁ NABÍDKA

ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Objednatel: Ing. Stanislav Hladíš
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 
U Synagogy 236/2, 180 00 Praha 8 
DIČ: CZ00639524, IČ: 00639524 

Zhotovitel: Ing. Pavel Hroch
ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/lla, 190 00 Praha 9 
DIČ: CZ22794107, IČ: 22794107

Název akce: Novostavba multifunkčního dětského hřiště ZŠ
Místo akce: Glowackého 555/6, Praha 8 - Trója
Projektový stupeň:Dokumentace pro stavební povolení (jednostupňová 

dokumentace i pro provedení stavby)
Výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby

Předpokládaný seznam dokumentace dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
Počet tištěných paré dokumentace pro stavební povolení vč. výkazu výměr:

4 ks (včetně paré pro IC)
Elektronická podoba odevzdání: 1 ks na CD
Předpokládaný rozsah stavby: prostor pro hřiště - cca 1.300m2
Kalkulace ceny projektových prací a inženýrských činností je v souladu se 
sazebníkem pro navrhování orientačních cen UNIKA 2015.

1) Projektová činnost (PČ):
A) Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby
Nabídková cena projektové činnosti:

Průvodní zprávy, situace 
Stávající stav vč. ručního zaměření 
Stavební část, koordinace prací 
Zdravotní technika 
Návrh mobiliáře a herních prvků 
Sadové úpravy 
Požárně bezpečnostní řešení 
Tisk dokumentace
Výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby

Nabídková cena PČ celkem:
Uvedené ceny jsou bez DPH v zákonné výši.

2) Inženýrská činnost (IČ):
A) Zajištění povolení stavby
Nabídková cena inženýrské činnosti:

Stavebními úpravami nedojde ke změně účelu užívání stavby. Terénní 
úpravy nebudou vyšší než l,5m a plocha bude menší než 300m2 a 
pozemek nemá společnou hranici s veřejnou komunikací. Za těchto 
předpokladů se jedná o údržbové práce na objektu, tudíž není nutné žádat



ABCD^jT
STUDIO AK
proiekty a povoleni slavefc

dozoru stavby
Nabídková cena inženýrské činnosti:

Autorský dozor stavby:
Zajištění autorského dozoru stavby bude předmeterr^amostatn^^^^^^^^^^ 
objednávky na základě skutečného rozsahu prací dle hodinové sazby

Nabídková cena IČ celkem:
Uvedené ceny jsou bez DPH v zákonné výši.

Nabídková cena PČ a IČ celkem:
Uvedené ceny jsou bez DPH v zákonné výši.
Nabídková cena PČ a IČ celkem:
Uvedená cena je vč. DPH v zákonné výši.

3) Termíny zpracování:
Termín zpracování projektové činnosti 1A):

1 měsíc - od vystavení objednávky nebo uzavření Smlouvy o dílo 
Termín zpracování inženýrské činnosti 2A):

Tato inženýrská činnost není nabízena.
Termín zpracování inženýrské činnosti 2B):

Průběžně po dobu výstavby - předpoklad 4 měsíce

4) Platební podmínky:
• 100% z nabídkové ceny za projektovou dokumentaci 1A) bude 

Zhotovitelem fakturováno ke dni odevzdání projektové dokumentace
• 100% z nabídkové ceny za inženýrskou činnost 2B) bude Zhotovitelem 

fakturováno ke dni ukončení činnosti autorského dozoru stavby na základě 
odsouhlaseného výkazu prací

• Splatnost faktur je 15 dnů ode dne doručení Objednateli.

5) Podklady dodané zadavatelem:
• Dostupná archivní dokumentace objektu - stavební část s dispozicemi 

objektu, trubní a kabelové rozvody, požární zabezpečení stavby
• Součinnost při zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti
• Dispoziční a technologické zadání k jednotlivým dílčím úpravám objektu.

6) Poznámka:
Součástí projektové dokumentace není dokumentace interiéru stavby.

Datum zpracování nabídky: 25/11/2016, platnost 1 měsíc od zpracování.

Ing. Pavel Hroch 
ABCD Studio, s.r.o. 
Paříkova 910/1 la 
190 00 Praha 9
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