

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952170145
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 239170016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **METRODIS s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Pardubická 871/29, Kukleny, PSČ 500 04

Statutární orgán: Milan Kott, jednatel
Mojmír Marek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Milan Kott, jednatel
Mojmír Marek, jednatel

Zástupce pro věci technické: Milan Kott

IČ: 25269844
DIČ: CZ25269844
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11687
Tel: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25. 08. 2017 pro veřejnou zakázku nazvanou „**VD Srnojedy, výměna oken jezových věží**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s technickými podmínkami a investičním záměrem zpracovanými Povodím Labe, státní podnik (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**VD Srnojedy, výměna oken jezových věží**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Součástí předmětu díla je zpracování výrobně dodavatelské dokumentace v nezbytně nutném rozsahu.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: říjen 2017
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 6. 2018**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25. 08. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 991 957,- Kč,

slovy: devětsetdevadesátjeden tisíc devětsetpadesát sedm korun českých bez DPH.

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že faktura ve výši 25 % z celkové ceny díla bude zhotovitelem vystavována vždy po dokončení jednotlivých technologických kroků, kterými pro účely fakturace jsou:

- I. dokončení výměny oken na první jezové věži

- II. dokončení výměny oken na druhé jezové věži
- III. dokončení výměny oken na třetí jezové věži
- IV. dokončení výměny oken na čtvrté jezové věži a provedení protokolární přejímky dokončeného díla bez vad a nedodělků

6. Bankovní záruka

- 6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 5. 2017.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Zhotovitel zajistí, aby během výměny oken nedošlo k poškození technologického vybavení věží a neúměrnému omezení provozu vodního díla.
- 8.2. Pro tuto smlouvu je v Obchodních podmínkách na zhotovení stavby v článku 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odstavec 2.3 část a) bod. 3 nahrazen původní text následujícím textem:

Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace skutečného provedení předmětu díla. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných paré a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu PDF.

- 8.3. Pro tuto smlouvu je v Obchodních podmínkách na zhotovení stavby v článku 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odstavec 2.6 nahrazen původní text následujícím textem:

Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu realizace předmětu díla v členění dle jednotlivých technologických kroků uvedených v odstavci 5.2 této smlouvy. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná k podpisu smlouvy.

- 8.4. Pro tuto smlouvu je v Obchodních podmínkách na zhotovení stavby v článku 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky odstavec 6.4 nahrazen původní text následujícím textem:

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého předmětu díla v rozsahu převzaté dokumentace a jednotlivých technologických kroků, ze kterých se skládá dílo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, který je úplný a závazný. V ceně díla jsou již zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou a bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality, tj. že výše uvedenou nejvyšší přípustnou cenou jsou uhrazeny všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotovení kompletně dokončeného a kompletně užitelného díla.

- 8.5. Pro tuto smlouvu je v Obchodních podmínkách na zhotovení stavby v článku 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky odstavec 6.6 nahrazen původní text následujícím textem:

Faktura bude zhotovitelem vystavována řádně a včas za provedené práce a dodávky na základě písemného potvrzení objednatele (technického dozoru) o dokončení příslušného technologického kroku. Faktura bude zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele nejpozději do 15. kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude označena evidenčním číslem smlouvy o dílo, názvem a číslem akce objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou faktury placeny.

- 8.6. Pro tuto smlouvu je v Obchodních podmínkách na zhotovení stavby v článku 11. Provádění díla a subdodavatelský systém odstavec 11.8 nahrazen původní text následujícím textem:

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Obsahem návrhu bude specifikace prací, dodávek a služeb, které jsou předmětem subdodávky s uvedením věcného i finančního objemu prací včetně vyčíslení procentuálního podílu k celkové ceně díla. Současně zhotovitel prokáže odbornou způsobilost všech poddodavatelů uvedením několika jimi provedených dodávek odpovídajících charakterem a rozsahem svěřené subdodávce. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.

- 8.7. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8.,
odstavec 2.3 část b) Podmínky vyplývající z příslušných povolení orgánů státní správy, bod 9.
odstavec 2.3 část c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy, bod 10. - 19.,
odstavec 2.3 část d) Přeložky inženýrských sítí, bod 20. a 21.
odstavec 2.3 část e) Zařízení staveniště, body 22., 24. – 32.,
odstavec 2.3 část f) Ostatní podmínky, body 33. - 37., 39., 40., 42., 43.,
- čl. 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odstavec 6.3.
- čl. 8. Změny díla, dodatečné práce, odstavec 8.1.
- čl. 9. Vady díla a záruka za jakost, odstavce 9.5. a 9.13.,
- čl. 12. Předání díla, odstavec 12.2 část b), c), e), f), g), h), i), j), m)
odstavec 12.7.,
- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odstavce 14.3. a 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce