
Strana 1 (celkem 12) 

SMLOUVA O DÍLO 

Registrační číslo objednatele: S/20/2016/0070 

Registrační číslo zhotovitele: 1628 

uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných 
v závěru) 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1.  OBJEDNATEL: Městská část Praha 20 

se sídlem  

Jívanská 647,  193 21  Praha - Horní Počernice 

bankovní spojení:   

číslo účtu:    

IČ:   00 240 192 

DIČ:             CZ 00240192 

zastoupená ve věcech smluvních:              

Hanou  Moravcovou,  starostkou MČ  Praha 20 

ve věcech realizačních a technických: 

Ing. Zdeněk Vavruška   tel:   
Ing. Aleš Lada   tel:   
 

ZHOTOVITEL: PEKO spol. s r.o. 

Sídlo:   Komárovská 290/59, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 

IČO:   158 86 271 

DIČ:   CZ 158 86 271 

Zapsán v:  OR vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C1048 

Bankovní spojení:   

Zastoupený:  Ing. Milanem Vyhnánkem, jednatelem 

Ve věcech realizačních a technických: Ing. Milanem Vyhnánkem   

( dále jen zhotovitel ) 
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Uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

změn a doplňků a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění změn a doplňků svěřenu ve své 

správě nemovitost  č.p. 2056 a 2057, k. ú. Horní Počernice, která je ve vlastnictví 

obce hl. m. Prahy (dále jen nemovitost). Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka 
zhotovitele ze dne 15. 9. 2016 k veřejné zakázce s názvem „Nucený odtah kouře a 

tepla z chráněné únikové cesty v objektech Mezilesí 2056-2057“. 

 

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: 

„Mezilesí 2056 a 2057 - odvětrání chráněných únikových cest“, k.ú. Horní Počernice 
dle zadávací dokumentace a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této 

smlouvy a je její nedílnou součástí. Předmětem plnění jsou stavební a montážní 

práce spočívající v úpravě stávajícího systému odvětrání chráněných únikových cest 

v objektech č.p. 2056 a 2057. Osazení řídící jednotky, detektorů kouře, 

bezpečnostních tlačítek a ventilátorů dle přiložené dokumentace.   

3.2.    Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s výkazem výměr a překontroloval výkaz 

výměr. 

3.3.     Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost 

(nebezpečí). Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se 
souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli 
stejně jako by je provedl sám. 

3.4.     Veškeré nutné práce a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění budou 
oceněny v souladu s položkovými rozpočty a odsouhlaseny objednatelem zápisem 

ve stavebním deníku. Tyto skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré 

práce nad rámec sjednaného předmětu plnění musí být obsaženy v dodatku k této 

smlouvě. Návrh dodatku předkládá objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu 

objednatele a bez uzavření dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele. 

Případné méněpráce budou odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v rozpočtu. 

3.5.    Dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně platnými ČSN, technickými 

normami, stavebním zákonem, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců 

jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických 

zařízení. Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo 
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bude uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky daných objektů ve 

správě objednatele.  Dílo jako celek bude provedeno ve vzorné kvalitě. Rozhodující 

pro převzetí jednotlivých prací a dodávek z hlediska kvality je vyjádření objednatele. 

IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Termíny plnění: 

Termín předání staveniště a zahájení prací:  3. říjen 2016  

Ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 14. listopad 2016  

4.2.      Dokončením díla se rozumí jeho provedení včetně protokolárního předání 

bez vad a nedodělků bránících jeho užívání. 

 
 Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným termínem, 

zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu. 

4.4. Místo plnění:  Mezilesí 2056 a 2057, Praha 9 – Horní Počernice 

V.   PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, včetně 

nezbytných dokladů (označení „stavba povolena“ apod.).  O předání staveniště bude 

pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami. 

VI.  CENA  DÍLA  A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Cena díla: 

Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu díla stanovenou  položkovým 

rozpočtem včetně rekapitulace, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a to ve výši: 

Cena za provedení díla celkem bez  DPH 862.412,19 Kč 

DPH 15 %  129.361,83 Kč 

Cena za provedení díla celkem včetně DPH  991.774,02 Kč 

Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek jako 

cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění. Jedná se o 

cenu nejvýše přípustnou, konečnou, pevnou a neměnnou. V ceně díla je zahrnuta 

cena všech věcí potřebných (=nutných) ke zhotovení díla. 

Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho 

předání objednateli. 

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele (= obsahuje náhrady všech nákladů) 

spojené s pořízením díla, zejména 
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- náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,  

- atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize, provozní předpisy a řády, 

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schéma (jsou-li třeba), 

- provozní a komplexní vyzkoušení díla, 

- zajištění péče o zhotovené dílo až do doby protokolárního předání díla objednateli 

- náklady na pojištění, 

- zajištění všech dodávek, zabudování všech materiálů a ostatní práce a náklady, 

- další náklady včetně poplatků a práce spojené s realizací stavby zhotovitelem, 
zejména pak náklady na přesun hmot a materiálu, jak vnitrostaveništní, tak ostatní. 

- odstranění a likvidace všech odpadů  

6.2. Sjednanou cenu lze měnit pouze v případě změny daňových předpisů. 

6.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na 

základě jediné faktury. Právo vystavit fakturu má zhotovitel po předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků. O převzetí a předání díla bude sepsán „Protokol o předání 

a převzetí díla“ jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený výkaz výměr 

provedených prací a dodávek včetně veškerých dokladů, zejména (doklady 
o likvidaci odpadů, revizní zprávy, prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů 

apod.).  

6.4. Faktura bude doručena objednateli na adresu: Městská část Praha 20, Jívanská 

647/10, PSČ 193 21, Praha 9 – Horní Počernice. 

6.5. Lhůta splatnosti faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se 

rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

6.6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti 

daňového dokladu zejména podle zákona č. 531/1991 Sb., o účetnictví a podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

6.7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat 

náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k 

doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení 

opravené či oprávněně vystavené faktury. 

VII. ZÁRUČNÍ DOBA 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle 

podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v 

této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, 
případně vlastnosti obvyklé. 
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7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na jakost díla po dobu, která činí 

60 měsíců (dále jako „záruční doba“). 

7.3. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamaci 
lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. 

V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat 

a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně. 

7.4. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo 

mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 kalendářních dnů a to písemnou 
formou (e-mail). Objednatel oznámí reklamaci na e-mailovou adresu zhotovitele: 
xxxxxxxxxxx. 

V reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady předmětu plnění v 

těchto lhůtách a termínech: 

vady bránící provozu: do 48 hod., 

vady nebránící provozu: do 7 kalendářních dnů. 

VIII. SMLUVNÍ  POKUTY 

8.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla 

objednateli v termínu uvedeném v čl. 4.1 této smlouvy má objednatel právo vyúčtovat 

zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve 

výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje dnem následujícím po 

termínu ukončení prací a předání řádně provedeného díla dle článku 4.1, až do výše 

ceny díla bez DPH s tím, že tuto případnou smluvní pokutu má objednatel právo 

započíst s pohledávkou zhotovitele vystavenou fakturou dle odst. 6.3. 

8.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 dnů od termínu 

předání a převzetí díla (viz čl. IX) má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

8.3. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 

užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků 

v oboustranně dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. 
Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn 

dát vady a nedodělky na náklad zhotovitele odstranit a současně účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním 

vad a nedodělků. 
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8.4. V případě prodlení zhotovitele s nástupním termínem na odstraňování 

reklamačních vad nebo dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování 

jednotlivých reklamačních vad, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení ode dne následujícího po 

posledním dni lhůty stanovené v čl. VII. odst. 7.5.  

8.5. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných zákonů, vyhlášek a 

nařízení vlády, uhradí zhotovitel smluvní pokutu za každé jednotlivé nedodržení ve 

výši  2.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty podle článku VIII. smlouvy není dotčeno 

právo na náhradu škody. 

8.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo (nebo 

uhrazením faktury), je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení 

(§ 1802 a násl. občanského zákoníku) podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým 

se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 

určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 

jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 

rejstříků právnických a fyzických osob. Výše úroku z prodlení podle § 2 odpovídá 

ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního 

pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. 

IX. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště, do odstranění vad a 

nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést na stavbě stavební deník, do 

kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla 

a je povinen umožnit zástupci objednatele provádět zápisy do deníku. 

9.2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele 

připojovat své stanovisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření, apod. 

9.3. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších 

částech a na součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Zhotovitel je 
povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na 

zhotovovaném díle, ve výši nejméně 2 000 000,-Kč, jejíž prostá kopie (nebo prostá 

kopie pojistného certifikátu) je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do chvíle ukončení 

záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 

pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

9.4. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění 

stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni 
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předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací 

zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

9.5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení 

staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po 

celou dobu realizace díla. 

9.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí 

životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se 

zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly 

porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí. 

9.7. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli 

do 5ti dnů od dne převzetí díla. Při prodlení se splněním této povinnosti platí 

ustanovení  čl. 8.2.  o sankcích. 

9.8. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností 

nenarušoval provoz v objektu, zejména práce obtěžující prachem a hlukem budou 
projednány. 

9.9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími 

podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů 

a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

X. PRÁVA  A  POVINNOSTI  OBJEDNATELE 

10.1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu (osobu) 

provádějící technický dozor stavebníka 

10.2.  Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na 
vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou dány platnými právními předpisy a 

touto smlouvou 

10.3. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy  bez 

vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí dohodnutou cenu. 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným 

dokončením v odpovídající kvalitě a protokolárním předáním díla objednateli. 

Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3 dny předem objednateli termín dokončení díla 

a vyzve jej k jeho převzetí. 

11.2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který 

mu umožní převzít dílo nejpozději do 5-ti dnů ode dne jeho dokončení. 

11.3. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli: výsledky všech 

předepsaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty použitých materiálů 

(prohlášení o shodě), revizní zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o 
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zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud se liší od 

dokumentace pro stavební povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a 

veškeré ostatní písemnosti nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným 

správním úřadem. Doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého 

stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, o odpadech. 

11.4. Předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami provedeno protokolárně  
a zápis z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost 
a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich odstranění, dále pak soupis 

zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli jako 

součást díla, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá, případně z jakých 

důvodů je nepřebírá. 

11.5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. 

XII. VYŠŠÍ  MOC 

12.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné 

nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

12.2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o 
dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a 

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, 

jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření 

příslušných správních orgánů na území ČR. 

12.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 12. 1., prodlužuje se doba plnění o 

dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně 

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné 

nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

13.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel má právo písemně odstoupit 

od smlouvy, v případě: 

- zahájení insolventního řízení nebo nařízením exekuce na majetek zhotovitele, 

- nedodržení postupu provádění díla dle této smlouvy zhotovitelem, a to i přes 
písemné upozornění objednatele, 
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- nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní 

některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy v případě: 

- bude-li zhotovitel nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce 

na dobu delší jak tři měsíce, nebude-li dohodnuto jinak. 

13.4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením 

od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 

a na náhradu škody. 

13.5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu 

účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, 

který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

13.6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré 

fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

13.7. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 

předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo 

provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem 

smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle 
smlouvy. 

13.8. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje podle příslušných 

ustanovení občanského zákoníku. 

13.9. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku 

zániku smlouvy). 

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

14.1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení 

příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména 

zákoníku práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 

Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění změn a doplňků.   
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14.2. V oblasti požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona 

ČNR  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že bude při provádění díla dbát, aby nedocházelo ke 

škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu. 

14.4. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného materiálu je zhotovitel povinen 
získat souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv materiálu bez 

požadovaného souhlasu, bude objednatel v případě možnosti vlastního využití 

materiálu požadovat od zhotovitele stavebních prací navrácení odvezeného 

materiálu na určené místo a na náklady zhotovitele. 

14.5. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací 

dle § 25 odst. 6 písmene c) bod 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a veřejných prostranství včetně 

stanovení dopravního značení, osazení dopravních značek a případně úhrady s tím 

spojené. 

14.6. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálů a to i vytěženého si zajišťuje 

zhotovitel na své náklady včetně jejich uložení na skládku, kterou si zhotovitel sám 

zvolí. 

14.7. Projednání vstupu na cizí pozemky si dohodne sám zhotovitel s jejich vlastníky 

před zahájením prací.  

14.8. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v 
souvislosti s plněním smlouvy. 

14.9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 

podpory. 

14.10. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, provést kontrolu dokladů 

souvisejících s předmětem plnění do roku 2026, pokud český právní řád nestanovuje 

lhůtu delší; tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány způsobem 

stanoveným platnými právními předpisy. 

XV.  USTANOVENÍ  O  DORUČOVÁNÍ 

15.1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele 

nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy 
dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně 

písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu. 
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15.2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník 

zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty 

za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 

 

 

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem 

návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením 

souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a 

podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila. 

16.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných 

očíslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a 

podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

16.3. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran 

a platnosti nabývá podpisem oběma smluvními stranami. 

16.4. Smluvní strany se dohodly,,  žžee  pprávní vztahy vyplývající z této smlouvy se 
budou řídit § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

změn a doplňků.                                   

16.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva náleží 

objednateli a dva zhotoviteli. Každý stejnopis má platnost originálu. 

16.6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 

některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. 

16.7. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem 

posledního podpisu oprávněného zástupce smluvních stran. 

16.8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh 

řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoli 

v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

16.9. Tuto smlouvu lze zapsat do centrální evidence smluv, vedené městskou částí 
Praha 20. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Smlouvu k uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zašle objednatel. 
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Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou Městské části Praha 20 na zasedání 

konaném dne 20. 9. 2016; usnesení č. RMC/66/2/0402/16 

DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená podle § 43 zákona 

č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská 

část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky schválení radou. 

 

Příloha č.1 – Cenová nabídka (položkový rozpočet) 

Příloha č.2 – Pojistný certifikát (pojistná smlouva) 

 

V Praze dne:    26. 9. 2016                                                     v Praze dne: 26. 9. 2016 

 

………………………                                               ……………………………………       
za objednatele:              za zhotovitele 

Hana Moravcová       Ing. Milan Vyhnánek 

starostka  MČ  Praha 20      jednatel 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 15.9.2016

Objednavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 15886271

DIČ: CZ15886271

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 991 774,02

21,00% 0,00 0,00

15,00% 862 412,19 129 361,83

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
04

Bytový dům Mezilesí 2056 - 2057

PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, Praha 9

862 412,19
0,00

862 412,19
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Kód: 04

Stavba:

Místo: Datum: ##

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, Praha 9 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 862 412,19 991 774,02

862 412,19 991 774,02

0,00 0,00

0,00 0,00

963 024,02

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

28 750,0025 000,00101 VON

Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Bytový dům Mezilesí 2056 - 2057

837 412,1901
SO 01 Odvětrání - automatitace, 

elektroinstalace

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

963 024,02

0,00 0,00

837 412,19 125 611,83

837 412,19
0,00

837 412,19

15886271

PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, Praha 9 CZ15886271

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytový dům Mezilesí 2056 - 2057

01 - SO 01 Odvětrání - automatitace, elektroinstalace

15.09.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, Praha 9 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - PSV

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    96x - Odvětrání - automatzace

M - M

    93x - Elektro - kabeláž, UPS

      D1 - dozbrojení domovní rozvodnice

      D2 - Připojení 230VAC (UPC + RZN)

      D3 - Připojení motorů

      D4 - Napojení klapek

      D5 - Komunikace mezi vchody

      D6 - Napojení detektorů

      D7 - Propojení s ovládacím tlačítkem

      D8 - Spojovací materiál

      D9 - Záložní zdroj (5kW / 15 minut)

        D9a - GSM modul

    D10 - Ostatní 

    Demontáže - 

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

837 412,19

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

50 164,30

159 890,00

5 152,00

17 250,00

7 800,00

0,00

5 276,00

3 336,00

11 700,00

2 716,00

16 920,00

2 151,00

501 097,00

4 578,00

496 519,00

278 312,50

253 262,50

1 109,20

837 412,19

58 002,69

22 619,60

34 131,50

895,32

356,27

Bytový dům Mezilesí 2056 - 2057

01 - SO 01 Odvětrání - automatitace, elektroinstalace

15.09.2016

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, Praha 9 Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612325222 kus 80,000

80,000

80,000

2 K 612325223 kus 12,000

12,000

12,000

3 K 61999R kus 16,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 949101112 m2 100,000

100,000

100,000

5 K 952901111 m2 150,000

150,000

150,000

6 K 971052441 kus 4,000

4,000

4,000

7 K 97715R kpl 1,000

    997 - Přesun sutě

8 K 997013213 t 0,300

9 K 997013501 t 0,300

10 K 997013509 t 2,700

11 K 997013802 t 0,300

    998 - Přesun hmot
12 K 998011003 t 1,365

PSV - PSV

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
13 K 784181003 m2 40,000

501 097,00

4 578,00

34 131,50

4 800,00

11 353,50

3 728,00

2 057,60

Jednonásobné pačokování 8,75 350,00

Poplatek za uložení stavebního 

železobetonového odpadu na skládce 
1 206,00 361,80

Přesun hmot pro budovy zděné 261,00 356,27

356,27

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
317,00 95,10

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
23,49 63,42

Vrtání prostupů pro kabely 4 800,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot  ručně
1 250,00 375,00

895,32

"odhad" 150

Součet

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 

a zdech pl do 0,3 m2 tl do 300 mm
932,00

"zvětšení ovoru pro ventilátory" 2*2

Součet

Začištění omiítek kolem prostupů 128,60

"odhad" 100

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
75,69

"kolem vybouraných prostupů elektro" 20*4

Součet

Vápenocementová omítka malých ploch do 1,0 

m2 na stěnách
429,50 5 154,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 

kg/m2

142,50 14 250,00

"kolem ventilátorů" 6*2

Součet

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vápenocementová omítka malých ploch do 0,25 

m2 na stěnách
192,60 15 408,00

837 412,19

58 002,69

22 619,60

ROZPOČET

Bytový dům Mezilesí 2056 - 2057

01 - SO 01 Odvětrání - automatitace, elektroinstalace
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

14 K 784181103 m2 40,000

15 K 7842110R m2 40,000

40,000

40,000

    96x - Odvětrání - automatzace
16 K 0001 kpl 2,000

17 K 0002 kpl 57,000

18 K 0003 kpl 2,000

19 K 0004 kus 4,000

20 K 0005 kus 4,000

21 K 0006 kus 6,000

22 K 0006a kus 6,000

23 K 2001 kpl 1,000

24 K 3001 kpl 1,000

25 K 5001 kpl 8,000

26 K 7051 kpl 1,000

27 K 9001 kpl 1,000

M - M

    93x - Elektro - kabeláž, UPS

      D1 - dozbrojení domovní rozvodnice
28 K Pol1 ks 2,000

      D2 - Připojení 230VAC (UPC + RZN)
29 K Pol2 m 40,000

      D3 - Připojení motorů
30 K Pol3 m 40,000

      D4 - Napojení klapek
31 K Pol3 m 120,000

      D5 - Komunikace mezi vchody
32 K Pol4 m 40,000

      D6 - Napojení detektorů
33 K Pol5 m 400,000

      D7 - Propojení s ovládacím tlačítkem
34 K Pol4 m 30,000

      D8 - Spojovací materiál
35 K Pol6 m 20,000

36 K Pol7 m 19,000

37 K Pol8 m 400,000

38 K Pol9 m 120,000

39 K Pol10 m 30,000

40 K Pol11 ks 80,000

41 K Pol11a ks 589,000

      D9 - Záložní zdroj (5kW / 15 minut)
42 K Pol12 ks 2,000

        D9a - GSM modul

43 K 001 kpl 1,000

    D10 - Ostatní 
44 K 1007 kpl 1,000

45 K Pol14 kpl 1,000

5 152,00

17 250,00

5 276,00

3 336,00

11 700,00

2 716,00

16 920,00

2 151,00

50 164,30

159 890,00

Drobný a nespecifikovaný materiál 900,00 900,00

GSM modul 5 152,00 5 152,00

REVIZE ELEKTRO - nový systém 2 350,00 2 350,00

příchytky FB 19,90 11 721,10

Jednotka UPS (záložní zdroj) 77 369,00 154 738,00

Trubka 16 (propojení s ovládacím tlačítkem) 58,80 1 764,00

kolena FB 45,30 3 624,00

Trubka 16 (napojení detektorů) 58,80 23 520,00

Trubka 16 (napojení klapek) 58,80 7 056,00

Trubka 25 (přívod) 68,10 1 362,00

Trubka 16 (komunikace mezi vchody) 58,80 1 117,20

JE-H(st)H 2x2x0,8 42,30 16 920,00

JE-H(st)H 4x2x0,8 71,70 2 151,00

1-CHKE-V 3x2,5 97,50 11 700,00

JE-H(st)H 4x2x0,8 67,90 2 716,00

1-CHKE-V 3x6 131,90 5 276,00

1-CHKE-V 3x2,5 83,40 3 336,00

demontáže VZT vč. odvozu a likvidace 7 240,00 7 240,00

Jistič 1Bx25A 554,60 1 109,20

253 262,50

1 109,20

278 312,50

POŽÁRNÍ UCPÁVKY 2 480,00 19 840,00

prohlášení o provozuschopnosti (revize zařízení) 2 800,00 2 800,00

LIŠTY, SPOJOVACÍ MATERIÁL, ÚCHYTY 

(nehořlavé
7 000,00 7 000,00

REVIZE ŠACHTY PRO PŘÍSUN ČERSTVÉHO 

VZDUCHU , vyčištění 
3 480,00 3 480,00

ŽALUZIOVÉ KLAPKY RKTM 1000x400- 55 

TPM012/00
5 794,00 34 764,00

odstranění stávajících klapek vč. odvozu a 

ekologické likvidace
1 800,00 10 800,00

VENTILÁTOR TCBB/4-560 L 34 300,00 137 200,00

samotížné žaluzie kruhové DN 650 do chodby 2 848,00 11 392,00

DETEKTOR KOUŘE  AG FO 1362 3 527,00 201 039,00

BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO RTT42/FK 2 074,00 4 148,00

Opravy maleb po bourání 47,80 1 912,00

"opravy po bourání a vrtání prostupů - odhad" 40

Součet

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA AG  RZN 4404-M 28 408,00 56 816,00

496 519,00

Základní akrylátová jednonásobná penetrace 

podkladu 
57,90 2 316,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

46 K 1006 kpl 28,000

    Demontáže - 

47 K 8001 kpl 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

7 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

demontáže elektrinstalace vč. odvozu a 

likvidace
7 800,00 7 800,00

0,00

0,00

REVIZE ELEKTRO (plomby) 500,00 14 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

28 750,00

0,00 0,00

25 000,00 3 750,00

25 000,00
0,00

25 000,00

15886271

PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, Praha 9 CZ15886271

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Bytový dům Mezilesí 2056 - 2057

101 - VON

15.09.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, Praha 9 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

Ostatní - Ostatní

    200 - Ostatní náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

25 000,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Bytový dům Mezilesí 2056 - 2057

101 - VON

15.09.2016

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, Praha 9 Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

Ostatní - Ostatní

    200 - Ostatní náklady
1 K 0007 kpl 1,000

2 K 0101 kpl 1,000

3 K 0102 kpl 1,000

4 K 0103 kpl 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K 0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

územní vlivy 1 600,00 1 600,00

provozní vlivy 8 000,00 8 000,00

autorský dozor 8 500,00 8 500,00

Zařízení staveniště 6 900,00 6 900,00

101 - VON

15.09.2016

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Bytový dům Mezilesí 2056 - 2057
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