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SMLOUVA O DÍLO
uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník

Zhotovitel:

se sídlem:
IČ:
DIČ;
Zastoupeno:
číslo účtu:
e-mail:

1. Smluvní strany

Emil Kyncl - podlahy

Třída Krále Jiřího 269. 281 01 Velím

kynclemíl@seznam.cz

Objednatel:

se sídlem:
ICO:
DIČ:
zastoupeno:
číslo účtu:

Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78. 280 12 Kolín 1
00235440
CZ00235440
starostou města, Mgr. Bc. Vít Rakušan
3661832/0800

2. Předmět díla
2.1. předmětem díla je „ZŠ Ovčárecká - výměna parket"

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součásti této
smlouvy jako Příloha č. 1.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka
všech prací, konstrukcí a materiálu nutných křádnému provedení díla, provedení všech
předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen vrámci předmětu díla provést veškeré práce,
služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasné kzahájení, provedeni, dokončení a
předání díla a uvedeni do rádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky
a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedeni
ploch do původního stavu, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních
opatření nutných kzajištěni stavby, zajištění a předáni všech potřebných dokladu, revizi, osvědčení,
atestů, apod

2.2. Použité materiály jsou základně stanoveny vpoložkovém rozpočtu Pokud by s e dodatečně ukázala
potřeba užit matenálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatné vrámci
písemných dodatků zpracovaných ktéto smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele
nesmi být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny
materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů
v platném znění. Objednatel si vyhrazuj e právo výběru obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů sanity a
truhlářských výrobků,

2.3. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplřikům nebo rozšíření předmětu dila vyplývajícím
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí, je zhotovite l povinen provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. 2 . a předložit tento soupis objednateli kodsouhlasení.
Teprve po jeho případném odsouhlasení auzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky
jím realizované byly vpředmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.4- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dila, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní ajiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami aodbornými znalostmi, i<teré jso u k provedeni dila nezbytné.
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3. Cena díla

3.1. Cena díia je stanovena v souladu sobecné závaznými právními předpisy aje oběma smluvními
stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH; 70.231,00 Kč
DPH 15%:
DPH 21%: 14.748,51 Kč
Cena včetně DPH: 84.980,00 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených
ve smlouvě.

3.2. Podkladem pro stanoveni ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy odílo.
Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou
oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

3.3. Případné vícepráce, ukterých nelze použít položky uvedené vnabídce budou oceněny cenou, která
bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS.

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady {mimo vlastní dílo i např. náklady n a
zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních
inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené svýstavbou, náklady související skompletací
díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné křádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy . Dále obsahuje
daň z přidané hodnoty aočekávaný vývoj cen k datu předání díla.

3.5. Cena je stanoven a pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že
případná změna vyvolaná dodatkem kdaňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

3.6. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- Vpřípadě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než
je definováno rozpočtem díla.

- Vpřípadě, že dojde vprůběhu realizace ke změnám dárcových předpisů majících vliv na výši
nabídkové ceny.

4. Termíny plnění

4.1. Zahájení prací na díle: 23.10.2017

4.2. Ukončení díla:30.11.2017

4.3. Vpřípadě nepříznivých klimatických podmínek delších tří dnů, bude konečný termín posunut o tuto
dobu, což bude vždy zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1, Celková cena díla činí 84.980 Kč s DPH. Splatnost faktur do 2 1 dnů po doručení daňového
dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla a
odsouhlasení předávacího protokolu TDI.

5.2, Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě pfi odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3, Vpřípadě zjištění vad díla či nedodělků vyzve objednatel zhotovitele k jejich odstranění ve lhůtě 3
dnů.Neodstraní - li zhotovitel vytčené vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z pozastávky
uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Případný rozdíl mezi zaplacenou cenou za



odstraněni vad anedodělků a pozastávkou je zhotovite l povinen objednateli uhradit na základě faktury,
doručené do sídla zhotovitele se splatnosti 21 dnů.

5.4, Podnninkou pro závěrečné odsouhlaseni provedených práci technickým dozorem je odevzdán i atestů a
certifikátů použitých matehálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných práci.

6. Sankce, smluvní pokuty

6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatňovat vůči zhotoviteli a zhotovitel bude platit
objednateli smluvni pokuty:

6.1.1. Za prodlení sterminem předání díla vtermínu dle či. 4- 3 . smlouvy, ato 0,1 %za každý den
prodlení.

6.1.2. Za nevyklizení staveniště vtermínech dle čl . 7. 6. smlouvy, ato 0,1 %za každý započatý
kalendářní den prodlení.

6.1.3. Za prodlení sterminem odstranění vad anedodělků uvedených vpředávacím protokolu, at o
500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

6.1.4. Za prodlení s termínem odstraněni reklamaci, at o 0,1 % za každý den prodlení.

6-1-5. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 0,1 % za každý den prodlení.

6.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel kodstraněni reklamaci vpřiměřené lhůtě, pak j e povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu, ato 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Z a
přiměřenou lhůtu se považuji 3 kalendářní dny,

6.1.7. Uvede-li zadavatel výslovné, že se jedná o havárii a nenastoupí-íl zhotovitel kjejímu odstranění
v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, ato 500,- Kč za každý
započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1kalendářní den.

6.2. Vpřípadě, že objednateli vznikne zujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto
částky oproti fakturaci ze strany zhotovitele ajednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla.

6.3. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které
mu vzniknou zdůvodu na straně zhotovitele.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den podepsání smlouvy na základě zápisu o
předání stanoviště, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení kužívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel
a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součásti sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady anečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde kpoškození stávajících
objektů či okolních zařízeni vlnou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do
původního stavu.

7.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeh o oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5- Objednatel má právo nezahájit přejímací řízeni díla, není-li na staveništ i pořádek, zejména uspořádaný
zbylý materiál nebo neni-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod,

7.6. Nejpozději v den odevzdání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje
projekt stavby. Pokud staveniště vdohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do
sjednaného stavu, je objednate l oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. ato až d o
vyklizení staveniště.

7.7, Provozní, sociální a případně ivýrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt,
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci avyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané
ceně díla.



8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl rádným způsobem. Jestliže
zhotovitel díla tak neučiní ani vpřiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybně k porušení smlouvy, je objednate l oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3pracovní dny předem
zápisem do stavebního deníku ke kontrol e a kprověření prací, které v dalším postupu budou zakryty
nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povine n na žádost objednatele odkrýt práce, které byly
zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrol e přes včasné písemné vyzváni nedostaví,
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečné
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se
však zjistí, že práce nebyly řádné provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou
chybného stavu anásledným zakrytím zhotoviteL

8.5. Zhotovitel vplné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovite l zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen
předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platně zákony a jejich prováděcí předpisy a další
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovite l v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel se zavazuj e a ručí za to . že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, j e povinen na písemné vyzvání objednatele
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících zplatných zákonů, ČSN nebo jiných
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy odílo, je zhotovite l povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit ane-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojeně nese
zhotovitel.

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu
objednatele.

8.12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a
informovat písemně objednatele aoprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout odalším postupu.

8 13. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel

8.14. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli
předána na CD při předáni stavby.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dn e převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v souladu splatnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pr o
plnění smlouvy odílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti.



zdůvodnění odchylek prováděných prací od projekt u stavby apod. Povinnost vést stavební deník konči
předáním a převzetím stavby.

9.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné :

* název, sídlo, IČ zhotovitele
* název, sídlo, IČ objednatele
* název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
* přehled všech provedených zkoušek jakosti
* seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
* seznam dokladů a úředních opatřeni týkajících se stavby

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může d o
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány
státní správy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případné
zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději v den konání KD.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změn u smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracováni
případných doplňků (dodatků) azměn smlouvy odílo.

9.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
Objednatel je pak povine n nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak be z
zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle
stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat
dílo za dokončené a schopné předání.

10.3. Oprůběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mim o jiné uvede i soupis vad a
nedodělků, pokud je dílo obsahuje, stermínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít,
je povinen uvést do zápisu svoje důvody,

10.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených včl, 2, smlouvy, pokud jsou
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené včl, 10,3. smlouvy a povrch
všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou vtéto
smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, v e kterém dojde
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu,

10.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady anedodělky, které samy osobě ani v e
spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla, V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a
nedodělky v termínu uvedeném vzápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré
vady anedodělky vdohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl, 6,1,3.
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

10.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem stavby, touto smlouvou aobecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí
nedokončená práce oproti rozpočtu,

10.7. Zhotovitel je povinen vpřiměřené lhůtě odstranit vady anedodělky, i když tvrdí, že z a uvedené vady a
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vtěchto sporných případech nese až do rozhodnutí
soudu zhotovitel, Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění vad anedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy
vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele,
sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, okterý zhotovitel nastoupí
později. Za písemné oznámení objednatele se považuje izápis v protokole opředání a převzetí díla.



11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady. jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla. na než se vztahuje záruka
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované včl. 2. záruku vdélce 60 měsíců na prováděné stavební
práce zhotovitelem, nikoliv na výrobky (u nichž je poskytována, zákonná záruční lhůta, a to v délce 2 4
měsíců, nebo zvýšená záruční lhůta vdélce dle výrobce výrobku) Po tut o dobu odpovídá za vady,
které objednatel zjistil a které včas oznámil.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku
vyplývajícího z protokolu opředání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci objednatel uvede,
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

1.4.1. Odstraněni vady dodáním náhradního plněni (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)

1.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

1.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zd a
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to. že reklamaci objednatele uznává. Vždy
však musí písemně sdělit, vjakém termínu nastoupí kodstranění vady. Tento termín nesmí být delší,
než 10 dnů od obdržen í reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní,

11.6 Reklamaci lze uplatni t nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem vposlední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7 Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamované vady ani d o 3 dnů po obdrženi reklamace, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel,

11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněné, aže se na vytčenou vadu
nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod,, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti sodstraněním vady prokazatelně
vzniklé a doložené náklady.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovné uvede, že se jedná o havárii, j e zhotovite l povinen nastoupit a
zahájit odstraňováni vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdrženi reklamace (oznámení).

12. Vyšší moc

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a
které smluvní strany nemohou ovlivnit Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy
apod.

12.2. Pokud se splněn i této smlouvy stane nemožným vdůsledku vyšší moci, strana, která se bud e chtít n a
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu kpředmětu, ceně a době plnění.
Pokud nedojde kdohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy.
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

13.1- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "
Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažuji. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda ocelém obsahu.



13.2. Nastanou-li uněkteré ze stran skutečnosti bránící řádnému plněni této smlouvy, je povinn a to ihne d bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy vyplývající,
pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

* Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena
díla.

* Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
* Zhotovitel vyzve objednatele k"dílčímu předáni a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří

pracovních dnů po obdrženi výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předáni a převzetí
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušeni smlouvy odílo.

13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlas u zhotovitele převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy
vyplývající na jinou osobu pouze spísemným souhlasem objednatele.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní
straně. Smlouva vzniká souhlasem scelým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený
a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.

14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy av jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu
smlouvy platnosti at o be z ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvnl jednání učinily.

14.3 Obé strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14 4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel
dva výtisky,

14.5 Obě smluvni strany prohlašuji, že se seznámily scelým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla
odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran,

14,6Tato smlouva podléhá uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv ao registru smluv (zákon o registru smluv) (dále
jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly , že smlouvu v souladu stímto zákonem uveřejní město
Kolín, a to nejpozději do 3 0 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednáni však nebrání tomu, aby smlouvu
zveřejnil ismluvní partner města Kolína, Po uveřejněni v registru smluv obdrží smluvní partner města
Kolína do datové schránky, anebo vpřípadě neexistence datové schránky e-maitem, potvrzeni od
správce registru smluv Potvrzeni obsahuje metadata aje ve formátu .pdf, označen o uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že
smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzeni ouveřejněni smlouvy v registru smluv od správce
registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován".

14.7 Smluvní strany dále výslovně souhlasí stlm, aby tat o smlouva byla uvedena vpřehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavřeni
smlouvy, předmětu smlouvy avýše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tlm, že tato smlouva
může být bez jakéhokoliv omezeni zveřejněna jak na oficiálníc h webových stránkách města Kolín, tak i
v registru smluv, ato včetně všech případných přiloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení
právních předpisů a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek."

14.8 Smluvni strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena vpřehledu nazvaném „Přehled
smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy,
předmětu smlouvy avýše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez
jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech
případných příloh adodatků Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě
nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svoleni
k jejich užiti a zveřejněni bez jakýchkoliv dalších podmínek



15. Seznam příloh

Níže uvedená přilehaje nedílnou součástí smlouvy:

* Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet

V Kolíně dne
17. 10. 2017 18, 10, 2017

V Kolíně dne

za objednatele:

Mgr. Petr Kesner

vedoucí Odboru školství, kultury asportu



Emil Kyncl - podlahy

Třída Krále Jiřího 269, Velím
281 01

IČ:618 81 821

DIČ: CZ7511290787

Cenová nabídka na zhotoveni díla

Název zakázky:
Odběratel:
Kontaktní adresa:
Telefon:
Email:

Nabídku zpracoval;

Parkety 2/3 jak

zš kolín 6
kolín

Emil Kyncl

mobil: 608 965 695
Kvr.(:l^fIlll,'ií)S' ./•[ ,. .t ;

kíU 'fl

Položková kalkulace - práce

Název Materiálu Množství J. cena bez DPH Celkem bez DPH

- Kč
demontáž parket, odhřebikování podkladu m2 37 75,00 Kč 2 775,00 Kč
osb 18mm m2 41 225,00 Kč 9 225,00 Kč
montáž osb m2 37 85,00 Kč 3 145,00 Kč
parketa jakost 2/3 m2 41 585,00 Kč 23 985,00 Kč
pokládka parket m2 37 320,00 Kč 11 840,00 Kč
broušení,tmelení, olejováni-lakování m2 37 420,00 Kč 15 540,00 Kč
lišta plochá bm 30 59,00 Kč 1 770,00 Kč
lištováni bm 30 25,00 Kč 750,00 Kč
doprava materiálů 1 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč
likvidace a odvoz parket 1 1,00 Kč 1,00 Kč

- Kč

- Kč
- Kč

- Kč
- Kč
- Kč

- Kč
- Kč
- Kč

- Kč
Cena prací celkem bez DPH 70 231,00 Kč

Nabídka byla zpracována: *


