

# Smlouva o dílo ag. č. DS201701161

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany:

### **Objednatel: statutární město Liberec**

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 002 62 978

Zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

Ve věcech technických zastoupené: Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

/dále jen „objednatel“/


### **Zhotovitel: ASANO, spol. s r.o.**

se sídlem: Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25

Zastoupené: Ing. Jiří Pavlů, jednatel

IČ: 25017381

DIČ: CZ25017381

bankovní spojení: 

/dále jen „zhotovitel“/

## II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

### III. Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí udržovací práce a odtěžení sedimentu u nádrže na Tiché cestě, které budou prováděny na pozemcích p. č. 1729, 1727, 1776/17, 1731/5, k ú. Ruprechtice. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Liberce.
2. V současné době jsou evidovány průsaky v tělese hráze a zejména ve výtokovém objektu – narušené zdivo. Nádrž je silně zanesena – nános u přelivu je cca 0,6 m. Hráz nádrže byla provedena jako sypaná bez opevnění a zajištění vodotěsnosti návodní strany. Dále se zde nachází výtokový objekt rekonstruovaný v roce 1980, provedený z lomového kamene a bezpečnostní přeliv z dřevěných hranolů osazených do vodících U profilů ve zdivu a pilíře výtokového objektu. Mezi výtokem a odběrným objektem pro ZOO je provedena betonová zídka založená nade dnem nádrže. Odběrný objekt pro ZOO je zčásti zanesen splaveninami, chybí vstupní poklop, česle nejsou vhodně osazeny. Odtok z odběrného objektu je zajištěn odtokovým potrubím DN 150. Hráz i břehy jsou podemlety. Odtok pod bezpečnostním přelivem je tvořen zděným korytem průřezu 1,3 x 1,65 m z lomového kamene s následným napojením do koryta pod nádrží. Profil odtokového koryta je přemostěn příjezdem k sousední nemovitosti. Na hrázi a okolo celé nádrže jsou vzrostlé stromy, které mohou být další příčinou průsaků hrázi, ale v současnosti neohrožují provoz díla.
3. Předmět díla bude zahrnovat tyto činnosti:
  - i. Odtěžení sedimentu ze dna retenčního prostoru nádrže, plocha 700 m<sup>2</sup> tl. 0,5 – 0,6 m, celkem 300 m<sup>3</sup>,
  - ii. Mýcení náletových dřevin a křovin v ploše 160 m<sup>2</sup>
  - iii. Oprava odběrného objektu ZOO – osazení nového poklopu, úprava osazení česlí a norných stěn, pročištění potrubí včetně kamerové prohlídky, opevnění svahu rovinaninou z lomového kamene šířky 1,0 m včetně zřízení oboustranného přístupového schodiště
  - iv. Oprava stávajícího narušeného zdiva v místě pravobřežní zdi výtokového objektu částečné rozebrání zdiva, vyplnění rubu betonem se zpětným využitím zdiva pro lícové zdivo včetně přespárování v ploše 10 m<sup>2</sup>
  - v. Odstranění stávajících dřevěných hranolů bezpečnostního přelivu a jejich nahrazení novými dubovými hranoly – 2 x 6 ks průřezu 150 x 200 mm
  - vi. Dočasné zpevnění rostlého terénu pro příjezd stavební techniky, opevnění v místě napojení na zpevněnou cestu, šířka zpevnění 3,0 m, dl. 11 m, celková plocha 33 m<sup>2</sup>
  - vii. Provedení záchranného transferu zvláště chráněného druhu živočicha – střevle potoční, dle podmínek stanovených výjimkou KÚLK.
4. Předmět díla blíže specifikuje výkaz výměr; oceněný výkaz výměr je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

### IV. Cena

1. Cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Jizerský potok – nádrž u

Tiché cesty, udržovací práce a odbahnění.“ Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

2. Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH	586.334,53Kč
DPH	123.130,25Kč
<b>cena celkem s DPH</b>	<b>709.464,78Kč</b>
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
4. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
5. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

#### **V. Doba provedení díla**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků do 30. 11. 2017. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o předání staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoliv z následujících příčin:
  - neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelům;
  - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
  - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

#### **VI. Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami

- oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.
2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

## **VII. Sankce**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. X., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VI. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

## **VIII. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí.
6. Zhotovitel je povinen postupovat a řídit se vypracovaným plánem BOZP.
7. Zhotovitel je povinen spolupracovat s vybraným TDI a AD.
8. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
9. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
10. Vybouraný materiál a stavební hmoty nesmí zmenšovat průtočný profil toku a v průběhu prací musí být z koryta neprodleně odstraněny.
11. Nesmí dojít k ohrožení kvality vody v dotčeném vodním toku.
12. Odstranění všech případných škod a uvedení koryta VT do původního stavu zajistí na vlastní náklady zhotovitel díla.
13. Případné poškození koryta vodního toku bude neprodleně oznámeno správci toku – odboru ekologie a veřejného prostoru SML.
14. V průběhu prací musí být zajištěn průtok vody dotčeným územím v objemu odpovídajícímu současné průtočné kapacitě.
15. Při provádění prací nesmí dojít k úniku stavebních hmot, cementového mléka, ropných látek a provozních náplní mechanismů do vody.
16. Záchranný transfer střeve potoční může provádět pouze odborně způsobilá osoba nebo organizace a při jeho realizaci budou dodrženy všechny podmínky a povinnosti stanovené ve výjimce Krajského úřadu Libereckého kraje (příloha č. 2 této smlouvy).

## **IX. Spolupůsobení objednatele**

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodloužení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

## **X. Záruky na dílo**

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje záruku na materiál a práce po dobu 36 měsíců. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.
5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (doporučeným dopisem, faxem, el. poštou).
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.
8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

## **XI. Místo plnění - staveniště**

1. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem plnění a okolní situací místa plnění. Veškeré náklady související s předmětem a místem plnění, jeho provozem, údržbou až do doby předání díla jsou součástí ceny díla.
2. Zhotovitel umožní přístup na místo plnění osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na místo plnění dle právních předpisů.

3. Dodávku energií a přístup na místo plnění, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti s místem plnění, jeho existencí a vlivem na okolí.
4. Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
5. Zhotovitel je povinen zajistit čistotu v místě plnění a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem a činnostmi zhotovitele.
6. Zhotovitel provede celkový úklid místa plnění a dotčeného okolí, provede likvidaci zařízení místa plnění do jednoho týdne od ukončení díla a jeho protokolárnímu předání objednateli

## **XII. Poddodavatelé**

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.
2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích).

### **XIII. Doložky**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

### **XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.



6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne.....

V Liberci dne 19. 9. 2017

Ing. Karolína Hrbková  
náměstkyně primátora

Ing. Jiří Pavlů  
jednatel

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Příloha č. 1: oceněný výkaz výměr  
č. 2: výjimka KÚLK

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: LIBEREC-JIZERSKY-POT

Stavba: LIBEREC, JIZERSKÝ POTOK, NÁDRŽ U TICHÉ CESTY

KSO:

Místo: LIBEREC

CC-CZ:

Datum: 1.6.2017

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Radek ZAHRADNÍK

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

---

Cena bez DPH

586 334,53

---

Sazba  
daně

Základ daně

Výše daně

DPH	základní	21,00%	586 334,53	123 130,25
	snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 709 464,78**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LIBEREC-JIZERSKY-POT

**Stavba: LIBEREC, JIZERSKÝ POTOK, NÁDRŽ U TICHÉ CESTY**

Místo: LIBEREC

Datum: 1.6.2017

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radek ZAHRADNÍK

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

### Náklady stavby celkem

**586 334,53 709 464,78**

**LIBEREC-  
JIZERSKY-  
POT**

**LIBEREC, JIZERSKÝ POTOK, NÁDRŽ U TICHÉ  
CESTY**

586 334,53

709 464,78

**STA**

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

## LIBEREC, JIZERSKÝ POTOK, NÁDRŽ U TICHÉ CESTY

KSO:

Místo: LIBEREC

CC-CZ:

Datum: 1.6.2017

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Radek ZAHRADNÍK

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

---

Cena bez DPH

**586 334,53**

---

DPH základní  
snížená

Základ daně  
586 334,53  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
123 130,25  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**709 464,78**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LIBEREC, JIZERSKÝ POTOK, NÁDRŽ U TICHÉ CESTY**

Místo: LIBEREC

Datum: 1.6.2017

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radek ZAHRADNÍK

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady soupisu celkem**

**586 334,53**

HSV - Práce a dodávky HSV

492 908,85

1 - Zemní práce

201 853,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce

121 453,17

4 - Vodorovné konstrukce

44 628,80

5 - Komunikace pozemní

7 260,00

8 - Trubní vedení	500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 137,75
997 - Přesun sutě	9 038,22
998 - Přesun hmot	4 037,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>48 425,68</b>
762 - Konstrukce tesařské	31 529,68
767 - Konstrukce zámečnické	16 896,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>45 000,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	45 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**LIBEREC, JIZERSKÝ POTOK, NÁDRŽ U TICHÉ CESTY**

Místo: LIBEREC

Datum: 1.6.2017

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radek ZAHRADNÍK

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**586 334,53**

D HSV

Práce a dodávky HSV

492 908,85

D 1

Zemní práce

201 853,91

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	160,000	32,00	5 120,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle tz"160		160,000			
2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	33,000	120,00	3 960,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dočasná komunikace"3,00*11,00		33,000			
3	K	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2	39,600	30,00	1 188,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,00*11,00*1,20		39,600			
4	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	2,432	1 200,00	2 918,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro schody ze žulových kopáků"3,80*0,80*2*0,40		2,432			
5	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	2,352	1 200,00	2 822,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"k zpětnému použití"2,80*0,40*2,10		2,352			
6	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	4,950	160,00	792,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"z dočasně komunikace"11*3,00*0,15		4,950			
7	K	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1,440	689,00	992,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro patu rovnanin"1,00*(0,80+1,60)/2*0,60*2		1,440			
8	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,440	40,00	57,60	CS ÚRS 2017 01
9	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	385,000	120,00	46 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		700*(0,50+0,60)/2		385,000			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	385,000	180,00	69 300,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	1711R	Nános z bahna nekontaminovaný - složení, uložení na skládku, likvidace dle platné legislativy vč poplatku	t	693,000	90,00	62 370,00	
	VV		"nekontaminovaný nános z bahna"385*1,80		693,000			

12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,500	150,00	525,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"zásyp nátrže z vytěženého materiálu"1,00*(1,00+0,40)/2*2,50*2			3,500			
13	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	33,000	40,00	1 320,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"dočasná komunikace"11,00*3,00			33,000			
14	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	33,000	45,00	1 485,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"provizorní komunikace"11,00*3,00			33,000			
15	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	0,495	90,00	44,55	CS ÚRS 2017 01
VV		33,000*0,015			0,495			
16	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	33,000	30,00	990,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"provizorní komunikace"11,00*3,00			33,000			
17	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	33,000	30,00	990,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"provizorní komunikace"11,00*3,00			33,000			
18	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	33,000	20,00	660,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"provizorní komunikace"11,00*3,00			33,000			
19	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,660	180,00	118,80	CS ÚRS 2017 01
VV		"provizorní komunikace"11,00*3,00*0,02			0,660			
<b>D 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>121 453,17</b>	
20	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového z kamene	m3	2,352	650,00	1 528,80	CS ÚRS 2017 01
VV		"z původního kamene"2,80*0,40*2,10			2,352			
21	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	2,793	3 890,00	10 864,77	CS ÚRS 2017 01
VV		"opěrná zeď"(0,70+0,25)/2*2,10*2,80			2,793			
22	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	11,760	150,00	1 764,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"opěrná zeď"2*2,10*2,80			11,760			



23	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	11,760	60,00	705,60	CS ÚRS 2017 01
24	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,010	35 000,00	350,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"překrytí pracovní spáry opěrky"2,80*0,60*0,0054*1,10	0,010			
25	K	359901111	Vyčištění stok	m	400,000	200,00	80 000,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	400,000	65,60	26 240,00	CS ÚRS 2017 01

#### D 4 Vodorovné konstrukce

44 628,80

27	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	39,600	50,00	1 980,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"dočasná komunikace"11,00*3,00*1,20	39,600			
28	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhuštěním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	4,704	950,00	4 468,80	CS ÚRS 2017 01
VV				"za opěrkou"2,80*2,10*(0,40+1,20)/2	4,704			
29	K	461212111	Patka z lomového kamene na maltu cementovou průřez nad 0,40m2	m3	1,440	3 500,00	5 040,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"pro patu rovinanin"1,00*(0,80+1,60)/2*0,60*2	1,440			
30	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	9,200	1 950,00	17 940,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"okolo schodiště"2,00*(1,60+0,40)/2+3,60*2	9,200			
31	K	465210123	Schody z kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 300 mm	m2	6,080	2 500,00	15 200,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"schody ze žulových kopáků"3,80*0,80*2	6,080			

#### D 5 Komunikace pozemní

7 260,00

32	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 250 mm	m2	33,000	220,00	7 260,00	CS ÚRS 2017 01
VV				11,00*3,00	33,000			

#### D 8 Trubní vedení

500,00

33	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 137,75	
34	K	900001	Odchyt střevle potoční elektroodlovem do nádrže nad lesním koupalištěm	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		
35	K	931626	Úprava dilatační spáry EPS 30 mm a překrytí pružným vodotěsným tmelem	m2	4,095	1 000,00	4 095,00		
VV		2,10*2*(0,75+1,20)/2			4,095				
36	K	934956114	Hradítka z měkkého dřeva tl 50 mm	m2	1,260	7 000,00	8 820,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		"doplnění borových dluží na odběrném objektu ZOO"0,90*(0,40*2+0,60)			1,260				
37	K	938901131	Vyklizení bahna z nádrže vč.naložení	m3	385,000	145,00	55 825,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		700*(0,50+0,60)/2			385,000				
38	K	9539412	Osazování kovových poklopů s rámy pl přes 1 m2 vč. úpravy niky, odříznutí stávajících vodiček a vybourání kapes pro zakotvení rámu	kus	1,000	500,00	500,00		
39	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01	
40	M	552nab	<i>uzamykatelný poklop vč rámu 2*700*960*6 mm</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>		
41	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,024	1 550,00	4 687,20	CS ÚRS 2017 01	
VV		"pro opravu opěrné zdi"1,35*0,80*2,80			3,024				
42	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	2,352	1 250,00	2 940,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		"k zpětnému použití"2,80*0,40*2,10			2,352				
43	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	2,793	1 350,00	3 770,55	CS ÚRS 2017 01	
VV		"opěrná zed"(0,70+0,25)/2*2,10*2,80			2,793				
D		997		Přesun sutě				9 038,22	
44	K	997013852	Odpočet za prodej palivového dřeva	m3	1,544	200,00	308,80		
VV		1,544			1,544				
45	K	997013853	Odpočet za prodej kovů do Kovošrotu	t	0,050	1 000,00	50,00		
46	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,552	80,00	1 164,16	CS ÚRS 2017 01	
VV		"provizorní komunikace"14,552			14,552				

47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	276,488	4,00	1 105,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		"provizorní komunikace"14,552*19		276,488			
48	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,313	80,00	985,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		"beton"12,263		12,263			
	VV		"kov"0,05		0,050			
	VV		<b>Součet</b>		<b>12,313</b>			
49	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	233,928	4,00	935,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		12,312*19		233,928			
50	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,552	50,00	727,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"provizorní komunikace"14,552		14,552			
51	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,312	140,00	1 723,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		27,091-(14,552+0,227)		12,312			
52	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,552	140,00	2 037,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		"provizorní komunikace"14,552		14,552			
<b>D</b>	<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>4 037,00</b>	
53	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	40,370	100,00	4 037,00	CS ÚRS 2017 01
<b>D</b>	<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>48 425,68</b>	
<b>D</b>	<b>762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>31 529,68</b>	
54	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	10,296	80,00	823,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"hranol 150/200 bezpečnostní přeliv"3,90*6*2*0,20*1,10		10,296			
55	K	762112	Montáž tesařských bezpečnostního přelivu z hraněného řeziva průřezové plochy přes 224 cm2	m	46,800	100,00	4 680,00	
	VV		"hranol 150/200"3,90*6*2		46,800			
56	M	605561	řezivo dubové sušené	m3	1,544	15 000,00	23 160,00	

VV		"hranol 150/200"3,90*6*2*0,15*0,20*1,10			1,544			
57	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	10,000	286,60	2 866,00	CS ÚRS 2017 01

**D 767 Konstrukce zámečnické 16 896,00**

58	K	7679951	D +M atypických zámečnických konstrukcí vč. povrchové úpravy	kg	320,000	48,00	15 360,00	
----	---	---------	--	----	---------	-------	-----------	--

**VV "Rám z L profilů pro stávající česle"320 320,000**

59	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	10,000	153,60	1 536,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00**

**D VRN3 Zařízení staveniště 45 000,00**

60	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
62	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01

Krajský úřad Libereckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství



Statutární město Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1/1  
460 59 LIBEREC 1

Český rybářský svaz, z.s.  
Severočeský územní svaz  
Střekovské nábřeží 975/51  
400 03 ÚSTÍ NAD LABEM

ČÍSLO JEDNACÍ  
KULK 60088/2017  
OŽPZ 752/2017

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL  
Mgr. Studený/422

LIBEREC  
8. srpna 2017

## ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody (dále jen „krajský úřad“), příslušný podle § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), posoudil žádost právnické osoby **Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978** (dále jen „žadatel“) o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha dle § 56 zákona a ve věci rozhodl takto:

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 56 odst. 1 zákona

### povoluje žadateli výjimku

ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha dle přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) a to v kategorii ohrožený pro **střevli potoční** (*Phoxinus phoxinus*), uvedených v § 50 odst. 2 zákona, konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do jejího přirozeného vývoje, odchytávat ji, rušit ji, poškozovat či přemísťovat jí užívaná sídla.

Konkrétně se jedná o realizaci odbahnění sedimentační nádrže v ulici Tichá na pozemku p.č. 1729 v k.ú. Ruprechtice sloužící jako jímací nádrž pro Zoologickou zahradu Liberec, spočívající v jejím vypuštění, odbahnění, smýcení dřevin, opravy zdíva, výměny dřevěných hranolů a opravy odběrného objektu. Podkladem žádosti je dokumentace udržovacích prací „Liberec, Jizerský potok, Nádrž u Tiché cesty“, vypracoval Ing. Radek Zahradník, 05/2017.

### Podmínky povolené výjimky:

- 1) Odlov střevle potoční je možné realizovat pouze **mimo období od 1. března do 30. května**, kdy dochází k jejímu rozmnožování.
- 2) Bezprostředně před zahájením prací ve zvodnělé části nádrže bude proveden záchranný odlov ryb. Odlov bude proveden pomocí elektrického agregátu, případně sítěmi.
- 3) Záchranný odchyt a transfer zvláště chráněných druhů živočichů může na základě této výjimky provádět pouze odborně způsobilá osoba nebo organizace.
- 4) Odchycení jedinci budou neprodleně přemístěni do vodní nádrže či vodního toku v místě, které určí odborně způsobilá osoba nebo organizace. O výsledku transferu, tj. o počtech odchycených ryb a jejich přemístění bude žadatel krajský úřad písemně informovat.
- 5) Žadatel zajistí taková opatření, aby při provádění prací nedošlo k úniku stavebních hmot, cementového mléka, ropných látek a provozních náplní mechanismů do vody.

### **Krajský úřad Libereckého kraje**

Ú Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 111 • fax: + 420 485 226 444  
e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508 •  
Datová schránka: e5kbtvkv

- 6) Veškeré změny projektové dokumentace a zamýšlených prováděných prací je nutné předem projednat s krajským úřadem.  
 7) **Výjimka má platnost do 31. 12. 2018.**

Účastníkem správního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) je:

Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978

#### **Odůvodnění:**

Krajský úřad obdržel dne 7. 6. 2017 žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 zákona.

Jedná se o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha v kategorii ohrožený dle příl. č. III vyhlášky a to pro **střevli potoční** (*Phoxinus phoxinus*).

Záměrem žadatele je obnova sedimentační nádrže v ulici Tichá na pozemku p.č. 1729 v k.ú. Ruprechtice Ruprechtice sloužící jako jímací nádrž pro Zoologickou zahradu Liberec, spočívající v jejím vypuštění, odbahnění, smýcení dřevin, opravy zdiva, výměny dřevěných hranolů a opravy odběrného objektu. Podkladem žádosti je dokumentace udržovacích prací „Liberec, Jizerský potok, Nádrž u Tiché cesty“, vypracoval Ing. Radek Zahradník, 05/2017.

Krajský úřad oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a stanovil lhůtu pro vyjádření se k zahájenému řízení. Ve stanovené lhůtě nebyly krajskému úřadu doručeny žádné připomínky. Zároveň byla v souladu s § 70 zákona informována občanská sdružení a nevládní organizace. K řízení se žádná nevládní organizace ani občanské sdružení nepřihlásily.

**Střevle potoční** (*Phoxinus phoxinus*) je drobnou hejnovou rybkou využívající trávnaté lemy vodních nádrží i vodních toků, rozsáhlejší mělčiny i hluboké tůně s obnaženým kořenem. Do předmětné nádrže na Jizerském potoce se ryba pravděpodobně samovolně dostala z výše položených nádrží na toku, kam byla v minulosti umístěna v rámci projektu reintrodukce střevle potoční do toků ve správě Lesů České republiky. Krajský úřad nepředpokládá negativní ovlivnění tohoto druhu ani jeho stanovišť. Jako vhodné se jeví odchycené ryby umístit v nádržích výše v povodí Jizerského potoka, aby mohly přirozenou cestou opět obnovenou nádrž kolonizovat.

Dle § 56 odst. 1 zákona lze výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody. Tímto veřejným zájmem obnovení zařízení v majetku žadatele, které využívá jeho příspěvková organizace Zoologická zahrada Liberec, která nádrž používá pro čerpání vody pro zajištění chodu zařízení a zajištění vhodných podmínek pro chov vzácných a ohrožených druhů zvířat z celého světa. Jedná se o veřejný zájem zachování vhodných podmínek pro podporu populací celosvětově ohrožených zvířat a také osvětovou činnost, kterou zoologická zahrada vykonává.

Krajský úřad konstatuje, že za předpokladu dodržení podmínek rozhodnutí nebude předložený záměr negativně působit na populace střevle potoční v tomto území.

#### **K podmínkám rozhodnutí:**

Ad 1,5) Z hlediska zájmů ochrany výše uvedeného zvláště chráněného druhu živočicha, je třeba jeho odlov provádět mimo období rozmnožování tj. mimo období od 1. 3. do 30. 5. Dochází ke kladení jiker a vývoji potěru ryb. Tato raná stádia nelze pro jejich velikost odlovit a jsou také citlivá na znečištění vody. Z tohoto důvodu byla stanovena také podmínka č. 5.

Ad 2-3) Je nezbytné, aby záchranný odchyt a následný transfer prováděla odborně způsobilá osoba nebo organizace. Za takovou osobu nebo organizaci ve vztahu ke zvláště chráněným druhům ryb krajský úřad považuje např. místně příslušnou organizaci Českého rybářského svazu a její členy či osoby, které jsou držiteli osvědčení o kvalifikaci k provádění odlovu pomocí agregátu a příslušných dalších oprávnění.

Ad 4) Místo přemístění odlovených ryb bude vybráno s ohledem na výskyt vhodného biotopu, který tyto živočichové obývají. O počtech odlovených jedinců ryb a jejich druzích budou vedeny záznamy a ty poskytnuty krajskému úřadu. Důvodem uložení povinnosti informovat o výsledcích transferu je zákonná povinnost orgánu ochrany přírody informovat Ministerstvo životního prostředí (§ 56 odst. 6, resp. § 5b odst. 5 zákona).

Ad 6) Výjimka byla povolena na základě konkrétní situace a skutečností uvedených v žádosti. Veškeré změny záměru je možné provádět až po předchozí dohodě se správním orgánem.

Ad 7) Vydané rozhodnutí je přímo vázáno na současný stav dotčeného území. Vzhledem k tomu, že tento stav se může v čase měnit, je platnost rozhodnutí omezena.

Krajský úřad, na základě dostupných podkladů a seznámení se s místní situací dospěl k závěru, že se v případě realizace záměru uvedeného ve výroku rozhodnutí jedná o činnost, která neovlivní populaci střevele potoční v území a převládá zde jiný veřejný zájem nad zájmy ochrany přírody. Lze tedy konstatovat, že jsou splněny zákonné podmínky pro udělení výjimky. Krajský úřad proto dospěl k názoru, že pro výše uvedenou činnost lze výjimku za splnění podmínek, které jsou uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí, povolit.

Na základě výše uvedených skutečností pak krajský úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.


**Účastníci správního řízení dle § 27 správního řádu:**

Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978

Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem

**Poučení:**

Proti tomuto usnesení se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí ČR a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u Krajského úřadu Libereckého kraje. Podané odvolání nemá podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.



RNDr. Jitka Šádková  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

**Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Ověřuji pod pořadovým číslem **99333182-197393-170810113840**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **PETRA POZDNIČKOVÁ**

Vystavil: **Liberecký kraj**  
Pracoviště: **Liberecký kraj**  
V **Liberci** dne **10.08.2017**

