
SMLOUVA O DÍLO
č. smlouvy objednatele: 16PU-001975/15 
ě. smlouvy zhotovitele:

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
„R48 RYCHALTICE -  FRÝDEK-MÍ STEK V KM 44,3 

-  REALIZACE ÚPRAV 1)Z“
(ě. stavby: 15 068)

v  v
Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
osoba oprávněná jednat, 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel**)
na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle
659 93 390
CX65993390
.......​......​..............​...............​..........

.......​...........​...........​...........​............​............ 
​.......​.......... ​................​....... ​...................​......... 
​.............​.......................​...............​....... 
​......​......... ​...........​...............​.......

a

SEKNE spol. s r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:

Hamerská 304/12, 779 00 Olomouc
62363701
CZ62363701

zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupen:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel**) 
na straně druhé

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 7950 
​...........​.............​............... 
​.. ​.........​.......... 
​.. ​...............​.....

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany*1, případně „Smluvní 
strana11, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)



ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo") je uzavřena podle ustanovení § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník" na 
základe výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce „R48 Rychaltice -  Frýdek-Místek v Um 44,3 -  realizace úprav DZ” 
realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odsl. 3 
Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatele, (dále jen 
„Zakázka").

n .
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:

a) Dopis nabídky

b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr) -  Příloha ě. 1

m.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem 
provedení úprav dopravního značení na rychlostní silnici R48 Rychaltice -  
Frýdek-Místek v km 44,3 dle vydaného Stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích zn,: 137/2015-120-RD/ó Ministerstvem dopravy ze dne 
2.7.2015, jehož součástí je výkres trvalého dopravního značení. Jedná se o 
realizaci navržených úprav dopravního značení na předmětné komunikaci, které 
mimo jiné vychází z upozornění Policie ČR na nehodové místo. Součástí zakázky 
je zajištění servisu a údržby AKU dopravního značení každý 5. den po sjednanou 
dobu.

Účelem daného opatření je včasné usměrnění vozidel do jednoho jízdního pruhu, 
snížení rychlosti jízdy vozidel před dočasným připojením R48 a také výstraha -  
informování účastníků provozu o úseku pozemní komunikace se zvýšeným 
rizikem vzniku dopravních nehod.
Ve výsledné nabídnuté ceně budou zahrnuty veškeré náklady potřebné k realizaci 
této veřejné zakázky. Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TKP, 
TP a TPO. Při provádění prací si zhotovitel zajistí na silnici přechodné dopravní 
značení pro zajištění bezpečnosti silničního provozu.

(dále souhrnně jen „stavební práce").

3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je rychlostní silnice R48 
Rychaltice -  Frýdek-Místek v km 44,3 a jedná se o úpravu dopravního značení.

(dále jen „Staveniště")

I.

IV.
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4.1

PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací. 
Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 10 dnu od podpisu smlouvy.

V.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

5.1 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v Českém 
jazyce a výhradně osobním doručením;, doporučenou poštou nebo kurýrní službou 
na níže uvedené adresy:

Při doruěování Objednale 1 i: Ředitelství silnic a dálnic C1 v
Správa Ostrava 
Mojmírovou 5
709 SI Oslrava-Mariánské Hory

Fax: .......​.......​..​....

Při doručování Zhotoviteli: Adresa:

Fax:
K rukám:

SEKNE spol. s r.o,, Hamerská 304/12, 
779 00 Olomouc 
​.......​...... ​...... 
​....​.........​..........

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: .......​.......... ​..............
E-mail: ....................................
Tel.: .......​.......​........​.......​.......​......

V případě Zhotovitele: Jméno: ....​......... ​..........
E-mail: .....................................
Tel.: .......​.......​........​.......​.......​......

5.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v či. 5.1 je Smluvní strana, jíž se 
změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna 
kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením 
tohoto sdělení.
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ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6.1 Pro vyloučení pochybnosti se bankovní Záruka za provedení díla a bankovní 
Záruka za odstranění vad po Zhotoviteli nepožaduje.

VI.

VII.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

7.1 Objednatel požaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele v tomto rozsahu:

7.1.1 Stavební deník
7.1.2 V předávacích protokolech je Zhotovitel povinen identifikovat místo 

realizace zakázky (číslo silnice, provozní staničení apod.)

V l i l .
DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

8.1 Stavební práce budou zahájeny po protokolárním předání staveniště.

8.2 Doba pro dokončení stavebních prací:

instalace dopravního značení do 14 dnů od předání staveniště

(1. část dílčího plnění)

-  za j i ště n í s e r v i s u a ú d r žby A K U d o p ra v n í h o zn ač en í 
každý 5. den od instalace DZ do 30.9.2037

(2. část dílčího plnění)

8.3 Neobsazeno

8.4 Jestliže zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to objednateli spolu se 
stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí 
objednateli, že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a 
podle toho stanoví datum převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání 
Protokolu o převzetí stavby.

8.5 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledné prací, včetně 
přerušení všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv 
žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, 
že se objednatel nevyjádřil.

8.6 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení doby pro dokončení, jestliže došlo nebo 
dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti 
zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté 
zhotovitelem a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.
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8.7

8.8

Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou 
majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím 
objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem. 
Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel 
rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů).

Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy 
a všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají 
vztah k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, 
nařízeními, pravidly a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, 
jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací. 
Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních 
prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle 
zvláštních předpisů.
Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. 
objednávkou. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, 
technologická zařízení a vybavení zhotovitele, které bude nutné.
Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad 
se provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, 
přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků 
nebo jiných nemovitostí.

8.9 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá 
žádnou část stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel 
bude odpovídat zajednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o 
jednání nebo chyby zhotovitele.

IX.
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

9.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 
odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací 
(TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním 
podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány 
zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to 
buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech 
stanovených k tomuto účelu.

9.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu 

staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné 
dopravní značení po dobu stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo 
škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a 
majetku.
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9.3 Zhotoví lei odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníku a podzholoviteiu v celém rozsahu předpisu BOZP a PO,

9.4 Plní-lí na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením.

X.
ODKRYTÍ A ZKOUŠKY

10.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv 
prací. Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace 
zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v 
souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno 
zhotoviteli jako změna. Zástupce objednatele bude kontrolovat zejména 
zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a 
bude o nich sepsán Přehled přejí mek zakrývaných prací.

XI.
SMLUVNÍ POKUTY

11.1 Nedokoněí-ti Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení 
stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, 
ve výši 0,2 % z hodnoty ceny díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve 
Smlouvě o dílo.

11.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví 
v zápise o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za 
neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11.3 Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je 
povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

XII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

12.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých 
vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:
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12.2

C e n a  s t a v b y  bez  D P H  v K č  ■ D P H C e lk o v á  n a b í d k o v á  cenu  s ta v b y

(a) (b) (e) -  (a) i (h)

572. 9 9 2 ,0 0 K č 120 .328,32K č 6 9 3 .3 2 0 ,3 2 K č

(dále jen „Celková nabídková cena'4).

Přílohu č, 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující 
jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu 
plnění předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se 
týká i ceny za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce 
neobsazené budou oceněny maximálně ve výši odpovídající expertním cenám 
RSD CR pro dané období, položky v expertních cenách neuvedené cenou v místě 
a čase obvyklou a odsouhlaseny investorem před provedením těchto víceprací. 
Součet celkových cen všech položek všech prací v rámci Stavby dle Oceněného 
soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo bez 
DPH). Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a 
dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.

12.3 Podkladem pro úhradu budou dílčí faktury s náležitostmi daňového dokladu 
vystavené zhotovitelem po splnění dílčích částí zadaných objednatelem (2. část 
dílčího plnění -  měsíční fakturace) a doloženy soupisem skutečně provedených 
prací odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí 
obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a JSPROFIN. Faktura bude 
splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení na adresu objednatele dle čl. 
5.1. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, fakturu vrátí 
s uvedením důvodů svého nesouhlasu. Záloha se neposkytuje.

12.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla předá zhotovitel objednateli 
Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, 
která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit 
konečnou cenu díla,

12.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit 
se bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se 
soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Pří 
oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací 
zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i 
dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné 
provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech 
prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace 
stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek 
u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb 
PK.
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12,6 Požadavky na připadne ví cep ráče uvede objednatel ve stavebním deníku. 
Podmínkou realizace požadovaných ví cep raci je zpracování kalkulace realizační 
ceny víeeprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.

12.6.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností;

víceprácí .. zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou
zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a 
zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané víeepráee)

při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené víeepráee)

12.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprácí:

zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, 
s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými 
cenami položkových rozpočtů

pokud práce a dodávky tvořící víeepráee nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši 
odpovídající expertním cenám RSD ČR pro to období, položky v expertních 
cenách neuvedené budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou nebo 
odvozenou z expertních cen, resp. jednotlivých cen uvedených v nabídce.

při fakturaci víceprácí bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době 
zdanitelného plnění.

12.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by 
měla kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. 
Kč bez DPH, provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle této 
Smlouvy o dílo. Od ceny Změn v podobě dodatečných stavebních prací nesmí být 
pro účely stanovení finančního limitu dle první věty tohoto odstavce za žádných 
okolností odečítána cena Změn v podobě částečného nebo úplného neprovedení 
části stavebních prací.

12.8 RSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj 
nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být 
vystaveny včetně DPH.

XIII.
POJIŠTĚNÍ

13.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku 
činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění
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smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Zhotovíte! je 
povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. 
Zhotovitel je taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných zákonných 
předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel požadoval na 
zhotoviteli, se z objednatele na zhotovitele tímto přenášejí.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2609 Občanského zákoníku.

14.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

14.3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 
dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

14.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě 
Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla 
sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:___________
Jméno:
Funkce:
Datum: 22.9.2015

SEKNE, spol. s r.o.

Podpis:______________
Jméno:
Funkce:
Datum: 22.9.2015
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:
„R48 Rychaltice ~ Frýdek-Místek v km 44,3 -  realizace úprav OZ"

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKAZKY: „R48 Rychaltice Krýdck-Mfotck v km 44,3 -  realizace úprav 1)Z “
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojiníroveu 5, 709 81 Ostrava - 

Mariánské Hory

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejně zakázky ,.R48 Rychaltice 
Frýdek-Místek v km 44,3 realizace úprav DX", včetně podmínek Smlouvy o dílo (dále 
„Smlouva*') a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentu.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

R48 RychaIticc ~ Frýdek-Místek 
v km 44,3 -  realizace úprav DX

Nabídková cena bez DPH Celková nabídková j
DIMl v Kč cena včetnč DPH v Kč j

ÍíU (li) - DPH z částky 
00

(e) = (a) + (t)j ]

572. 992,-Kě 120,328.32Kč 693.320,32Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny za poskytnuli 
jednotlivých prací dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti 
poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu do 154 1. 
2015 a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůly.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva
(b) Dopis nabídky
(c) Oceněný soupis prací

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací 
dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijala, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a 
dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době 
pro provedení zakázky.


