
Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1.
Smluvní strany

1.1 Objednatel
Sídlo:
Tel.
Email

: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

: 544423151
:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : MVDr. Petr Nováček, ředitel
b) technických :
IČO : 00209392
DIČ ,

Bankovní spojení

1.2 Dodavatel
Sídlo
Tel.

Email

: č. účtu

: Ing.jindřich Klaška,Dis.
:
:

:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Ing.jindřich Klaška,Dis.
b) technických : Ing.jindřich Klaška,Dis.

IČO : 02330725
DIČ : CZ 8202163805

Bankovní spojení :

2.
Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem:
,,KOMUNIKACE VZAMECKÉMPARKU- CESTA KEHŘBITOVU"

2.1 Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce na výše uvedenou akci dle projektové dokumentace s
výkazem výměr zpracovaných firmou Ing. Ján Martinkovič, , datum
zpracování 11/2010. Přílohou č. 1 smlouvy o dílo je cenová nabídka dodavatele.
2.2 Popis navrhovaného řešení:
9čelem akce jsou stavební práce a dodávky dle projektové dokumentace (dále jen /»PD") zpracované
Álrmou Ing. Ján Martinkovič, datum zpracování 11 2010 v prostorách
zámecké zahrady v rozsahu označeném na situačním výkresu cesty. Jedná se o úsek od brány do obory po
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mostek pro přechod potoka v celkové délce 247,66 m. Šířka nového chodníku bude 3m. Technické
provedení je stanoveno prováděcí dokumentací předané zadavatelem. Kolem chodníku v rámci plnění
smlouvy bude uložena chránička a uzemnění pro budoucí veřejné osvětlení. .

2.3 Dodavatel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit
dodavateli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2.4 Dodavatel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
2.5 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech Činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k
realizaci díla, a to zejména:
a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo
b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby a

likvidace
e) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla VC. úklidu stavby dle této

smlouvy
d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí

e) případné zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o
této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektovou dokumentací, zejména
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo
vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
2.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není dodavatel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu
díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

3.
Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr a je doložena položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy
v příloze Č.1. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu
provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu soupisu stavebních prací a dodávek s
výkazem výměr poskytnutým objednatelem a položkového rozpočtu oceněného dodavatelem, je
stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Název položky Cena v KČ
Celková cena díla bez DPH 428 173,83,-KČ
DPH 15% 64 226,07,-KČ
Celková cena včetně DPH 492 399,90,-KČ
Celková cena včetně DPH po zaokrouhlení 492 400,-KČ

(slovyčtyřistadevadesátdvatisícčtyřistakorunčeských včetně daně z přidané hodnoty,

3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě oceněného soupisu prací a dodávek. V případě zjištění rozdílu
mezi projektovou dokumentací a soupisem prací a dodávek platí, že předmětem plnění je jednoznačně
rozsah daný soupisem prací a dodávek. Dodavatel se seznámil s projektovou dokumentací a výkazem
výměr, zohlednil veškeré vedlejší výdaje k úspěšnému předání díla bez vad a nedodělků.



3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci
předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší a ostatní náklady,
předpokládaná rizika, apod.)
3.4 Sjednaná cena obsáhuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru, včetně
předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla dle ČI. 4
smlouvy.
3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému provedeni
díla.
3.6 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady:
- na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- na opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů
- na pojištění škod způsobených dodavatelem při realizaci díla
- na organizační a koordinační Činnost
- na zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření
- na energetické zajištění provádění díla
3.7 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou. Jednotkové ceny
položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení díla.

3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy,
aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této
smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným dodatkem k této smlouvě po
předchozím jednání.
Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změna nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.
Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného
pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k
němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v
souladu s touto smlouvou.
3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele, které při plnění svého závazku
dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích
dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou
ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své odbornosti předpokládat,
a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na poňzeni
všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vC. vykládky, skladování, manipulační a
zvedací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro
pracovníky dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vC. zhotoveného díla. Dále se jedná
zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory,
dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené
s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných
předpisů. Zaplacením ceny za provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek
dodavateli je splněna povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo, žádné další nároky dodavatele na
zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně
dohodnuto něco jiného.

3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke změnám sazeb
DPH;



3.11 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, formou písemného
dodatku, na základě dodavatelem zpracovaného změnového listu, který je podkladem pro zpracováni
dodatku k této smlouvě.
3.12 Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění z předaného
soupisu prací a dodávek. Pokud se shledá, že je rozdíl mezi PD a soupisem prací a dodávek z PD platí, že
cena je stanovena na základě předaného soupisu prací a dodávek z PD.

4.
Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

Zahájení prací

Dokončení prací

: nejpozději do 14 dnů po podpisu

: do 15.12.2017

Pokud dodavatel dokončí dílčí i celkový rozsah díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel
takto dokončené dílo, či její část převzít.

4.2 Místem plnění je Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, k. ú. Sokolnice, Zámecká č.
57.
4.3 Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním
předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto
smlouvou, bude bez nedodělků a vad.

4.4 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení a podepsání zápisu o předání a převzetí
díla.
4.5 Sjednaná lhůta (lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na základě
harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce
ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti neležící
na straně dodavatele. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající změně ujednání o termínu dokončení,
příp. o jiných věcných ujednáních.

4.6 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolík byly práce ke zhotovení díla
přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, a jiných
důvodů, nezaviněných dodavatelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména
orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací,
zejména orgány hygienické služby, požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany Životního
prostředí, nejde-li o důvody na straně dodavatele.
4.7 Termín předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a dodavatelem je do 14 dnů od podpisu této
smlouvy.
4.8 Termín předání a převzetí díla mezi objednatelem a dodavatelem je shodný s termínem dokončení
stavebních prací dle bodu 4.1 této smlouvy.

5.
Platební podmínky a fakturaČní podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy.



5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem hrazena průběžně bezhotovostní platbou, na základě
dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených dodavatelem lx měsíčně vždy k poslednímu dni
v měsíci a to na základě objednatelem či jeho technickým zástupcem odsouhlasených soupisů
provedených prací včetně zjišt'ovacích protokolů až do výše 90% smluvní ceny díla, zbývajících 10%
smluvní ceny bude dodavatel fakturovat po protokolárním předání díla.
5.3 Veškeré takto vystavené a řádně odsouhlasené faktury budou uhrazeny do 30 kalendářních dnů.
Nedílnou součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišt'ovací protokol.

5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce předá dodavatel objednateli daňový doklad, k němuž musí
být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíce v členění po
položkách dle soupisu prací a dodávek, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým
dozorem stavebníka. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je dodavatel oprávněn účtovat jen po
dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
Soupis prací a dodávek včetně zjišt'ovacího protokolu je povinen dodavatel vystavit nejpozději do 5
kalendářních dnů od konce měsíce se zdanitelným plněním na konci předchozího měsíce.

5.5 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či
bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti dodavateli.
Dodavatel je povinen takový daňový doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad - lhůta
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu
objednateli.

5.7 Konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí díla podepsaným objednatelem, je dodavatel
povinen doručit objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla uvedeného ve smlouvě a to jen pokud je
dílo převzato bez zjevných vad a nedodělků, resp. do 14 dnů od podepsání protokolu o odstranění
poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

6.
StaveniŠtě, provádění díla, jeho předání a převzetí

SI Objednatel je povinen předat a dodavatel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou ČáSt) prosté
úíktických vad a práv třetích osob v termínu do 14 dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve smlouvě či
dodatku uvedeno jinak.

6.2 Nepředání staveniště objednatelem či nepřevzetí staveniště dodavatelem ani v dodatečné přiměřené
lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje jakoukoliv stranu odstoupit od smlouvy.

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného
protokolu.

6.5 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem dodavateli, nezbytných
pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
a) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
b) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, či případně jiných

médií,
C) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otáZkách zeleně, manipulace

s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

6.6 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel v souladu se svými
potřebami, požadavky objednatele, technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci
a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.



6.7 Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v
ceně díla.

6.8 Jako součást zařízení staveniště zajistí dodavatel i rozvod potřebných médii na staveništi a jejich
připojení na odběrná místa určená objednatelem. Dodavatel je povinen zabezpečit samostatná měřící
místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
6.9 Dodavatel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.10 Dodavatel zajistí případné střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení.

6.11 Dodavatel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.

6.12 Dodavatel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

6.13 Dodavatel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a
nepotřebného materiálu.

6.14 Dodavatel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál
nebyl umíst'ován mimo staveniště.

6.15 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne
předáni a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o
předání a převzetí díla).

6.16 Nevyklidí-li dodavatel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli dodavatel.

6.17 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje respektovat veškeré
pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností
dodavatelem.

6.18 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit dodavatel, pokud ve smlouvě není
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6.19 Dodavatel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak dodavatel učiní, je povinen na vyzvání objednatele
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. Stejně tak se dodavatel
zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich
použití nezbytná podle příslušných předpisů.

6.20 Dodavatel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických
předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými předpisy.

6.21 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

6.22 Dodavatel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Dodavatel je povinen zajistit odborné vedení stavby
autorizovanou osobou (stavbyvedoucí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6.23 Dodavatel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci
o způsobu jejich zneškodňování.

6.24 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, dodavatel je povinen vytvořit podmínky a
součinnost i pro zástupce objednatele (TDS, koordinátor BOZP). zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil



vady vzniklé vadným prováděním a plnil smlouvu řádným způsobem. Jestliže dodavatel tak neučiní ani v
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybně k podstatnému porušení
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodavatel je v takovém případě povinen uhradit
objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy dodavatelem. Kontroly ze strany
objednatele budou vykonávány průběžně při provádění díla a také na pravidelných kontrolních dnech v
periodě min. l x za 14 dnů. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předáni hotového díla
objednateli (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem
objednatele. Ke kontrole zakrývaných prací je dodavatel povinen vyzvat objednatele minimálně 3
pracovní dny před jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku a emailem osobě vykonávající TDS.
Neučiní-li tak, je dodavatel povinen na žádost objednatele práce, které se staly nepřístupnými odkrýt
svým nákladem.

6.25 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci.
6.26 Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo nebo
jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů
od termínu stanoveného dodavatelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
6.27 Místem předáni a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

6.28 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající fimkci technického a
autorského dozoru. Objednatel je také oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou. Dodavatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele
(subdodavatele).

6.29 Dodavatel je povinen oznámit objednateli název subdodavatele, včetně odpovědné osoby minimálně
3 dny před jejich nástupem na staveniště. Pokud subdodavatelem dodavatel dříve prokazoval v zadávacím
řízení kvalifikaci, může jej změnit jen ve zvláště důvodných potřebách na základě písemného objasnění a
pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
6.30 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným obsahem
protokolu jsou:
- údaje o dodavateli a objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo dílo nepřejímá.
6.31 Bude-li dílo převzato s výhradami, resp. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí,
vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí dodavateli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

6.32 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody,
pro které odmítá dílo převzít.
6.33 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící užívání díla.
6.34 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady
a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
6.35 Dodavatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- originál stavebního deníku (případně deníků).
6.36 Nedoloží-li dodavatel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.



6.37 Dodavatel se zavazuje vést při prováděni díla stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novela č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 9 -
náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě).

6.38 Kvalita dodavatelem uskutečněného plněni musí ojpovídat veškerým požadavkům uvedených
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, CSN EN. Dodavatel je povinen dodržet při
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude
provedeno v souladu se zákonem Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí
vyhlášky k tomuto zákonu), dále v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na
které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené
osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo dodavatelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky
budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a
dalšími souvisejícími předpisy.

6.39 Pro dílo použije dodavatel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí,
bezpečnost při užíváni, ochrana proti hluku, úspora energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou
hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění
pozdějších předpisů,
6.40 Technický dozor stavebníka (objednatele - TDS) u této stavby nesmí vykonávat osoba, která je sarna
dodavatelem nebo se dodavatelem propojená. V případě, že dodavatel zjistí, že TDS vykonává s ním
propojená osoba, musí na to písemně bez prodlení upozornit objednatele.

7.
pojištění při plnění smlouvy

7.1 Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných
norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.
Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.2 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které dodavatel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla.
7.3 Dodavatel je povinen být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho Činností včetně možných škod
pracovníků dodavatele, a to minimálně ve výši l mil. KČ po celou dobu provádění díla. Doklady o
pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před podpisem smlouvy a kdykoliv na vyzvání.
Nesplnění této povinnosti dodavatele se považuje za hrubé porušení této smlouvy a je důvodem
neuzavření nebo odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli dodavatel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí dodavateli veškerou součinnost, která je v jeho
možnostech. Náklady na pojištěni nese dodavatel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

8.
Odpovědnost za vady a Záruka za jakost

8.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními, zejména pak ustanoveními §2615, § 2618, §
2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.



8.2 Dodavatel poskytuje na prováděné dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků popřípadě po
termínu uvedeném v předávacím protokolu o odstranění vad a nedodělků v celkové přejímce.

8.3 Objednatel bude u dodavatele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, Oznámením vady dodavateli přestává běžet původní
záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady.

8.4 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění vady
jinou odbornou právnickou nebo fýzickou osobou na náklad dodavatele. I přes odstranění vady jinou
odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční lhůta.

8.5 Dodavatel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, nastoupit do 3 pracovních
dnů na odstranění vad (na havárie bezodkladně). Pokud tak dodavatel neučiní, má právo objednatel
sjednat na tyto práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému dodavateli požadovat po
smluvním partnerovi. Termín bezodkladně může být nahrazen jinou lhůtou, jen pokud s tím budou
písemně souhlasit obě strany.

8.6 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím
pověřeného provozovatele.

9.
Smluvní pokuty

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předáni dokončeného díla z důvodů, které nebyly na straně
objednatele, činí smluvní pokuta 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení

9.2 V případě, že bude dodavatel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených
v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- KČ
za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby, než budou vady a nedodělky
objednatelem uznány za odstraněné.

9.3 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody
velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každou takto
reklamovanou vadu za každý den prodlení.

9.4 V případě, že bude dodavatel v prodlení s vyklizením staveniště dle bodu 6.15, zaplatí objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

10.
Další ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou
veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.

10.2 Pokud smluvní strany nedospěji po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů vzniklých z této
smlouvy, budou tyto řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České
republiky.

10.3 Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil
podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že
sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené
podmínky a okolnosti. Dodavatel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech
znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
Jestliže se později, v průběhu prováděni díla bude dodavatel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí



předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost
nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ustanovení §
2594 Občanského zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Dodavatel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- podání insolvenčního návrhu na majetek dodavatele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů; a/nebo

- vstup dodavatele do likvidace; a/nebo
- splněni podmínek pro prohlášení úpadku; a/nebo
- změny v majetkové struktuře dodavatele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje
běžný obchodní styk; a/nebo

- rozhodnutí o provedení přeměny dodavatele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či
rozdělením, provedení změny právni formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

- omezení či ukončení výkonu činnosti dodavatele, která bezprostředně souvisí s předmětem této
smlouvy; a/nebo

- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků dodavatele vůči
objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a rozhodnutí o zrušení
dodavatele.

10.5 Objednatel je oprávněn:
- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění
dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtováni díla; všichni účastníci této
smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- sám či prostřednictvím třetí osoby (TDS, koordinátor BOZP) vykonávat v místě provádění díla
kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné
správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající
kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům dodavatele příkaz k přerušení prací na
provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě
při provádění díla či třetích osob.

10.6 Dodavatel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- v co nejmenší míře omezovalo užíváni místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních
dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi,
exhalacemi a zastíněním nad mím přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem dodavatele, který bude garantovat
dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.

10.7 Dodavatel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání
staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí
- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
- na plochách, případně objektech umístčných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm
nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předáni díla jako celku a řádného
odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

10.8 Dodavatel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity
k provedení díla, kterými jsou zejména:
- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např.
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.



10.9 Dodavatel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které dodavatel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do
doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je dodavatel povinen vrátit, do doby jejich
vrácení.

10.10 Vlastnická práva ke zhotovovanému dílu a všech věcí, které dodavatel opatřil k provedení díla od
okamžiku jejich zabudování do díla, od počátku nabývá objednatel pro svého zřizovatele. Dodavatel je
povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictví mohl nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od
smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi dodavatelem a subdodavatelem, který by se svými následky
projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění díla, na termínech apod., nebo
by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit
z důvodů na straně Dodavatele. Veškeré škody, které způsobí subdodavatelé na předmětu díla je povinen
odstranit dodavatel, a to způsobem, který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla
nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je dodavatel povinen vlastním nákladem dílo ukončit
v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné
pokryje všechny náklady s tím spojené.

10.11 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem dodavateli předány a nestaly se
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich
zpětnému převzetí. Dodavatel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

11.
Změna smlouvy

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými
zastupovat a podepisovat za objednatele a dodavatele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy
se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového Čísla příslušné
změny smlouvy.

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je
druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po
doručení návrhu dodatku.

12.
Odstoupení od smlouvy

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněni této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
b) nepředložení dokladů dodavatele o pojištění odpovědnosti za Škodu objednateli ani v dodatečné
přiměřené lhůtě,
C) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
d) pokud dodavatel nezahájí práce na díle dle dohodnutého termínu ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
e) pokud dodavatel dle dohodnutého termínu neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo
nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
f) prodlení dodavatele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže
strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30
dní.



12.4 Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

12.5 Kterákoliv smluvní strana je oprávnčna bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy na základě
ujednání ze smlouvy vyplývajících. svoje odstoupeni je povinna písemně oznámit druhé straně.

12.6 V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje
a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

12.7 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.8 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak
povinnosti obou stran jsou následující:
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté s dodavatelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožní přístup dodavateli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti

v souvislosti s ukončením své činnosti,
C) dodavatel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný

dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
d) dodavatel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
e) objednatel se vyjádři' k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
f) dodavatel vyzve objednatele k převzetí díla,
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání díla a sepsat zápis o předání a

převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) dodavatel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště

nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla,
i) dodavatel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací,

popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti

12,10 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné náhrady škody,
která druhé straně tímto krokem vznikne.

13.
ZávěreČná ustanovení

13.1 Tato smlouva o dílo je vystavena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

13.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem vložením do centrálního
registru smluv dle zákona o registru smluv 340/2015 Sb. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná,
časová a finanční plnění této akce.
13,4. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.



V Sokolnicích dne: 16.10.2017 V Sokolnicích dne: 16.10.2017

Za objednatele: Za dodavatele:

..

MVDr. Petr Nováče Ing.jindřich Klaška,Dis., jednatel

Příloha č. 1
Cenová nabídku dodavatele - položkový rozpočet
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