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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20170246 

Číslo smlouvy zhotovitele:  4120105S004           

 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:                          vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka       

                     číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

bankovní spojení: XXX  

číslo účtu:  XXX 

bankovní spojení:          XXX 

číslo účtu:            XXX 

zastoupen: XXX 

kontaktní osoba: XXX  

 e-mail: XXX  

zástupce ve věcech technických: XXX 

 e-mail: XXX  

   

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

 

Zhotovitel:     AISE s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:    Pekárenská 400, 760 01 Zlín 

právní forma:    společnost s ručením omezeným  

zapsaná v obch. rejstříku  vedenému u Krajského soudu Brno,oddíl C, vložka  20122 

IČ:     63472651     

DIČ:     CZ63472651  

bankovní spojení:    XXX 

číslo účtu:     XXX 

zastoupen:    Ing. František Urbaník, jednatel 

     Ing. David Onderek, jednatel  

kontaktní osoby:    XXX. 

 e-mail: XXX  

 

 

 

  

dále jen„zhotovitel“ 

 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato 

smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod 

číslem NVZ-46-17-JŘBU-Ho. 

 

 

 

I. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele úpravy aplikačního software a hardware řídícího 

energetického systému AISYS, vedené u objednatele pod názvem „Úprava a řízení technologie 

předávacích stanic a sledování spotřeb pomocí energetického systému AISYS“ – část D  „ 
Úprava technologie předávacích stanic Křivá PS1 a PS2“ 

 

2. Zhotovitel provede a doplní technologii AISYS pro předávací stanici tepla a úpravu hardware 

v technologii předávací stanice Křivá PS 1 a PS 2 v Areálu Křivá tj. v místě plnění, včetně 

doplnění a úpravy SW minimálně v níže uvedeném rozsahu a požadavků, včetně těch, které zde 

nejsou přímo uvedeny a jsou potřebné pro zdárné dokončení díla: 

 

Křivá PS 1 – Administrativní budova  

 
- Dveřní kontakt PS pro vstup s provedením záznamu do AISYS 

- Dodávka programového vybavení (řízení technologie všech předávacích stanic v objektu 

Křivá), využívající systém AISYS. 

- Napojení MaR technologie jednotlivých PS do vnitřní datové sítě Dopravního podniku 

Ostrava a.s. 

- Licence AISYS Client pouze pro vizualizaci  

- HW o potřebné komponenty z důvodů navýšení vstupů/výstupů 

- Dálková kvitace poruch PS se zápisem operátora, který toto provedl 

- Snímače teploty na větvích za výměníky jsou příložné, požadujeme výměnu za jímkové. 

- Automatické a dálkové ovládání přechodu na el. ohřev TUV 

- Dálkově ovládaný ochoz (BY-PASS) doplňování do UT mimo úpravnu vody a doplňovací 

čerpadla 

- Přemístění ovladače Central STOP ke dveřím PS 

- Zrušení doplňování systému z nádrže kondenzátu 

 
Snímání teplot a tlaků v PS 1 

- 2x Teplota Výstup topné vody z parních výměníků 

- 2x Teplota Rozdělovač – Sběrač 

- 2x Teplota topné větve/zpátečka směr PS VZT, PS 2  

- 6x Topné větve + Zpátečky 

- 1x Teplota kondenzátu na výstupu  

- 1x  Teplota TUV výstup 

- 1x Prostorová teplota PS 1 

- 1x Snímač taku UT 

- 1x Snímač tlaku pitné vody 

- 1x Snímač tlaků redukované páry 

 

 

Dálkový odečet fakturačního kalorimetru (po součinnosti s Veolií) 

- Kalorimetrické měření Veolie 

 

 

Dálkový odečet vodoměrů umístěných v předávacích stanicích 

PS 1 
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- 1x Vodoměr příprava TUV 

- 1x vodoměr doplňování UT 

- 1x vodoměr odvod kondenzátu 

PS-VZT - Pololinka  

 

- HW o potřebné komponenty z důvodů navýšení vstupů/výstupů 

 

Snímání teplot a tlaků v PS-VZT - pololinka 

- 2x Rozdělovač - Sběrač  

- 6x Topné větve + Zpátečky 

PS-SAHARY – 11 kolej mycí box interiéru 

 

Snímání teplot a tlaků v PS-VZT 

- 1x Teplota zpátečky ze sahar 

 

SW zašle e-mail nebo SMS 

 

- Pokud dojde k překročení mezí požadovaných prostorových teplot i již nainstalovaných. 
 
 

Křivá PS 2 – Hala  

  
- Dálková kvitace poruch PS se zápisem operátora, který toto provedl 

- Snímače teploty na větvích výměníky v jímkovém provedení 

- Snímače teploty na rozdělovači/sběrači 

- Dveřní kontakt PS pro vstup s provedením záznamu do AISYS 

- Dodávka programového vybavení (řízení technologie všech předávacích stanic v objektu 

Křivá), využívající systém AISYS. 

- Napojení MaR technologie jednotlivých PS do vnitřní datové sítě Dopravního podniku 

Ostrava a.s. 

- Automatické a dálkové ovládání přechodu na el. ohřev TUV 

- HW o potřebné komponenty z důvodů navýšení vstupů/výstupů 

- Automatické a dálkové ovládání přechodu na el. ohřev TUV 

 

Snímání teplot a tlaků v PS 2 

- 2x Teplota Rozdělovač - Sběrač  

- 4x Teplota topné větve + Zpátečky 

- 1x Snímač tlaku pitné vody 

 

Dálkový odečet vodoměrů umístěných v předávacích stanicích PS 2 

- 1x Vodoměr příprava TUV 

 

SW zašle e-mail nebo SMS 

 

- Pokud dojde k překročení mezí požadovaných prostorových teplot i již nainstalovaných. 

 
3. Součástí předmětu díla je rovněž zpracování dokumentace skutečného provedení, která bude 

vyhotovena a předána 3x v tištěné podobě a 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – 

dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.doc nebo*.docx , 

tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx.  

4. Bližší určení rozsahu prováděných prací a dodávek je uvedeno v Soupisu prací (položkovém 

rozpočtu), který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo (Příloha č. 1). 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  
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6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a 

odbornými znalostmi včetně znalostí platných ČSN, jiných příslušných norem a všech ostatních 

předpisů, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele včetně 

všech navazujících profesí a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl, a že je schopen 

podle tohoto zadání předmět této smlouvy odborně provést v předepsaném rozsahu, kvalitě a 

v nabídnuté ceně. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 

jiné podmínky nezbytné pro věcně bezchybné a včasné splnění předmětu této smlouvy. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla a způsob plnění povinností zhotovitele podle této 

smlouvy (včetně zhotovení díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení díla, obsahuje a 

zohledňuje všechny podmínky a okolnosti, které zhotovitel s ohledem na svou odbornost mohl 

nebo měl předvídat. 

8. Při přejímce předmětu plnění předá zhotovitel objednateli průvodní dokumentaci - vše v  českém 

jazyce, a to zejména:  

- návod k obsluze PS 1 a PS 2,  

- předávací protokol, 

- ES prohlášení o shodě, 

- doklady k  držení a využití SW 

9. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním a naplněním účelu zahrnul do předmětu díla 

veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci a dokončení zcela funkčního díla, 

v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy, bez ohledu na to, zda jsou výslovně 

obsaženy ve smlouvě, včetně těch prací, které ve smlouvě sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je 

mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. 

Jakákoliv změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby ze strany zhotovitele není možná. 

10. Součástí plnění je provedení zaškolení obsluhy pro zaměstnance kupujícího. Zaškolení bude 

provedeno na náklady zhotovitele (nebude součástí ceny) a bude provedeno při přejímce díla. O 

provedení zaškolení bude vyhotoven zhotovitelem písemný záznam, který bude obsahovat 

minimálně osnovu zaškolení a prezenční listinu. 

 

 

 

II. Místo plnění 

1. Areál tramvaje Moravská Ostrava, ul. Plynární 3345/20, 702 00 Ostrava – Moravská 

Ostrava 
 

 

 

III. Termín plnění a dokončení díla 

1. Zhotovitel je povinen předat dílo do 60 kalendářních dnů od předání pracoviště uvedeného v bodě 

I. odst. 2. O předání pracoviště k realizaci díla bude proveden zápis. Zhotovitel učiní v rámci 

sjednané ceny díla všechna nutná opatření pro splnění závazku z této smlouvy ve sjednaných 

termínech nezávisle na povětrnostních podmínkách. Zhotovitel provede opatření, aby práce 

mohly probíhat i v zimě nebo v létě, pokud si tyto práce zimní či letní opatření vyžadují.  

2. Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena: 

- vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

- jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. “vyšší 

moc”), smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové 

okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 

3. Jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace díla další práce vzniklé např. v důsledku 

legislativních či technických norem. 
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4. Funkční zkouška upraveného systému proběhne při přejímce předmětu díla. Bude prověřena 

funkčnost nového HW a SW v počítačové síti objednatele.  

5. Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků 

objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po 

písemné dohodě smluvních stran. 

6. Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení díla nejpozději 5 kalendářních dnů předem 

kontaktní osobě objednatele ve věcech technických. Poté oprávněná osoba objednatele vyzve 

zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení. 

O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla.  

7. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo řádně splněno (bez vad a nedodělků) a ke 

kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty požadované objednatelem nebo potřebné pro 

provozování. Pokud se vyskytnou na předávaném díle vady nebo nedodělky, budou v předávacím 

protokole uvedeny s termínem jejich odstranění. Protokol bude podepsán oběma stranami, 

zástupci ve věcech technických uvedených v čl. I. Návrh protokolu zpracuje zhotovitel a zašle jej 

objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště a uvést je do náležitého stavu nejpozději do 5 

kalendářních dnů po převzetí díla objednatelem. 

 

 

 

IV. Cena 

1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 

náklady na dodání předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla.  

 

Cena celkem bez DPH: 1 008 508,89 Kč 

 

 

Cena je určena jako součet cen položek soupisů prací. Rekapitulace ceny jednotlivých částí bude 

provedena v takovém členění, aby pro účely řádného vedení evidence majetku mohl objednatel 

rozdělit náklady v souladu s účetním a daňovými předpisy (stavební úpravy; doplnění technologie 

zařízení PS, doplnění technologie + úprava SW  systému AISYS), a to zvlášť pro PS1 a PS2. 

Podrobné soupisy prací jsou zpracovány tak, aby umožnily kontrolu splnění požadavků 

objednatele uvedených v bodě I.2 a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady 

a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení 

zkoušek, náklady na zajištění pracoviště zhotovitelem, odvoz odpadu, apod.), které zhotoviteli 

vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a 

v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost 

zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které 

zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této 

smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti cenové nabídky a je tedy závazná a úplná. 

Z tohoto důvodů zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny za provedení a 

předání kompletního díla. Cenová nabídka, včetně uvedení celkové konečné ceny díla, je 

doložena v Příloze č. 1 této smlouvy. 

 

 

V. Platební podmínky 

1. Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktury (daňového dokladu) 

vystavené zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění bude den předání a převzetí celkového díla stvrzený oběma smluvními 
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stranami protokolem. Kopie oběma smluvními stranami potvrzeného protokolu o předání a 

převzetí díla bude nedílnou součástí faktury.  

2. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji 

zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se 

ruší původní lhůta splatnosti dle bodu V. 3 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením 

opravené faktury – daňového dokladu zpět objednateli. 

3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 

objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den 

po jejím odeslání. 

4. Smluvní strany je dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účet 

uvedený na faktuře.  

5. Povinnost zaplatit cenu za provedení díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně smluvními stranami na základě 

smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených 

s převodem na jejich účty. 

6. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  

7. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  

 

 

 

 

VI. Záruka, jakost a vady  

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými 

právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo 

bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost na provedené 

práce a dodaný materiál nebo dodané díly v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode 

dne řádného převzetí předmětu smlouvy objednatelem, respektive odstraněním poslední vady či 

nedodělku uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla. 

2. Pokud je uplatnění reklamace vady na díle v záruční době oprávněné, má objednatel právo na 

odstranění vady, a to zejména opravou díla nebo výměnou vadných částí díla. Uplatnění 

reklamace vady na díle ze strany objednatele je považováno za oprávněné, pokud zhotovitel 

neprokáže opak. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při 

získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatelem 

3. Záruční doba se staví po dobu oprávněné reklamace vady.  

4. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 

vadu zjistil, a to formou oznámení obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady 

předmětu plnění.  

5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami týkající se reklamace bude doručována do sídla 

označeného v záhlaví smlouvy k rukám kontaktních osob uvedených v “Smluvní strany“ 

smlouvy. V pochybnostech se má za to, že korespondence byla doručena třetí pracovní den po 

jejím odeslání. 

6. Zástupce zhotovitele se dostaví k objednateli k lokalizaci, nebo odstranění závady do 3 

pracovních dnů od nahlášení. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že reklamovaná vada 

byla lokalizovaná třetí pracovní den od jejího nahlášení. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu v co nejkratším možném termínu, nejpozději 

do 5 pracovních dnů od její lokalizace, nebude-li s ohledem na charakter reklamované vady 

dohodnuto jinak. 

8. Předpokladem k bezplatnému odstranění záručních vad je skutečnost, že objednatel bude předmět 

smlouvy užívat k určenému účelu a pečovat o něj dle pokynů uvedených v předávaných 

dokladech. Zhotovitel nezodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením a neodborným 

používáním. 

9. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.  

10. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 
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11. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud dílo nemá vlastnosti, které si objednatel 

vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a 

objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit. 

 

 

 

VII. Sankční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění.  

2. Dohodnutý úrok z prodlení v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za 

každý den prodlení. 

3. Při prodlení s vyklizením pracoviště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé 

vady. 

6. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více 

náklady) z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 

orgánů státní správy. 

7. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce 

převyšující smluvní pokutu. 

8. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být 

doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo 

úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování. Veškeré smluvní sankce 

mohou být započteny oproti faktuře vystavené zhotovitelem. 

 

 

VIII. Provádění díla 

1. Zhotovitel zajistí dodržení technologických postupů u provádění prací.  

2. Pracoviště bude předáno a převzato do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy ze strany 

objednatele. Výzvu objednatel doručí na adresu zhotovitele uvedenou v čl. Smluvní strany 

uvedeného ve smlouvě. Výzvu objednatel odešle nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 

účinnosti smlouvy. Kontaktní osoby jsou  oprávněny k předání a převzetí pracoviště: 

 za objednatele: kontaktní osoba uvedená v čl. Smluvní strany.  

 za zhotovitele:  kontaktní osoby uvedené v čl. Smluvní strany. 
3. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů. Objednatel 

má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností 

zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění 

takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

 2000,- Kč (slovy  dvatisíce korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že 

je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle § 12 zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění. V případě 

vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a 

událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na tel. č. 725 749 374. 

Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení Občanského zákoníku za 

škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou pracovní činností.   

4. Zhotovitel je povinen pracoviště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 



8 

 

ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou 

hrazeny objednatelem.  

5. Kovový odpad vzniklý realizací díla je majetkem objednatele, a zhotovitel je povinen tento 

ukládat do určených kontejnerů objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen v areálu objednatele dodržovat a řídit se pokyny uvedenými v Příloze  

č. 2 - Základní požadavky k zajištění BOZP. 

7. Zhotovitel si s objednatelem upřesní termín realizace dle provozních možností předávacích stanic 

PS1 a PS 2.  

8. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu 

s podmínkami této smlouvy, podle obecně závazných technických předpisů, které odpovídají 

standardu současných známých a užívaných technologií a postupů pro daný typ prací a standardu 

kvality předmětu díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení vinou zhotovitele je tento 

povinen odstranit na své náklady. 

9. Materiály, práce a definovaná kvalita, nutné k  provedení díla, budou v kvalitě I. jakosti a v 

souladu s příslušnými ČSN. 

10. Případné změny v provedení předmětu smlouvy musí být před jejich provedením prokazatelně 

odsouhlaseny objednatelem, a to včetně odsouhlasení změny ceny. 

11. Zhotovitel předá objednateli veškeré doklady a atesty k dokladování vhodnosti a požadované 

jakosti použitých materiálů, vč. protokolů o předepsaných zkouškách a revizní zprávy.  

 

 

 

IX. Montážní deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště montážní deník. Montážní deník musí obsahovat 

veškeré náležitosti dané platnými právními předpisy. Do montážního deníku bude zapisovat 

všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a 

jejich jakosti  

2. Objednatel je povinen montážní deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

3. Montážní deník obsahuje minimálně: 

- základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů, 

- identifikační údaje díla, 

- přehled smluv včetně dodatků a změn, 

- seznam dokumentace 

 

 

 
X. Vlastnická práva a povinnosti a úhrady škod vzniklých v průběhu realizace díla 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení pracoviště, včetně používaných strojů, mechanizmů a dalších věcí potřebných 

k provedení díla je zhotovitel, který nese vedle nebezpečí škody na těchto věcech též nebezpečí 

prokazatelně zaviněné škody na zhotovovaném předmětu smlouvy, a to až do okamžiku předání 

díla objednateli. Toto ustanovení se netýká škod vzniklých na zhotovovaném předmětu smlouvy z 

důvodů událostí zhotovitelem nepojistitelných (např. živelné pohromy).  

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, a to s dostatečnou výší 

pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na 

své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané 

pojistné smlouvy) plnění prodávajícího dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného 

plnění dle tohoto bodu se považuje částka 10 mil. Kč.  
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XI. Závěrečná ujednání 

1. Změny nebo doplňky této smlouvy je možno provést pouze písemně formou dodatků 

odsouhlasených a podepsaných oběma stranami. 

2. Veškerá korespondence a písemné materiály budou vyhotoveny v českém jazyce. 

3. Případné rozpory ohledně změn a zániku smlouvy a z nich vyplývající právní důsledky budou 

strany řešit nejprve smírčí cestou na úrovni statutárních zástupců a v případě, že se nepodaří 

rozpory touto cestou odstranit, může kterákoliv ze smluvních stran požádat o rozhodnutí právní 

cestou, a to podle věcné příslušnosti soudu prvního stupně. 

4. Práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, se řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným 

subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen 

„zákon“), a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. 

informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající, zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere 

zhotovitel na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

6. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že byla 

učiněna určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svými podpisy. 

8. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou právně závazné pro případné právní nástupce obou 

stran této smlouvy. 

 

 

XII. Účinnost smlouvy 
 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, 

které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat 

zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu XXX . 

 
 

 

Za objednatele v Ostravě dne:    Za zhotovitele ve Zlíně dne:  

       

 

 

 

 

……………………………..    …………………………….. 

XXX                      Ing. František Urbaník  

XXX                                          jednatel 

 

 

 

       …………………………….. 

       Ing. David Onderek  

       jednatel  

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Soupis prací (položkový rozpočet)  

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP 


