
S M L O U V A  O  D Í L O  
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

 

TS Bruntál, s.r.o. 

Zeyerova 1489/12, 792 Ol Bruntál 

IČO 25823337, DIČ CZ25823337 

zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 19499 

bankovní spojení:  

Tel.:  

E-mail: (dále jen „objednatel") 

zastoupena Ing. Václavem Frgalem, jednatelem společnosti 

a 

Berkastav, s.r.o. 

Nádražní 955/11,792 01 Bruntál 

IČO 02657392, DIČ CZ02657392 

podnikatel zapsaný v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 58317 bankovní spojení:  

E-mail:  (dále jen „zhotovitel") zastoupen Dominikem Berkou uzavírají následující smlouvu 

I. 

Účel smlouvy 

(1) Objednatel pořizuje dílo, které je předmětem zhotovení dle této smlouvy za účelem 

zlepšení stavu a užitných vlastností rekonstruovaných komunikací. 

(2) Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem s oprávněním, znalostmi a zkušenostmi 

potřebnými k profesionálnímu splnění svých závazků z této smlouvy vnejvyšší kvalitě a zavazuje 

se tak učinit. 

II. 

Předmět díla 

(1) Dílo, jež má být podle této smlouvy zhotoveno zhotovitelem, je vymezeno v 

přílohách č. 2 a č. 3 veřejné zakázky „Oprava parkovací plochy - ulice Uhlířská, Bruntál" a rozumí 

se jím vybudování parkovacích míst a veřejného osvětlení dle zadávací dokumentace a výkazu 

výměr. Práce budou probíhat v lokalitě na ulici Uhlířská, Bruntál. V rozsahu definované slepým 

rozpočtem, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Oprava parkovací plochy - 

ulice Uhlířská, Bruntál" a v souladu s účelem uvedeným v článku I. odst. 1 této smlouvy (dále jen 

„dílo"). 

(2) Dílo musí být zhotoveno s odbornou péčí v souladu s požadavky objednatele 

uvedenými v této smlouvě a dále v souladu se všemi relevantními právními předpisy a 

příslušnými technickými normami bez ohledu na to, zda jsou obecně závazné.
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(3) Zhotovitel díla prohlašuje, že se seznámil s požadavky objednatele, a že tyto nemají 

povahu nevhodných pokynů a žádná věc, kterou mu objednatel předal k použití, nemá povahu 

věci nevhodné, ledaže na to písemně upozornil v rámci veřejné zakázky před uzavřením 

smlouvy. 

(4) Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného 

pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, 

nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán. 

III. 
Závazky smluvních stran 

(1) Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele dílo podle této 

smlouvy. 

(2) Objednatel se zavazuje, že řádně zhotovené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli 

sjednanou cenu v souladu s ustanoveními této smlouvy. 

IV. 

Místo a termín plnění díla 

(1) Místem plnění díla (staveništěm) je město Bruntál, Ulice Uhlířská. 

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.11.2017 

(3) Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto 

smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně 

objednatele. 

V. 

Cena díla 

(1) Celková cena díla je sjednána ve výši 1.920.473,00- Kč (slovy: jeden milion devět set 

dvacet tisíc čtyři sta sedmdesát tři korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"). 

Sjednaná cena představuje výši zdanitelného plnění, k němuž bude zhotovitelem připočtena 

DPH podle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Jakékoliv jiné 

daně, poplatky, cla a podobné platby jdou k tíži zhotovitele. 

(2) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím 

řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena. Sjednaná cena díla je smluvní 

cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu 

pevnou, nepřekročitelnou, která nebude valorizována. 

(3) Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro 

kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením 

díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na 

zařízení staveniště a jeho provoz, na odvoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, úklidu 

staveniště a přilehlých ploch, nákladů na přepravu materiálů a dodávek, pojištění, provádění 

předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a 

prvků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby. Zhotovitel na sebe přebírá 

nebezpečí změny okolností, zejména nebezpečí spočívající v inflaci, změnách daní a kurzů měn 

a změně cen práce a věcí. 

(4) Výkony, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí 

sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny. 
VI. 

Platební podmínky 
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(1) Zhotovitel uhradí cenu díla až po jeho úplném dokončení a odstranění všech vad a 

nedodělků. Záloha nebude poskytnuta. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace 

zhotovitele v daném měsíci budou předány vždy ve dvou vyhotoveních. 

(2) Objednatel zaplatí fakturu s náležitostmi daňového a účetního dokladu do 30 dnů ode 

dne, kdy mu zhotovitel fakturu doručí. Dnem zaplacení je den, kdy byla částka poukázána 

objednatelem na účet zhotovitele. Bez ohledu na ustanovení předchozí platí, že dokud nebudou 

odstraněny případné vady díla u provedených prací uvedených v soupise skutečně provedených 

prací, nedostane se objednatel do prodlení s úhradou ceny díla, dokud nebudou vady 

zhotovitelem odstraněny. 

(3) Objednatel je oprávněn vznést písemně námitky proti fakturaci do 10 dnů ode dne, 

kdy mu je faktura doručena; podáním námitek se přetrhne běh lhůty k zaplacení ceny díla. 

Zhotovitel písemně vyrozumí objednatele o vyřízení námitek do 10 dnů ode dne, kdy je obdržel. 

(4) Pokud zhotovitel námitky uzná jako oprávněné, bude přílohou vyrozumění opravená 

faktura; nevyjádří-li se zhotovitel v ujednané lhůtě, platí, že námitky jako oprávněné uznává. V 

těchto případech běží k zaplacení ceny díla nová lhůta v délce 30 dnů od doručení opravené 

faktury objednateli. 

(5) Pokud zhotovitel námitky neuzná, uvede ve vyrozumění přiléhavé odůvodnění, proč s 

námitkami nesouhlasí; cena díla je v takovém případě splatná do 15 dnů od doručení 

vyrozumění se všemi náležitostmi objednateli. 

(6) Cenu díla zaplatí objednatel bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v 

záhlaví této smlouvy; nebude-li tento účet ke dni zadání příkazu k úhradě účtem, který je 

zveřejněn správcem daně dle zákona o DPH, pak na takový účet. Bude-li takových účtů více, pak 

na ten z nich, který zhotovitel písemně určil, jinak na kterýkoliv z nich dle volby objednatele. 

Není-li žádné bankovní spojení účtu správcem daně zveřejněno, je objednatel oprávněn pozdržet 

platby až do 30. dne poté, kdy jej zhotovitel písemně upozorní na zveřejnění nového čísla účtu. 

(7) Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH: 

a. je povinen to objednateli neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního poté 

následujícího zdanitelného plnění, oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro úhradu 

DPH z daného plnění přímo příslušnému správci daně. 

b. má objednatel právo snížit jakékoliv další úhrady zhotoviteli o DPH a odvést DPH 

z daného plnění za zhotovitele. 

(8) Zhotovitel, který je nebo se stane plátcem DPH je povinen objednateli neprodleně po 

uzavření smlouvy nebo poté, co se stane plátcem DPH, písemně sdělit bankovní spojení jeho 

účtu, které zveřejnil správce daně, neuvedl-li jej již v záhlaví smlouvy, a dále písemně objednateli 

neprodleně oznamovat jakékoliv změny tohoto údaje. 

VII. 

Staveniště 

(1) O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště 

podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob 

objednatele a zhotovitele a soupis organizačních požadavků objednatele. 

(2) Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném 

díle až do doby jeho předání objednateli. 

(3) Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 

odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný 

úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
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uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a 

odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, 

kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se 

řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

věznění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat 

objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s 

posledně citovaným zákonem. 

(4) Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je 

objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

(5) Veškeré výkony při zhotovování díla musí být prováděny v souladu s touto smlouvou 

tak, aby nenarušily provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory v 

blízkosti staveniště a jejich bezpečnost jak na staveništi, tak i v okolí místa předmětu plnění díla v 

rozsahu určeném relevantními právními předpisy o ochraně životního prostředí a příslušnými 

hygienickými normami a přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. 

(6) Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které 

mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob činností zhotovitele nebo v souvislosti s 

ním. 

(7) Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 

poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi dopravou prováděnou v souvislosti 

se zhotovováním díla. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras 

pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 

dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku 

přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

(8) Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky z titulu škod na 

pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo 

proti objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného 

titulu. 

(9) Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k 

poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s dopravou 

prováděnou při zhotovování díla je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, jakmile 

se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození 

pozemní komunikace. 

VIII. 

Stavební deník 

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební 

deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat 

stavební deník objednateli. 

(2) Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 

183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě objednateli v pracovní 

době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a 

skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

(3) Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli denně nebo kdykoliv na 

vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy 

uzavřených stran stavebního deníku. 

IX. 
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Práva a povinnosti objednatele 

(1) Oprávněná osoba objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony 

funkce technického dozoru objednatele dle této smlouvy tyto osoby: 

Ing. Bohumil Otčenášek (tel. 724 747 538, mail otcenasek@tsbruntal.cz) 

(2) Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla a zhotovitel se zavazuje 

mu za tím účelem kdykoli umožnit přístup na místo plnění dle této smlouvy. Případně zjištěné 

nedostatky či vady objednatel oznámí zhotoviteli a ten se zavazuje je bez zbytečného odkladu 

odstranit. Jestliže zhotovitel vady ani v přiměřené lhůtě neodstraní a postup zhotovitele by mohl 

vést k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

(3) Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat 

části díla připravované na místě jiném, než je místo díla a budou mít kdykoliv přístup k těmto 

částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

(4) Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, 

dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, 

bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady 

spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním 

takovéto zkoušky objednatel. 

(5) Objednatel bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat této 

smlouvě, popřípadě dát zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu 

a upozornit zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou 

převzaty. 

X. 

Povinnosti zhotovitele 

(1) Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. 

Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, 

rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. 

Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu 

odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím 

osobám jako celek. 

(3) Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a 

dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

(4) Zhotovitel je povinen výkonem dozoru nad provedením díla pověřit osobu 

oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona. Osoba vykonávající dozor zhotovitele bude 

zastupovat zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány, budou platit stejně, jako 

by byly předány přímo zhotoviteli. 

(5) Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k 

dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních postupů 

a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální 

odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude zhotovitel na žádost objednatele 

předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o 

zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 

(6) Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, 

surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a 

mailto:otcenasek@tsbruntal.cz
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dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle 

této smlouvy. 

(7) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu 

provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 

dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; takto nelze změnit termíny 

uvedené v této smlouvě, nejde-li výslovně o dodatek této smlouvy. 

(8) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit na 

skutečnosti, jež mohou mít vliv na řádné a včasné zhotovení díla, nebo na dosažení účelu 

sledovaného touto smlouvou, a jež vyplývají či naopak nevyplývají z dokumentů či informací jinak 

zpřístupněných zhotoviteli objednatelem za účelem plnění této smlouvy. 

(9) Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné 

doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

(10) Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat 

zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

(11) Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, 

které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností 

zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

(12) Bude-li muset dílo projít zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, 

bude-li to požadovat objednatel nebo vyplývá-li takový požadavek z relevantních právních 

předpisů nebo příslušných technických norem předá zhotovitel objednateli včas informaci o jejich 

vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či 

úřady a včas písemně objednatele vyrozumět o místě a čase jejich konání. 

(13) Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 

seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel 

si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti 

nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že 

jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady 

na opakované zkoušky objednatel. 

(14) Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která 

byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, nebo nezabrání-li skrytí či 

zatajení takové části díla jinou osobou, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je 

zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji 

podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě 

provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

(15) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu 

finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb 

hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 

příslušné operace. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční 

kontroly i u svých subdodavatelů. 

XI. 

Předání díla 

(1) Dílo se považuje za řádně provedené jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem. 

Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel 
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nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít 

dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají 

v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Do odstranění vad a 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla není dílo dokončeno. 

(2) O předání díla dle této smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat zápis o předání a 

převzetí díla, který musí být oběma smluvními stranami podepsán. Zhotovitel nejpozději 3 dny 

předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem 

dohodnou harmonogram přejímky a objednatel svolá předávací a přejímací řízení. 

(3) Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení sepsat protokol o předání a převzetí díla 

včetně soupisu vad a nedodělků s termínem jejich odstranění a předat objednateli minimálně ve 

dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady včetně (nikoliv však pouze) zápisů a protokolů o 

provedených zkouškách, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, 

záručních listů a návodů k obsluze dodaných zařízení, manipulačních a provozních řádů, návodů 

na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby. 

XII. 

Práva z vadného plnění 

(1) Bez ohledu na to, je-li vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením 

smlouvy, má objednatel dle své volby právo: 

a. na odstranění vady opravou díla, 

b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 

c. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění. 

(2) Objednatel oznámí zhotoviteli vady písemně neprodleně poté, kdy ji zjistí, nejpozději 

však do 1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 1 a právo k volbě mezi nimi má objednatel 

i tehdy, jestliže je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani do 1 týdne od 

doručení písemné výzvy zhotovitele. 

(3) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za 

vady, zjištěné objednatelem po předání v záruční době. 

XIII. 

Záruka za jakost 

(1) Zhotovitel poskytuje objednateli za jím provedené dílo, jakož i na veškeré jeho části 

či součásti, a jejich odpovídající kvalitu záruku za jakost se záruční dobou v délce 36 měsíců ode 

dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle ustanovení článku XI. této smlouvy. 

(2) Vyskytne-li se v záruční době vada, má objednatel bez ohledu na povahu vady dle 

své volby právo: 

a. na odstranění vady opravou díla, 

b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 

c. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění. 

(3) Objednatel oznámí zhotoviteli vadu neprodleně poté, kdy ji zjistí, nejpozději však do 

1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 2 a právo k volbě mezi nimi má objednatel i tehdy, 

jestliže je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani do 1 týdne od doručení 

písemné výzvy zhotovitele. 

XIV. 

Odstranění vad 
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(1) Zhotovitel je povinen práva objednatele z vad díla při převzetí nebo v záruční době 

uspokojit nejpozději do 14 dnů od jejich uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou 

písemně jinak. 

(2) Neodstraní-li vady díla včas, je objednatel oprávněn nechat vady díla odstranit třetí 

osobou na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu do doby, kdy se tak 

stane. 

XV. 

Odstoupení od smlouvy 

(1) Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy odstoupit z důvodů podstatného 

porušení této smlouvy druhou smluvní stranou, a to zejména: 

a. je-li druhá smluvní strana déle než 14 dnů v prodlení s plněním své povinnosti dle 

čl. III. této smlouvy, 

b. zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 14 

kalendářních dnů, 

c. provádění díla v rozporu s touto smlouvou, 

d. opakované nedodržení technických norem a technologických předpisů 

(2) Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také tehdy, stane-li se zhotovitel 

nespolehlivým plátcem DPH nebo bylo-li vydáno rozhodnutí, že byl zjištěn úpadek nebo hrozící 

úpadek zhotovitele. 

(3) Možnost odstoupit od smlouvy z důvodu stanoveného zákonem není dotčena. 

(4) V případě ukončení vztahu ze smlouvy před řádným splněním předmětu díla je 

zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a 

které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 

zhotoviteli doposud řádně provedenou část díla. 

XVI. 

Smluvní pokuty 

(1) Poruší-li zhotovitel svou povinnost plnit řádně a včas, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

(2) Poruší-li zhotovitel svou povinnost odstranit vady díla ve sjednané lhůtě, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a započatý den 

prodlení. 

(3) Poruší-li zhotovitel svou povinnost informovat objednatele, že se stal nespolehlivým 

plátcem DPH nebo oznámit mu svůj účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši DPH z ceny 

díla. 

(4) Poruší-li objednatel svou povinnost zaplatit cenu díla včas, je povinen uhradit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, a 

to za každý započatý den prodlení. 

(5) Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele zaplatit smluvní pokutu nevylučuje 

právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokuta je splatná i bez vyzvání první den 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž na smluvní pokutu vzniklo právo. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

(1) Pokud mezi smluvními stranami vznikne spor ohledně způsobu interpretace 
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některého smluvního ustanovení nebo způsobu provádění díla, jsou strany povinny najít ohledně 

sporných otázek konsens, na jehož základě bude zvoleno řešení, které v maximální možné míře 

odpovídá účelu sledovanému touto smlouvou, tj. účelu uvedenému v článku I. odst. 1 této 

smlouvy. 

(2) Objednatel je vlastníkem díla, jakož i veškerých jeho částí či součástí, od počátku, tj. 

po celou dobu realizace díla dle této smlouvy. Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých 

jeho částech, nese po dobu realizace díla až do řádného předání a převzetí díla zhotovitel. 

(3) Strany si potvrzují, že tato smlouva je výsledkem veřejné zakázky, při jejímž 

uskutečňování měl zhotovitel příležitost ovlivnit její základní podmínky. 

(4) Tuto smlouvu lze měnit a vztah zní vzniklý skončit pouze právním jednáním v 

písemné formě na listině; jiná forma je vyloučena, není-li v této smlouvě ujednáno jinak. Kontakty 

(tel., e-mail) a adresy uvedené v této smlouvě je každá ze stran oprávněna změnit doručením 

písemného oznámení druhé smluvní straně, ve kterém uvede, který z kontaktů je měněn a jak. 

(5) Přijetí nabídky smluvní stranou této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, není 

přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo její změnu, ani když podstatně nemění podmínky 

nabídky. 

(6) Objednatel má právo omezit rozsah plnění zhotovitele, má-li k tomu vážný důvod; 

cena díla se v takovém případě odpovídajícím způsobem sníží. Zhotovitel nemá právo domáhat 

se plnění v původním rozsahu a účtovat objednateli jakékoliv sankce, pokud objednatel tohoto 

práva využije. 

(7) Tato smlouva je smlouvou o plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje 

respektovat veškeré povinnosti, které z toho jemu i objednateli jako zadavateli plynou a souhlasí 

s jejich plněním. V případě, že v souvislosti svěď vyvstane potřeba dalších dodávek, služeb nebo 

stavebních prací, se zhotovitel zavazuje na ně podat řádnou nabídku v zadávacím řízení nebo při 

uskutečňování veřejné zakázky malého rozsahu, je-li jejich způsobilým dodavatelem. 

(8) Žádná ze smluvních stran není oprávněna pohledávky, které jí případně z tohoto 

vztahu nebo v souvislosti s ním vůči druhé smluvní straně vzniknou, ani tuto smlouvu postoupit 

třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Zhotovitel není oprávněn započíst 

pohledávku proti pohledávce objednatele.  
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(9) Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze 

smluvních stran, není závislá na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu 

poslední smluvní stranou. 

(10) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, souhlasí s jejím 

obsahem a jsou si vědomy povinností jim z této smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tato 

smlouva zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byla uzavřena nikoliv v tísni 

ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1-Vymezení díla a rozpočet

 

 

 

 

 

 

V 2017 

Zhotovitel 

 

Objednatel 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 1618-1 Oprava parkovací plochy - ulice Uhlířská, Bruntál 

Objednatel: 

 

IČ: 

 

  

DIČ: 
 

Zhotovitel: Berkastav s.r.o. IČ: 02657392 

Nádražní 955/11 DIČ: CZ02657392 
Bruntál    

Rozpis ceny 

  

Celkem 

HSV 
  

1 920 472,89 

PSV 
  

0,00 

MON 
  

0,00 

Vedlejší náklady 
  

0,00 

Ostatní náklady 
  

0,00 

Celkem 
  

1 920 472,89 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 1 920 472,89 CZK 

Základní DPH 21 % 403 299,31 CZK 

Zaokrouhlení 
  

0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 

 

2 323 772,20 CZK 

v Krnově dne 24.10.2017 

 

Patrik Berka 

Za zhotovitele Za objednatele 
 

 



Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2 

 

 

Číslo Název 
Základ pro 

sníženou DPH 
Základ pro 

základní DPH DPH celkem 
Cena 

celkem 
% 

000 Přípravné a přidružené práce 0 63 000 13 230 76 230 3 

001 RTS 0 63 000 13 230 76 230 3 

001 SO101 - Parkovací plocha 0 1 727 142 362 700 2 089 841 90 

001 RTS 0 1 727 142 362 700 2 089 841 90 

003 SO401 -Veřejné osvětlení 0 130 331 27 370 157 701 7 

001 RTS 0 130 331 27 370 157 701 7 

Celkem za stavbu 0 1 920 473 403 299 2 323 772 100 
 

Rekapitulace dílčích částí 

Rekapitulace dílů 

 

Číslo Název Typ dílu 
  

Celkem % 

1 Zemní práce HSV 
  

296 858,85 15 

11 Přípravné a přidružené práce HSV 
  

63 000,00 3 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 
  

42 170,34 2 

5 Komunikace HSV 
  

974 822,91 51 

502 Ochrana vedení CETIN HSV 
  

32 633,90 2 

8 Trubní vedení HSV 
  

35 910,00 2 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 
  

193 289,69 10 

96 Bourání konstrukcí HSV 
  

47 693,75 2 

99 Staveništní přesun hmot HSV 
  

28 394,95 1 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 
  

205 698,50 11 

Cena celkem 

   

1 920 472,89 100 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položkový rozpočet 

S: 1618-1 Oprava parkovací plochy - ulice Uhlířská, Bruntál 
   

0: 
000 Přípravné a přidružené práce 

    

R: 001 RTS 
    

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / M J Celkem 

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 
   

63 000,00 
1 R0004 Zařízení staveniště soubo

r 
1,00000 5 000,00 5 000,00 

  

- zajištění PDZ, zvláštního užívání komunikace, omezení dopravy vč. příslušných povolení 
- náklady na zařízení staveniště vč. napojení na potřebná media 
- náklady související s případným zásahem do silničních pozemků 

 

2 R0005 Vytýčení inženýrských sítí | 

soubo

r 

1,00000 12 000,00 12 000,00 
  

- vytýčení IS vč. provedení průzkumných sond     

3 R0006 Práce během výstavby a přidružené práce | soubor] 1 f00000| 20 000,00| 20 000,00 
- průběžné čištění znečištěných komunikací stavbou 
- zajištění výkopů (zábradlí) a přístupů k objektům (lávky, budou využity dle postupu výstavby vždy v dotčeném 

prostoru) 
- zajištění obslužného provozu - zásobování, svoz kom. odpadu, hasiči, záchranná služba 
- zkoušky hutnění, únosnosti zemní pláně (dle požadavku investora), v rámci rozpočtu bude naceněna statická 

zatěžovací zkouška - položka R00 08- a rázová zatěžovací zkouška - položka R00 09-, v rámci stavby pak 

bude rozhodnuto o počtu a umístění určitého typu zkoušek 
- ochránění stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby během výstavby 
- zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům a správcům 
- fotodokumentace stavby (průběžné provedení dle postupu výstavby, vždy při provedení nových konstrukcí - 

pro průkaznost jejich provedení a po dokončení stavby) 

4 R0007 Geodetické a projektové práce |soubor] 1,00000] 18 000,OOj 18 000,00 
- geodetické práce související s výstavbou, vytýčení stavby 
- geodetické zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů oprávněnou osobou (tiskopis v graf. formě 3x, v 

digitální formě 1x) 
- geometrický plán pro zápis do KN 

- doklady ke kolaudaci, revizní zprávy jsou-li vyžadovány 

- projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn 

5 R0008 Statická zatěžovací zkouška ks 1,00000 O
l 

o
 

o
 

o
 

o
 

o
 5 000,00 

  
- statická zatěžovací zkouška dle ČSN 736190 a ČSN 72 1006 
- skutečný počet zkoušek dle potřeby stavby, v rámci nabídky cena za 1ks 

  

6 R0009 Rázová zatěžovací zkouška ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 
  

-rázová zatěžovací zkouška dle ČSN 736192 a ČSN 72 1006 - skutečný 

počet zkoušek dle potřeby stavby, v rámci nabídky cena za 1ks 

  

 

 

Celkem 
    

63 000,00| 

Poznámky uchazeče k zadání 
 



 

 

 

 

Položkový rozpočet 

S: 1618-1 Oprava parkovací plochy - ulice Uhlířská, Bruntál 

0: 001 SO101 - Parkovací plocha 

R: 001 RTS 
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / M J Celkem 

Díl: 1 Zemní práce 
   

166 527,58 

1 121100002 Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, 

rozprostření v tl. 10 cm 
m3 83,03100 230,00 19 097,13 

  
- v plochách zeleně dotčených stavbou 
- mezideponie vzdálena do 100 m 

    

  
- ornice bude sejmuta, uskladněna na meziskládce a následně zpětně přesunuta a rozprostřena do ploch 

dotčených   

výstavbou 
• plocha kvůli své složitosti oměřena 830,31*0,10 

 

83,03100 

  

2 00572465 Směs travní standard balení 25 kg PROFI kg 4,12750 85,00 350,84 
  

- v plochách zeleně dotčených stavbou, 100 m2=2,50 

kg 165,10*0,01*2,5 

 

4,12750 

  

3 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 5,00000 33,00 165,00 
  

- rozebrání bet. dlažby zámkové v prostoru vjezdu na začátku úseku   

4 979054441 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen, těženým I m21 5,00000 25,00 125,00 
  

- očištění rozebrané bet. dlažby     

  
- předpoklad využití 100% stávající dlažby pro nové 

konstrukce 

   

  
- prostor vjezdu na začátku úseku     

5 113107518 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.18 cm I m21 5,00000| |
 36.0

0] 

180,00 
  

- odstranění podkladních vrstev rozebrané dlažby     

6 11352 Odstranění betonových obrubníků I m I 10,00000 60,00 600,00 
  

- odstranění stávajících chodníkových a silničních obrub v prostoru stavby   

  

chodníkové: 3,0 
 

3,00000 
  

  

silniční: 2,0+2,0+3,0 
 

7,00000   

7 113151111 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 96,00000 55,00 5 280,00 
  

- rozebrání plochy tvořené silničními bet. panely 

6,0*16,0 

 

96,00000 

  

8 113107620 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 320,00000 33,00 10 560,00 
  

- odstranění stávajícho povrchu z drceného kameniva 

(makadamu 
), předpoklad tloušťky vrstvy 20 cm 

  
- plocha kvůli své složitosti oměřena     

9 122302202 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 I m31 |

 462,2185

0 

166,00 76 728,27 
  

-výkopek     

  
- výměna aktivní zóny bude prováděna pouze při nedosažení předepsaných hodnot únosnosti zemní pláně, PO 

  
ODSOUHLASENÍ INVESTOREM a PROJEKTANTEM, 50% plochy, 40 cm hl.   

  
odkop zeminy: 
31,5*6,2+(0,48*7,5+0,62*8,75+1,19*12,15) 

 
218,78350   

  výměna aktivní zóny (50% upr. plochy, hl. 40 cm), 

podmínka provádění viz popis položky : 

1217,175/2*0,40 

 
243,43500   

10 132301111 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 26,03500 240,00 6 248,40 
  

- hloubení rýhy pro ochránění kabelu CETIN a trativod 

trativod : 0,3*0,3*134 

 

12,06000 

  

  
kabel CETIN : 65*0,5*0,43  

13,97500   

11 122302209 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 462,21850 26,00 12 017,68 
12 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 45,47250 525,00 23 873,06 

  

- příplatek pro hloubení v blízkosti inženýrských sítí 

přípojka plynovodu : 14,50*0,5*(0,8-0,37) 

 

3,11750 

  

  

kabel Baron PC : 60,0*0,5*(0,8-0,37) 
 

12,90000 
  

  
kabel přípojka NN : 60,0*0,5*(0,8-0,37)  

12,90000   

 



 

 

 

  

kabel CETIN : 77,0*0,5*(0,8-0,37) 
 

16,55500 
  

13 17380 Zemní krajnice a dosypávky z nakupovaných materiálů m3 49,14000 230,00 11 302,20 

  

- hutněný výkopek z meziskládky, prostor za obrubou 

(124,0+40,0+7,0+7,0+4,0)*(0,37-0, 10) 

 

49,14000 

  

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 
   

42 170,34 
14 463212400 Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg m3 6,50000 2 450,00 15 925,00 

  
- kamenná rovnanina na výtoku trativodu, materiál vč. 

provedení 

   

  
6,50*1,0  

6,50000   

15 457971122 Zřízení vrstvy z geotextilie.š. do 7,5 m m2 699,87562 10,00 6 998,76 
  

- výměna kativní zóny, separace zeminy 
    

  
- bude prováděna pouze při nedosažení předepsaných hodnot únosnosti zemní pláně, PO ODSOUHLASENÍ 

  

INVESTOREM a PROJEKTANTEM, 50% plochy, 40 

cm hl. - práce 
1217,175/2*1,15 

 

699,87563 

  

16 693660193 Textilie netkaná šíře 200 cm, 400 g/m2 m2 769,86319 25,00 19 246,58 
  

- výměna kativní zóny, separace zeminy 
    

  
- bude prováděna pouze při nedosažení předepsaných hodnot únosnosti zemní pláně, PO ODSOUHLASENÍ 

  
INVESTOREM a PROJEKTANTEM, 50% plochy, 40 cm hl.    

  
- materiál     

  

1217,175/2*1,15*1,1 
 

769,86319 
  

Díl: 5 Komunikace 
   

974 822,91 
17 182001121 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 1 217,17500 25,00 30 429,38 

  
- úprava povrchu terénu před hutněním a zpětným položením ornice a osetím   

  
20,50+94,875+450,8+622,15+28,85  

1 217,17500   

18 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 217,17500 16,00 19 474,80 
  

- v prostoru odhalení zemní pláně     

19 59245110 Dlažba 20x10x6 cm přírodní I m21 13,12500 155,00 2 034,38 
  

- povrch chodníku, barva šedá, nová část dlažby 
- vč. ztratného 5% 
12,50*1,05 

 

13,12500 

  

20 592451151 Dlažba SLP 20x10x6 cm červená, skladba m2 3,15000 415,00 1 307,25 
  

- povrch chodníku     

  
- materiál pro provádění úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, varovný pás š. 0,400m, 

dle   

situační přílohy PD - vč. ztratného 5% 3,0*1,05 
 

3,15000 

  

21 596215020 Kladení bet. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 20,50000 210,00 4 305,00 
  

- kladení očištěné a nové bet. zámkové dlažby, vč. lože 

očištěná : 5,0 

 

5,00000 

  

  
nová bet. : 12,50+3,0  

15,50000   

22 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 20,50000 106,00 2 173,00 
  

- podkladní vrstva zámkové dlažby     

23 592451170 Dlažba 20x10x8 cm přírodní | m2 |

 39,3750

0 

182,00 7 166,25 
  

- dlažba vyhrazených parkovacích stání 
- vč. ztratného 5% 
37,50*1,05 

 

39,37500 

  

24 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 37,50000 205,00 7 687,50 
  

- kladení dlažby vyhrazeného PS     

25 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 94,87500 133,00 12 618,38 
  

- podkladní vrtsva vyhrazeného PS, SD 0/32 tl. 200 mm 
- včetně rozšíření pod obrubník 
- plochy s vynechaným PS s povrchem z kačírku 

(37,50+45,0)*1,15 

 

94,87500 

  

26 59248302 Dlažba betonová prorůstací 600x400x80 mm kus 1 666,68000 51,00 85 000,68 
  

- povrch parkovací plochy - zatravňovací (zasakovácí) dlažba    

  
- plocha 392 m2 -> dlaždice 0,6x0,4 = 0,24 m2 -> 

392/0,24 
= 1634 ks 

  

  

- vč. 2% ztratného 1634*1,02 

I 1 666,68000 I I 
 



 

 

 

27 596921113 Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm.pl.do 500 m2 m2 

| 
392,000001 205,00| 80 360,00 

  
- kladení zatravňovací (zasakovací) dlažby     

28 583414034 Kamenivo drcené, frakce 4/8 * I 27,94176 466,00] 13 020,86 
  

- materiál výplně spár zatravňovací (zasakovací) dlažby, podíl spár = 40,50 % plochy 
 

  
392*0,405*0,08*2,2  

27,94176   

29 596921191 Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky m3 12,70080 592,00 7 518,87 
  

- vyplnění spár drceným kamenivem, podíl spár v ploše = 

40,50% 

   

  
392*0,405*0,08  

12,70080   

30 564731111 Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 10 cm m2 392,00000 91,00 35 672,00 
  

- podkladní vrstva parkovací plochy 
    

31 564751111 Podklad z kameniva drceného vel. 16-32 mm,tl. 15 cm m2 

I 

O
l 

o
 

0
0
 

o
 

o
 

o
 

o
 104,00 

_ ■ „ 
46 883,20 

  

- podkladní vrstva parkovací plochy, vč. rozšíření pod obruby a dvojřádky 
  

  
392*1,15  

450,80000   

32 577112113 Beton asfalt. ACO 11, š. do 3 m, tl.4 cm m2 541,00000 265,00 143 365,00 
  

- komunikace - obrusná vrstva     

33 572213 Spojovací postřik z emulze do 0,50 kg/m2 - 

komunikace - mezi asf. vrtsvy 

m2 

| 
541,00000| 15,00| 8 115,00 

34 577142122 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm - 

komunikace - ložná vrstva 

m2 

| 
541,000001 296,00| 160 136,00 

35 572113 Infiltrační postřik z emulze do 0,50 kg/m2 m2 

| 
541,00000 25,00| 13 525,00 

  
- komunikace - mezi ACL 16 a podkladní vrstvu     

36 564841111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm I m2 I 541,00000 83,00j 44 903,00 
  

- podkladní vrstva ze štěrkodrti 0/32 - tl. 120 mm  

622,150001 

  

37 564851112 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm I m2 I 106,00 65 947,90 
  

- podkladní vrstva ze štěrkodrti 0/63 - tl. 160 mm, vč. rozšíření pod obruby   

  
541*1,15  

622,15000   

38 564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 28,85000 160,00 4 616,00 
  

- zapravení prostoru vjezdů 
prostor vjezdů : 5,0+14,10+3,50+1,25+5,0 

 

28,85000 

  

39 564681111 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 40 cm m2 608,58750 254,00 154 581,23 
  

- vrstva výměny aktivní zóny     

  

- bude prováděna pouze při nedosažení předepsaných hodnot únosnosti zemní pláně, PO ODSOUHLASENÍ 

INVESTOREM a PROJEKTANTEM, 50% plochy, 40 cm hl. 
  

1217,175*0,5  
608,58750   

40 596291111 Řezání dlažby tl. 60 mm m 10,25000 130,00 1 332,50 
  

- odhad nutnosti řezání dlažeb tl. 60 mm 20,50/2,0 
 

10,25000 

  

41 596291113 Řezání dlažby tl. 80 mm m 85,90000 142,00 12 197,80 
  

- odhad nutnosti řezání dlažeb tl. 80 mm 

(37,50+392,0)/5,0 

 

85,90000 

  

42 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 11,02500 91,00 1 003,28 
  

- zásyp plochy s vynechaným PS s povrchem z kačírku 
- zásyp jámy po odstranění šachty 

45*0,17+1,50*1,50*1,50 

 

11,02500 

  

43 58333663 Kačírek praný frakce 16-32 mm, volně ložený m3 7,65000 975,00 7 458,75 
  

- plochy s vynechaným PS s povrchem z kačírku 
- materiál 45*0,170 

 

7,65000 

  

44 58344197 Štěrkodrtě frakce 0-63 t 7,42500 268,00 1 989,90 
  

- zásyp jám po odstranění šachet 1,50*1,50*1,50*2,20 
 

7,42500 

  

Díl: 502 Ochrana vedení CETIN 
   

32 633,90 
45 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 13,97500 684,00 9 558,90 

  

ŠP podsyp a obsyp chráničky, vč. ŠP frakce 0-22 mm 
    

  
65,0*0,5*(0,8-0,37)  

13,97500   

46 3457114706 Trubka kabelová chránička půlená, d110 m 65,00000 355,00 23 075,00 
  - ochrana kabelu spoelčnosti CETIN, po odhalení nutnost posouzení rozsahu ochrany dle polohy obrub, 

rozsahu stávajícího ochránění apod. 
 



 

 

 

Díl: 8 

- rozpočet počítá s nutností kompletní ochrany 

- vč. položení chrániček Trubní vedení 

   

35 910,00 
47 899331111 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 3,00000 1 920,00 5 760,00 

  - výšková úprava vstupu stávajícího septiku, skutečný rozsah prací na úpravě vstupu bude nutné zjistit až po 

odhalení kosntrukcí na stavbě 
* výšková úprava poklopů stávající šachet drenáže podél budovy 

48 212752112 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 134,00000 225,00 30 150,00 
  

vč. provedení a materiálu - podsyp tloušťky 50 mm ŠP, drenážní trubka O 

100 mm 
.obsyp ŠP do výšky zemní pláně 

Díl: 91 

10,50+5,50+10,50+27,0+16,0+30,50+34,0 

Doplňující práce na komunikaci 

 

134,00000 

 

193 289,69 
49 952904111 Čištění žlabů m 7,50000 65,00 487,50 

  
• čištění liniového odvodňovacího žlabu v místě ZÚ  

12,00000[ 

  

50 914111 Doprav značky základ vel. ocel - dodávka a montáž kus 

| 
2 950,00| 35 400,00 

  

nové SDZ, vč. sloupku a bet. patky IP12, E1, E7b-1 ks, 

IP 11a, E7b-4ks, P4-1 ks 3+4*2+1 

 

12,00000 

  

51 914113 Doprav značky základ vel. ocel - demontáž kus 1,00000 130,00 130,00 
  

rušené SDZ, odstranění vč. bet. patky B01 ,E12 s 

popisem - MIMO ZÁSOBOVÁNÍ 

    

52 59217488 Obrubník silniční 1000/150/250, přírodní kus 

| 
130,20000 95,00] 12 369,00 

  

- obrubník silniční betonový, vč. 5% ztratného 124*1,05 
 

130,20000 

  

53 59217480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 7,00000 325,00 2 275,00 
  

- obrubník silniční betonový přechodový levý     

54 59217481 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 

| 
7,00000 325,00| 2 275,00 

  
- obrubník silniční betonový přechodový pravý     

55 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 

| 
42,00000] |

 97,0

0| 

4 074,00 
  

- obrubník nájezdový, vč. 5% ztratného 40*1,05 
 

42,00000 

  

56 59217420 Obrubník chodníkový 1000/100/200, přírodní kus 4,00000 81,00 324,00 
  

- chodníková obruba     

57 917461111 Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 20/25 

I m 

I 

182,00000 210,00 38 220,00 
  

- osazení silničních obrub, přechodových silničních obrub, nájezdových silničních obrub a chodníkových obrub 
  

124,0+40,0+7,0+7,0+4,0 
 

182,00000 
  

58 915111 Vodorovné dopravní značení, barvou - hladké, dodávka 

vč. pokládky 
m2 

16,00000 156,00 2 496,00 

  

- VDZ, označení parkovacích stání, vyhrazeného 

parkovací V10b : 0,10*28*5 V10f: 2 

ího 

stár 
lí 

14,00000 
2,00000 

  

59 916261111 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou m 358,00000 169,00 60 502,00 
  

- dvojřádky a jednořádky z kostek v rámci stavby - 

práce dvojřádek : 147*2 jednořádek: 64 

 

294,00000 
64,00000 

  

60 58380129 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 t 11,18750 3105,00 34 737,19 

Díl: 96 

- materiál dvouřádků a jednořádků z kostek dvouřádek : 

147*0,25/4 jednořádek : 64*0,125/4 

Bourání konstrukcí 

 

9,18750 
2,00000 

 

47 693,75 

61 96688 Vybourání šachet kompletních kus 1,00000 2 180,00 2 180,00 
  

- vybourání sávající šachty v prostoru stavby     

62 112101102 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm I 

kus 
10,00000 450,00 4 500,00 

  
- kácení stromu, s nařezáním a složením do 50 m, vč. naložení na dopravní prostředek, odvoz zajistí investor 

  

smrk prum. 40 a 50 cm : 1+1 
vrba (rozvětvená - 8 kmenů) prum. do 30 cm : 8 

 

2,00000 
8,00000 

  

63 112201124 Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:2 kus 3,00000 2 600,00 7 800,00 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- odstranění pařezu po vykáceném stromu, složení do 20 m, vč. naložení na dopravní 

prostředek, investor 
odvoz zajistí 

64 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 | 184,00000 30,00| 5 520,00 
  

- odstranění, případné prořezání dřevin prostoru stavby 

9,0*15,0+7,0*7,0 

 

184,00000 

  

65 112201117 Odstranění pařezů o průměru do 80 cm, svah do 1:5 kus 3,00000 5 400,00 16 200,00 
  

- pařezy v prostoru stavby, vč. naložení a odvozu do vzd 50 m    

66 112201113 Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah do 1:5 kus 7,00000| 1 200,00 8 400,00 
  

- pařezy v prostoru stavby, vč. naložení a odvozu do vzd 50 m    

67 

Díl: 

120901123 

99 

Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách - 

ubourání stávajícího betonového objeku v prostoru 

stavby 1,25*0,25*4*0,5 Staveništní přesun hmot 

m3 | 0,62500| 

0,62500 

4 950,00| 

3 093,75 28 

394,95 
68 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný a z 

dlažeb 
t 1 352,14033 

21,00 28 394,95 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
   

205 698,50 
69 162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 488,25350 9,00 4 394,28 

  

- výkopek, zemina 
odvoz na skládku : 462,21850+26,035-49,14 

meziskládka : 49,14 

 

439,11350 
49,14000 

  

70 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 6 147,58900 9,00 55 328,30 
  

- příplatek za odvoz výkopku na skládku, uvažována vzdálenost do 15,0 km skládka v Horním Benešově 
  

(462,2185+26,035-49,14)*14 
 

6 147,58900 
  

71 979084413 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 181,15313 5,00 905,77 
  

- vybourané, odstraňované materiály, vše na skládku 

odstranění povrchu drcené kamenivo : 320*0,2*2,2 

rozebrané silniční panely : 96,0*0,150*2,45 bet. obruby 

silniční, chodníkové : 
(3,0*0,1*0,25*1,0+7,0*0,15*0,25*1,0)*2,45 vybouraná 

část bet. objektu : 0,625*2,45 odstranění podkladu 

rozebraného vjezdu : 0,18*5,0*2,2 

 

140,80000 
35,28000 

0,82688 

1,53125 
1,98000 

  

  

rozbraná dlažba na meziskládku : 0,06*5,0*2,45 
 

0,73500 
  

72 979084419 Příplatek za dopravu vybouraných hmot za každý další 

1 km 
t 2 525,85375 5,00 12 629,27 

  

- uvažována vzdálenost 15,0 km v Horním Benešově 

odstranění povrchu drcené kamenivo : 320*0,2*2,2*14 

 

1 971,20000 

  

  

rozebrané silniční panely : 96,0*0,150*2,45*14 bet. 

obruby silniční, chodníkové : 
(3,0*0,1 *0,25*1,0+7,0*0,15*0,25*1,0)*2,45*14 

vybouraná část bet. objektu : 0,625*2,45*14 odstranění 

podkladu rozebraného vjezdu : 0,18*5,0*2,2*14 

 

493,92000 
11,57625 

21,43750 
27,72000 

  

73 171201201 Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za 

skládku 
m3 519,37600 255,00 132 440,88 

  

- uložení stavební suti 
výkopek: 462,2185+26,035-49,14 
odstranění povrchu drcené kamenivo : 320*0,2 
rozebrané silniční panely : 96,0*0,150 
bet. obruby silniční, chodníkové : 
(3,0*0,1*0,25*1,0+7,0*0,15*0,25*1,0) 
vybouraná část bet. objektu : 0,625 
odstranění podkladu rozebraného vjezdu : 0,18*5,0 

 

439,11350 

64,00000 

14,40000 

0,33750 

0,62500 
0,90000 

  

   

Celkem 1 727 141,62 

Poznámky uchazeče k zadání 

 

 



 

 

 
 



 

 

S: 1618-1 Oprava parkovací plochy - ulice Uhlířská, Bruntál 

0: 003 SO401 -Veřejné osvětlení 

R: 001 RTS 
 

Položkový rozpočet 
 

Poznámky uchazeče k zadání

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce 
   

130 331,27 
1 R0011 Veřejné osvětlení (samostatný rozpočet) soubo

r 
1,00000 130 331,27 130 331,27 

Celkem ____________________________________________________________________ 130 331,27 
 



Reelza elektro s.r.o. 

 

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768 
 

Nabídka číslo: 

   

 

Název: Osvětlení -Parkovací plocha ul. Uhlířská 
   

Rekapitulace 
 

Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00% Základ 15,00% 
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY    

 
1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ 18370,00 18370,00 0,00 

 
2. Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu 881,76 881,76 0,00 

 
3. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ 49209,00 49209,00 0,00 

 
4. Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M 787,34 787,34 0,00 

 
5. MATERIÁL 55181,07 52553,40 2627,67 

 
6. Podružný materiál 5% 2627,67 2627,67 0,00 

 
CELKEM URN 127056,84 124429,17 2627,67 

 

7. Výchozí revize elektro - MONTÁŽ 2400,00 2400,00 0,00 
 

CELKEM 2400,00 2400,00 0,00 

C. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
   

 
8. GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu 874,42 874,42 0,00 

 
CELKEM VRN 874,42 874,42 

0,00 

Z REKAPITULACE CELKEM 130331,27 127703,60 2627,67 
 

 ________________ Základ DPH 
(*\ 

Sazba 21,00% 127 703,60 Kč 
 _ Sazhai&Qfl% ___ 2 627.67 Kč 

Celkem:130 331,27

 Kč 
(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení 

Těšíme se na další spolupráci. 

 _____ DPH Celkem s DPH 

26  817,76 Kč

 154 521,35 Kč 

394,1$ KQ ____ 3 Q?1,32 

Kč 
27  211,91 Kč

 157 543,17 Kč 

vypracoval: BršťákJan 

e-mail: reelza@seznam.cz 

dne: 31.3.2017 

Bartákova 10, 795 01 Rýmařov, 

mailto:reelza@seznam.cz


Reelza elektro s.r.o 

 

 

  

  

r 
 

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 

603 525768  
C21M - Elektromontáže    

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč] 

1 210810374 CYKY 4Bx10mm2 (PU) 17,00 125,00 m 2 125,00 Kč 
2 210800106 CYKY 3Bx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V 15,00 30,00 m 450,00 Kč 

3 216010053 trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm 17,00 125,00 m 2 125,00 Kč 

4 210204002 stožár sadový ocelový 410,00 4,00 ks 1 640,00 Kč 

5 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh 330,00 5,00 ks 1 650,00 Kč 

6 210290841 demontáž a montáž krytu stožáru 61,00 5,00 ks 305,00 Kč 

7 216202008 svítidlo výbojkové výložník 70 W 180,00 4,00 ks 720,00 Kč 

8 210020951 výstražná a označovací tabulka smaltovaná A3-A4 15,00 5,00 ks 75,00 Kč 

9 210021003 zhotovení otvoru do 200x300mm plech tl. 4mm 232,00 4,00 ks 928,00 Kč 

10 210050441 zajištění šroubu barvou 20,00 12,00 100 kg 240,00 Kč 

11 210100251 ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x10mm2 124,00 8,00 ks 992,00 Kč 

12 210120101 pojistka vložka do 6A vč. doteku 4,00 4,00 ks 16,00 Kč 

13 210220021 uzemění v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, propojení a 

izolace spojů 
23,00 125,00 m 2 875,00 Kč 

14 210220302 svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 

02) 
57,00 16,00 ks 912,00 Kč 

15 210292011 změření zemního odporu s demontáží zkušební svorky 97,00 5,00 ks 485,00 Kč 

16 210292012 zjištění izolačního stavu zemních kabelů 39,00 3,00 ks 117,00 Kč 

17 210292021 sfázování žil kabelů s prozvoněním a označením vodičů vedení 88,00 1,00 ks 88,00 Kč 

18 210292022 vypnutí vedení a zajištění proti nedovolenému zapnutí 43,00 4,00 ks 172,00 Kč 

19 210950101 označovací štítek na kabel 5,00 5,00 ks 25,00 Kč 

20 210950201 přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg 6,00 30,00 m 180,00 Kč 

21 210950202 přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg 18,00 125,00 m 2 250,00 Kč 
| Montáž celkem:    

I 18 370,00 Kč| 
Celkem za ceník: 

    

Cena: 18 370,00 Kč 

Základ DPH 

   

Základ 21.00% 18 370.00    

Celkem: 18 370,00 
   

 

C46M - Zemní práce 

   

Poř.č. číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč] 

1 460030007 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 1 200,00 0,12 km 144,00 Kč 

2 460200833 kabel.rýha 80cm/šíř. 70cm/hl. zem.tř.3 220,00 125,00 m 27 500,00 Kč 

3 460050013 jáma pro J stožár jedn.9-1 Om v rovině zem.tř.3 600,00 4,00 ks 2 400,00 Kč 

4 460120002 zához jámy zem.tř. 3-4 56,00 125,00 m3 7 000,00 Kč 

5 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm 7,00 125,00 m 875,00 Kč 

6 460420022 kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm 58,00 125,00 m 7 250,00 Kč 

7 8 460 100 023 Pouzdrový základ pro stožár VO 1 010,00 4,00 ks 4 040,00 Kč 
| Montáž celkem:    

c
o
 

N >
 

O
 

C O
 

O
 

O
 

Ě . 
Celkem za ceník: 

    

Cena: 49 209,00 Kč 

Základ DPH 

   

Základ 21.00% 49 209.00    

Celkem: 49 209,00 
   

 

Materiály 

   

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč] 

1 02920 CYKY-J 3x2,5mm2 15,30 o 30,00 m 459,00 Kč 

2 02944 CYKY-J 4x10mm2 86,00 o 125,00 m 10 750,00 Kč 

3 21007 Kopoflex pr.63 (52) chránička 21,60 o 125,00 m 2 700,00 Kč 

4 10.046.731 Svorka SP1 (SPb) 

o 0 0
 

 
O

) 4,00 ks 36,80 Kč 

5 06010 výstraž.tab.smalt. A4 17,00 o 4,00 ks 68,00 Kč 

6 10.041.657 Folie varovná červená 250m 2,30 o 125,00 m 287,50 Kč 

7 01403 zemnící drát FeZn pr. 10mm (0,62kg/m) 35,00 o 75,00 kg 2 625,00 Kč 

8 10.082.140 Asfaltová suspenze asfaltová pro nátěr zemních spojů 69,00 o 5,00 ks 345,00 Kč 
 



Reelza elektro s.r.o 

 

 

Bartákova 10, 795 01 Rýmařov 

tel. 554 211493, mobil, e-mail  
r 

9 01200 výbojka Son 70W/SHC/E27 
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 

603 525768 171,40 o 4,00 ks
 685,60 Kč 

10 01061 stožár LBH 6-Bm včetně výstroje 4 611,40 0 4,00 ks 18 445,60 Kč 

11 550 svítidlo OCEP 70WPC II 2 272,00 0 4,00 ks 9 088,00 Kč 

12 02924 stožárová výzbroj SR 483-14-Z/UN 3poj 973,20 0 2,00 m 1 946,40 Kč 

13 01431 SK svorka křížová 18,00 0 12,00 ks 216,00 Kč 
14 29 12587 Beton C20/25 2 250,00 

0 2,18 m3 4 900,50 Kč 

Základ 21,00% DPH:     
52 553,40 Kč 

 

 
 

 

 

Celkem za materiály: 
Cena: 52 553,40 Kč 

 

Prořez 5% 

Základ 15,00% 
2 627,67 Kč 

  

Základ DPH 
Základ 21,00% 

 ____ Základ 15.00% 
52 553,40 Kč 

2 627.67 Kč 
 

Celkem: 55181,07 
 

Výchozí revize elektro 

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč] 

1 210280001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 100.tis.mont. 2 400,00 1,00 objem 2 400,00 Kč 
|Základ 21,00% DPH:  2 400,00 Kal 
 

Celkem za práci v HZS: 
Cena: 2 400,00 Kč Kč 

Základ DPH 
Základ 21.00% 2400.00 Kč 

Celkem: 2 400,00 Kč 
 


