



I/15 Kravaře - obchvat

Cena celkem bez DPH	176 690 050,40 Kč
DPH 21%	37 104 910,58 Kč
Cena celkem včetně DPH	213 794 960,98 Kč

V Liberci dne

10 -10- 2017

.....
[Redacted Signature]

prokurista
STRABAG a.s.

.....
[Redacted Signature]

prokuristka
STRABAG a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 17003 - I/15 KRAVAŘE - OBCHVAT
Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		176 690 050,40
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY			
SO 011	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ STAVBY			
SO 101	PŘELOŽKA SILNICE I/15 STVOLÍNKY - KRAVAŘE			
SO 102	NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE I/15 V KM 0,300			
SO 103	OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA KRAVAŘE			
SO 104	PŘELOŽKA POLNÍ CESTY V KM 1,311 500			
SO 105	PŘELOŽKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM 1,695 500			
SO 106	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K ZASTÁVCE ČD			
SO 190	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			
SO 191	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ			
SO 201	MOST PŘES BOBŘÍ POTOK			
SO 202	MOST PŘES NÁHON			
SO 203	MOST PŘES POLNÍ CESTU			
SO 204	MOST NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI			
SO 301.1	NÁHRADNÍ VODNÍ ZDROJ			
SO 301	PŘELOŽKA VODOVODU DN 150 KM 2,65			
SO 311	PŘELOŽKA ODPADU DN 300 KM 2,150			
SO 312	PŘELOŽKA ODPADU DN 400 KM 1,900			
SO 313	PŘELOŽKA ODPADU DN 500 KM 1,370			
SO 314	PŘELOŽKA ODPADU DN 300 KM 0,830			
SO 321	ÚPRAVA MELIORACÍ ZÚ - KÚ			
SO 331	NORNÉ STĚNY KM 0,440 - 1,900			
SO 341	ODPAD Z PŘÍKOPU KM 0,400			
SO 421	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO KM 1,630-1,692			
SO 422	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO KM 1,692			
SO 451-454	CTN - silnice I-15 Kravaře, obchvat			
SO 801	VEGETAČNÍ ÚPRAVY			
SO 810	REKULTIVACE KOMUNIKACÍ			
SO 811	REKULTIVACE PLOCH DOČASNÉHO ZÁBORU			