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Článek 1. 

Smluvní strany 
Zastoupený: Ing. Václav Frgal, jednatel společnosti 

dále také jako objednatel 

a 

Patrik Berka, jednatel společnosti 

dále také jako zhotovitel 

Článek 2. 

Předmět plnění 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a 

objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek 

sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je 

Kolmá parkovací stání, ulice Uhlířská, Bruntál 

2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou 
vymezeny touto smlouvou, podanou nabídkou zhotovitele a požadavky objednatele, jež jsou popsány v 
projektové dokumentaci „Kolmá parkovací stání, ulice Uhlířská, Bruntál", vypracovaná projekční a 
stavební společností BONTEVIA s.r.o., které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její 
nedílnou součástí. 

2.3 Základní popis a rozsah předmětu plnění: 
Předmětem této smlouvy je vytýčení a dodávka parkovací plochy na ulici Uhlířská před panelovým 
domem č. 21 dle dodané PD.  

 

Podáno dne:  

SMLOUVA O DÍLO Uj. 

tá^ 

 ! Příloh: 

Kolmá parkovací stání, ulice Uhlířská, Brunt 
uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2623 až 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dálejen-občanský-zákoník") 
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V cenové specifikaci je započtena úprava plochy o výměře 294 m2 - viz Příloha č. 1 - Položkový 
rozpočet stavby. 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zakrytí předmětů, ploch a konstrukcí, které by mohly být 
znečištěny probíhajícími pracemi. V případě, že zakrytí bude nedostatečné, odstranění nečistot 
provede zhotovitel na vlastní náklady. 

2.4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a dokladů 

prokazujících kvalitu použitých materiálů a výrobků v souladu se zadávací dokumentací a s obecnými 

požadavky na kvalitu staveb. 

2.5 Místem realizace je ulice Uhlířská, Bruntál, vedle panelového domu č. 21 dle PD. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.8 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy, bez jakýchkoliv vad a nedodělků, 
s výjimkou drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, převzít. 

2.9 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit: 

A) v průběhu realizace díla (dle povahy díla): 

• zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby, 

• odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně 

poplatku za uložení odpadu na skládku, 

• schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz 
odpadů, 

• oprava bude prováděna za provozu, proto musí být respektována obvyklá práva okolních domů, 

při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru 

staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.), 

• odstranění vad případně úhrada škod v případě poškození cizího majetku nejpozději do předání 

díla. 

B) při přejímce realizovaného díla: 

• atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd., 

• potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků, 

• veškeré doklady o zkouškách atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce stavby 

• stavební deník v originále, 

• celkové finanční vyúčtování stavby 
Zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy a podmínky správců sítí. 

2.10 Předmět plnění provede zhotovitel podle projektové dokumentace, která byla objednatelem dodána 
nebo dodatečně upravena při odsouhlasení oběma stranami, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v 
této smlouvě. 

2.11 Předmět díla musí být proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická 
schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická 
osvědčení. 

2.12 Předmět díla musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky veden a zajištěn, zejména 
kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit 
na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí). 
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• Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez 
povolení nebude skladován materiál a suť. 

• Za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel. 
• Eventuální upřesnění organizačních podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo 

zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek). 

Článek 3 

Cena za dílo 

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikovaného v článku 2 této smlouvy v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto: 
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena celkem 439095,61 Kč bez DPH 

3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3.3 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace 
Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9.11. 2011 bude pro 
výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 
Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 
zákona o DPH. 

3.4 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k 
řádnému provedení díla dle článku 2 této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací a 
touto smlouvou. 

3.5 Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny díla, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek 
překročení rozpočtu. Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla 

podstatně ztěžuje, může se zhotovitel s objednatelem dohodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo 

(vícepráce). V takovém případě (vícepráce) bude v ocenění těchto prací použito položkových cen 

položkového rozpočtu zhotovitele. Nebudou-li práce a výrobky použité k provedení víceprací 

ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude zhotovitel oceňovat maximálně ve 

výši ceníku RTS, a.s., Brno. Veškeré takto oceněné práce nesmí být provedeny před uzavřením 
písemného dodatku k této smlouvě, jinak nemá zhotovitel nárok na zaplacení těchto prací. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto 
případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

3.6 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem 8 této 
smlouvy. 

3.7 V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena. 

Článek 4 

Termíny plnění 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku 2 této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v 
následujícím termínu:
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4.1.1. Termín převzetí staveniště: do 20.10. 2017 
4.1.2. Termín provedení díla: do 31.12.2017 

Za termín provedení díla se považuje den, který objednatel připouští jako poslední možný termín 

dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

V případě, že ke dni termínu převzetí staveniště a zahájení prací nenabude ještě tato smlouva účinnosti, 
je zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit práce dnem následujícím po dni, kdy tato smlouva 
nabude účinnosti. 

4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení 

objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 

4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran 
přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku a 
samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou 
smluvních stran. Přerušení realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové 
délky doby realizace dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy. 

Článek 5 
Záruční doba, odpovědnost za vady 

5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku 2 této 
smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost 
provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České 
republice v době jeho realizace. 

5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 36 měsíců. 
Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti. 

5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční 
doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla 
objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou. 

5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen neprodleně tyto u zhotovitele 
písemně reklamovat, a to nejpozději do konce záruční doby. 

5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi dnů od uplatnění reklamace 
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky 
dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně 
nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na 
to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval 
odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně 
dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla 
nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn 
odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli 
veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, 
včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
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5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit 
pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po 
ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá, a to formou písemného 
protokolu. 

Článek 6 

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla 

6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto 
smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností 

zhotovitele. 

6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu 
uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN._ 

6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle 

ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku 2, této 
smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z 

této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od 

oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, 

penále) uložených příslušnými orgány státní správy objednateli za porušení povinností způsobených 

zhotovitelem, zejména v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku 4 bod 4.1 této smlouvy. Staveništěm se 
pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v 
rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných 
pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a 
jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním 
potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) 
při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

6. 7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Zhotovitel je povinen 
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v 
rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na 
staveništi zodpovídá zhotovitel. 

6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající 
z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, 
projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním 
staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v 
zadávacím řízení. Jakákoliv změna kteréhokoliv subdodavatele uvedeného v subdodavatelském 
schématu je přípustná pouze v případě předchozího písemného souhlasu objednatele. Předchozí 
písemný souhlas je za objednatele oprávněna učinit osoba oprávněná jednat ve věcech technických. 
Bez tohoto souhlasu není zhotovitel 
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oprávněn změnu subdodavatele provést. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy. V případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího 
subdodavatele po splnění předchozích podmínek minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

6.9 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, 
které jsou výsledkem jeho činnosti. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen prokázat naložení s 

odpady včetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to nejpozději při předání a převzetí díla. 

6.11 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních 
norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 
Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv 
osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její 
či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho 
pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na 
vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, 
nesmí technický dozor díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

6.12 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání 

objednateli. 

6.13 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla 

nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých 

prací. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své 

povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro 

nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. 

6.14 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je zhotovitel oprávněn 
pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel. 

6.15 Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely provádění prací dle 
této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli. Má-li objednatel k dispozici 
odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteli za podmínky, že zhotovitel zajistí 
měření odebrané elektrické energie a vody a cenu za tato média objednateli uhradí. 

6.16 K přejímce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 2 pracovní dny předem, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli zejména 

následující doklady: 

atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě 

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích 

stavební deník v originále 
provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla 

záruční listy k výrobkům 

doklad o uložení odpadů, sutě 

další obvyklé doklady potřebné k přejímacímu řízení.
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Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li 
zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

6.17 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným provedením sjednaného díla, tj. bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků, s výjimkou drobných vad a nedodělků specifikovaných v čl. 2. bod 2.8., a jeho 
předáním a převzetím formou oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla, v němž 
zhotovitel prohlásí, že dílo předává a objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá. Objednatel je 
povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, s výjimkou drobných a 
nedodělků specifikovaných v čl. 2. bod 2.8. této smlouvy. Bez oboustranně podepsaného zápisu o 
předání a převzetí díla se všemi náležitostmi není dílo dokončeno a provedeno. V případě, že objednatel 
převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky specifikované v čl. 2. bod 2.8. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne 
předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet 
(30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, 
kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, 
co k tomu bude objednatelem vyzván. 

6.18 O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis 

případných zjištěných drobných vad a nedodělků specifikovaných v čl. 2. bod 2.8. této smlouvy, dohodu 
o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků nebránících 

řádnému užívání bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany vylučují ust. § 2605 odst. 2 

občanského zákoníku. 

6.19 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že 
má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. 
Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné. 

6.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad 
a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel 
povinen staveniště vyklidit do (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto 
vzájemně jinak. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen 
staveniště vyklidit ve stejné lhůtě po zániku závazku. 

Článek 7 

Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu 
s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a 
zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

7.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 

7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto 

úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, 

ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky nebránící v řádném užívání díla. 

7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna, 
s výjimkou uvedenou v článku 4 bod 4.3 této smlouvy. 

7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem 

objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. 
č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží lx zhotovitel zpět. 

7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele. 
7
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Článek 8 

Fakturace a platební podmínky 

8.1 Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci a závěrečném vyúčtování díla, které bude 
provedeno konečnou fakturou, vystavenou zhotovitelem do 15 kalendářích dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Faktura musí být před jejím doručením 
objednateli odsouhlasena zástupcem objednatele a musí k ní být přiložen oboustranně podepsaný zápis 
o předání a převzetí provedených prací nebo díla bez vad a nedodělků. V případě, že zápis bude 
obsahovat vady a nedodělky nebránící užívání, je nutno faktuře přiložit kromě tohoto zápisu ještě zápis 
o odstranění vad a nedodělků. 

8.2 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména: 

a) označení faktury a její číslo, 
b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, 
c) předmět díla a název zakázky, 
d) číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti, 
f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 
g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu 

provedených prací potvrzeného objednatelem, 
h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů, 
i) DIČ objednatele i zhotovitele, 
j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti - bude aplikován režim 

přenesené daňové působnosti. 

8.3 Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou kní připojeny shora uvedené doklady, není 
objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve 
lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně 
vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet 
dnem doručení opravené faktury. 

8.4 Splatnost faktury je dohodnuta do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Faktura 
bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. 

8.5 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu 
na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

Článek 9 

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

9.1 V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že strana, 
která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto: 

a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující 
výši:
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• za každý i započatý den prodlení s dobou realizace díla dle článku 4 bod 4.1. této 
smlouvy ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo včetně DPH 

• za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v 

zápise o ukončení a převzetí díla 1.000,00 Kč, a to za každou drobnou vadu a nedodělek 

• za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v 

záruční lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 1.000,00 Kč, za každou vadu, a 

to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami 
sepsán zápis 

• za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1.000,00 Kč 

b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující 

výši: 

• 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v 
případě, že nepřevezme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. 

Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 500,00 Kč. 

9.3 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. 
Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma stranami 
této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se 
adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi. 

9.4 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není 

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní 

pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu. 

9.5 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit: 

• je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku 4 

bod 4.1 této smlouvy o více než patnáct 15 dnů, 

• v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným 
prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti 15 dnů ode 
dne doručení upozornění objednatele, 

• je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas před 

převzetím staveniště, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své 

finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu. 

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně 
sníženou, a to za skutečně řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce. Povinnost k náhradě 
škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není 
dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají 
dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných. 

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné 

součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho 

prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, 

lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení. 

Článek 10 

Další ujednání 

10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v 
rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště 

9
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zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých 
nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo 
zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 
předáním a převzetím díla po odstranění všech případných vad a nedodělků. 

10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby 
jejího protokolárního předání objednateli po odstranění všech případných a nedodělků, zodpovídá v 
plném rozsahu zhotovitel. 

10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části 
uvést do původního stavu na vlastní náklad. 

Článek 11 

Závěrečná ujednání 

11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě 
odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky. Za písemnou formu pro 
tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

11.2 Adresa pro doručování změn, zápisů a výzev je uvedena v článku 1 - Smluvní strany této smlouvy. Při 

nevyzvednutí do 10 dnů se má za to, že zásilka byla doručena. To se netýká bodu 9.3. 

11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a ostatních právních předpisů 
platných ke dni uzavření smlouvy. 

11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za 
objednatelem třetí osobě. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího 
písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e- 
mailových či jiných elektronických zpráv. 

11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost 

objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění. Toto ustanovení není závazné pro subdodavatele zhotovitele. 

11.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že některé ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost smlouvy jako celku. Strany se zavazují v 
případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými či neúčinnými, nahradit tato novými 
ustanoveními. 

11.6 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

11.7 Odpověď strany této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy anebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky. 

11.8 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 
dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. 
Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost. 

11.9 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků 
své vlastnoruční podpisy.  



Kolmá parkovací stání, ulice Uhlířská, Bruntál 

li 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby 

V Bruntále dne V Bruntále dne

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel Objednavatel 
 

jednatel společnosti TS Bruntál s.r.o. 

Dominik Berka 
jednatel společnosti 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 1704 Kolmá parkovací stání, ulice Uhlířská, Bruntál 
 

Objednatel: 

  

IČ: 

 

   

DIČ: 
 

Zhotovitel: Berkastav s.r.o. 

 

IČ: 02657392 

Nádražní 955/11 
 

DIČ: CZ02657392 

79201 Bruntál 
    

Rozpis ceny 

   

Celkem 

HSV 
  

439 095,61 

PSV 
  

0,00 

MON 
  

0,00 

Vedlejší náklady 
  

0,00 

Ostatní náklady 
  

0,00 

Celkem 

  

439 095,61 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 439 095,61 CZK 

Základní DPH 21 % 92 210,08 CZK 

Zaokrouhlení 
   

0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 

   

531 305,69 CZK 

v Bruntále dne 

 

24.10.2017 

 

Patrik Berka 

Za zhotovitele 
 

Za objednatele 
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Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH 
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem % 

000 Přípravné a přidružené práce 0 59 760 12 550 72 310 14 

001 RTS 0 59 760 12 550 72 310 14 

001 Parkovací plocha 0 379 336 79 660 458 996 86 

001 RTS 0 379 336 79 660 458 996 86 

Celkem za stavbu 0 439 096 92 210 531 306 100 
 

Rekapitulace dílčích částí 

Rekapitulace dílů 

 

Číslo Název Typ dílu 
  

Celkem % 

1 Zemní práce HSV 
  

58 502,35 13 

11 Přípravné a přidružené práce HSV 
  

59 760,00 14 

5 Komunikace HSV 
  

190 362,96 43 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 
  

66 542,58 15 

99 Staveništní přesun hmot HSV 
  

8 250,22 2 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 
  

55 677,50 13 

Cena celkem 

   

439 095,61 100 
 





Položkový rozpočet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: 1704 Kolmá parkovací stání, ulice Uhlířská, Bruntál 
    

0: 
000 

Přípravné a přidružené práce 
    

R: 001 RTS 
    

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 
   

59 760,00 
1 R0004 Zařízení staveniště soubo

r 
1,00000 15 000,00 15 000,00 

  

- zajištění PDZ, zvláštního užívání komunikace, omezení dopravy vč. příslušných povolení 

- náklady na zařízení staveniště vč. napojení na potřebná media 

- náklady související s případným zásahem do silničních pozemků 

 

2 R0005 Vytýčení inženýrských sítí - vytýčení IS vč. provedení 

průzkumných sond 

| 
soubo
r 

1,00000 10 000,00] 10 000,00 

3 R0006 Práce během výstavby a přidružené práce I 
soubo
r 

1,00000 12 000,00] 12 000,00 
  - průběžné čištění znečištěných komunikací stavbou 

- zajištění výkopů (zábradlí, mobilní oplocení) a přístupů k objektům (lávky, budou využity dle postupu výstavby vždy v 

dotčeném prostoru) 
- zajištění obslužného provozu - zásobování, svoz kom. odpadu, hasiči, záchranná služba 
- zkoušky hutnění, únosnosti zemní pláně dle přílohy C.1 a dle požadavku investora, v rámci akce rozpočtu bude 

naceněna statická zatěžovací zkouška - položka R00 08- a rázová zatěžovací zkouška - položka R00 09-, v rámci 

stavby bude rozhodnuto o počtu a umístění určitého typu zkoušek 
- ochránění stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby během výstavby 
- zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům a správcům 
- fotodokumentace stavby (průběžné provedení dle postupu výstavby, vždy při provedení nových konstrukcí - pro 

průkaznost jejich provedení a po dokončení stavby) 

4 R0007 Geodetické a projektové práce soubo
r 

1,00000 15 000,00 15 000,00 
  - geodetické práce související s výstavbou, vytýčení stavby 

- geodetické zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů oprávněnou osobou (tiskopis v graf. formě 3x, v digitální 

formě 1x) 

- geometrický plán pro zápis do KN 

- doklady ke kolaudaci, revizní zprávy jsou-li vyžadovány 

- projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn 

5 R0008 Statická zatěžovací zkouška ks 1,00000 4 560,00 4 560,00 
  - statická zatěžovací zkouška dle ČSN 736190 a ČSN 72 1006 

- skutečný počet zkoušek dle potřeby stavby, v rámci nabídky cena za 1ks 

  

6 R0009 Rázová zatěžovací zkouška ks 1,00000 3 200,00 3 200,00 
  

-rázová zatěžovací zkouška dle ČSN 736192 a ČSN 72 1006 - skutečný počet 

zkoušek dle potřeby stavby, v rámci nabídky cena za 1ks 

  

   

Celkem 59 760,00 

Poznámky uchazeče k zadání 

 

 



Položkový rozpočet 

 

 

 

 

S: 1704 Kolmá parkovací stání, ulice Uhlířská, Bruntál 

0: 
001 

Parkovací plocha 

R: 001 RTS 
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce 
   

58 502,35 

1 121100002 Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, 

rozprostření v tl. 10 cm 
m3 29,40000 385,00 11 319,00 

  

v plochách zeleně dotčených stavbou - mezideponie 

vzdálena do 1,0 km 

    

  

- ornice bude sejmuta, uskladněna na meziskládce a následně zpětně přesunuta a rozprostřena 
 

  

- vzhledem k předpokladu jejího přebytku bude rozhrnuta do ploch zeleně pro zlepšení vegetačního pokryvu, přesné 
  

umístění de dohodu s investorem akce 294,0*0,1 
 

29,40000 

  

2 00572465 Směs travní standard balení 25 kg PROFI kg 7,35000 88,00 646,80 
  - v plochách zeleně dotčených stavbou, plocha 100 m2 = cca 2,5 kg   

  29,40/0,1/100*2,5  7,35000   

3 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 2,25000 38,00 85,50 
  

- rozebrání povrchu stávajícího chodníku v místě odstranění chodníkové obruby a napojení na stávající chodníkovou 
  plochu 

4,50*0,50 
 

2,25000 

  

4 113107518 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.18 cm m2 2,25000 48,00 108,00 
  

- odstranění podkladních vrstev stávajícícho chodníku v místě odstranění chodníkové obruby a napojení an stávající 
  chodníkovou plochu     

5 979054441 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen, těženým I 
m21 

| 2,25000 30,00 67,50 
  

- očištění rozebrané bet. dlažby 
    

  - předpoklad využití stávající dlažby po očištění pro nové konstrukce   

6 11352 Odstranění betonových obrubníků m 55,50000 88,00 4 884,00 
  - odstranění stávajících silničních a chodníkových obrub v prostoru stavby   

  

chodníková obruba : 4,50 
 

4,50000 
  

  

silniční obruba : 51 
 51,00000   

7 122302201 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 120,06000 158,00 18 969,48 
  

- odkop zeminy pro vybudování nových konstrukcí 2,3*52,2 
 

120,06000 

  

8 122302209 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 120,06000 27,00 3 241,62 
9 

120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 26,04000 105,00 2 734,20 
  . příplatek ztížený odkop v blízkosti inženýrských sítí (plynovod, voovod, kanalizace, teplovod)  

  (49,0+5,80+4,50+5,80)*1,0*0,40  26,04000   

10 
17380 Zemní krajnice a dosypávky z nakupovaných materiálů m3 7,45000 825,00 6 146,25 

  

- hutněný výkopek za obrubou chodníková : (4,0+3,50)*0,1 
 

0,75000 

  

  silniční: (59,50+2,0+2,0+3,50)*0,1  6,70000   

11 751914 Demontáž sloupků ocelových kus 1,00000 400,00 400,00 
  - demontáž ocelového sloupku vyznačujícího umístění plynovodu    

  

- PŘED DEMONTÁŽÍ JE NUTNO OBSTARAT SOUHLAS PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ S MOŽNOSTÍ 

DEMONTÁŽE!!! (zejména s ohledem na fakt jestli není zařizeni aktině připojené na vedení plynovodu) 
12 184E2OA0 Přesazování stromů I ks 5,00000 1 980,00 9 900,00 

  

- přesazení 5 ti ks stromů do nového umístění dle požadavku investora 
  

Díl: 5 Komunikace 
   

190 362,96 
13 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 291,81250 13,00 3 793,56 

  

- úprava pláně ploch komunikace a chodníku parkovací 

stání - vyhrazené : 18,0*1,15 

 

20,70000 

  

  chodník: 8,75*1,15  10,06250   

 



 

 

 

  

parkovací plocha: 227*1,15 
 

261,05000 
  

14 182001121 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 291,81250 30,00 8 754,38 
  

- úprava povrchu terénu před zpětným položením ornice a osetím 
   

  

parkovací stání - vyhrazené : 18,0*1,15 
 

20,70000 
  

  

chodník: 8,75*1,15 
 

10,06250 
  

  parkovací plocha: 227*1,15  261,05000   

15 59245110 Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní m2 5,70000 145,00 826,50 
  - povrch chodníku, barva šedá, nová část dlažby, plocha oměřena    

16 592451151 Dlažba SLP 20x10x6 cm červená, skladba m2 | 0,80000| 387,00 309,60 
  

- povrch chodníku 
    

  

- materiál pro provádění úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, varovný pás š. 0,400m, dle 

situační přílohy PD 
  2*0,40  

0,80000   

17 596215020 Kladení bet. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 8,75000 195,00 1 706,25 
  

- kladení bet. zámkové dlažby, vč. lože 
bet. zámk. dlažba šedá, tl. 60 mm, nová : 2,250 

 

2,25000 

  

  

bet. zámk. dlažba šedá, tl. 60 mm, očištěná : 5,70 
 

5,70000 
  

  

bet. zánk. dlažba červená, tl. 60 mm, SLP : 0,80 
 

0,80000 
  

18 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 10,06250 130,00 1 308,13 
  - ŠD 0/32, podkladní vrstva chodníku, vč. rozšíření pod obruby    

  8,750*1,15  10,06250   

19 592451170 Dlažba 20x10x8 cm přírodní m2 18,00000 177,00 3 186,00 
  

- dlažba vyhrazeného parkovacího stání pro těžce tělesně postižené 
  

  
3,50*5,0+0,50 

 

18,00000 
  

20 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 18,00000 205,00 3 690,00 
  - kladení dlažby vyhrazeného PS     

21 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm I m21 20,70000 146,00 3 022,20 
  

- podkladní vrtsva vyhrazeného PS, SD 0/32 tl. 200 mm 

- včetně rozšíření pod obrubník 18,0*1,15 

 

20,70000 

  

22 59248302 Dlažba betonová prorůstací 600x400x80 mm kus 993,30000 46,00 45 691,80 
  

- povrch parkovací plochy - zatravňovací (zasakovácí) dlažba 
   

  

- plocha 227 m2 -> dlaždice 0,6x0,4 = 0,24 m2 -> 227/0,24 = 946 ks 
  

  

- položla včetně 5% ztratného 946*1,05 
 

993,30000 

  

23 596921113 Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm.pl.do 500 m2 m2 227,00000 180,00 40 860,00 
  - kladení zatravňovací (zasakovací) dlažby     

24 583414034 Kamenivo drcené, frakce 4/8 I* 16,18056 03
 
O O O 6 957,64 

  - materiál výplně spár zatravňovací (zasakovací) dlažby, podíl spár = 40,50 % plochy  

  227*0,405*0,08*2,20  16,18056   

25 596921191 Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky m3 7,35480 792,00 5 825,00 
  

- vyplnění spár drceným kamenivem, podíl spár v ploše = 40,50% 
   

  227*0,405*0,08  7,35480   

26 
564831111 Podklad ze štěrkodrti / drceného kameniva po zhutnění 

tloušťky 10 cm 
m2 227,00000 90,00 20 430,00 

  - podkladní vrstva parkovací plochy, drcené kamenivo 8/16    

27 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 261,05000 128,00 33 414,40 
  

- podkladní vrstva parkovací plochy, drcené kamenivo 16/32 
   

  

- plocha rozšířena i pod obruby 227*1,15 
 

261,05000 

  

28 596291113 Řezání dlažby tl. 80 mm m 60,50000 175,00 10 587,50 
  - odhad nutnosti řezání dlažeb     

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 
   

66 542,58 
29 89921 Výšková úprava poklopů kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 

  - výšková úprava poklopu stávající šachty     

30 914121 Dopravní značky, základní velikost, ocel - dodávka + 

montáž 
kus 3,00000 1 950,00 5 850,00 

  - osazení nové svislého dopravního značení, IP11a + E7b, IP12    

31 59217488 Obrubník silniční 1000/150/250, přírodní | kus 62,47500 84,00 5 247,90 
 



 

 

 

  

- obrubník silniční 150/250 59,50*1,05 

 

62,47500 

  

32 59217480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 1,00000 306,00 306,00 
  - obrubník silniční přechodový levý     

33 59217481 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 - 

obrubník silniční přechodový pravý 

kus | 1,00000| 306,00| 306,00 

34 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus | 2,00000 107,00 214,00 
  

- obrubník nájezdový, vč. 5% ztratného 2 
 

2,00000 

  

35 59217495 Obrubník silniční oblouk vnější R=1 kus 5,00000 405,00 2 025,00 
  

- silniční obruba oblouková R=1,0 m 3,90/0,78 
 

5,00000 

  

36 59217422 Obrubník chodníkový 1000/80/200, přírodní kus 4,00000 78,00 312,00 
  

- chodníková obruba 80/200/1000 (v přílohách PD uvedená 100/200/1000 - zde nahrazena obrubou 80/200/1000 z 
  důvodu možnosti použití obloukových prvků)  

5,000001 

  

37 592175122 Obrubník chodníkový R=1,0 m, vnější přírodní - chodníková 

obruba oblouková 

kus | 384,00| 1 920,00 

  3,90/0,78  5,00000   

38 917461111 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z C20/25 m 75,30000 215,00 16 189,50 
  - osazení silničních obrub, přechodových silničních obruib, nájezdových silničních obrub a chodníkových obrub 

  

silniční obruba : 59,50+5*0,78 
 

63,40000 
  

  
silniční přechodová: 2 

 

2,00000 
  

  

silniční nájezdová: 2 
 

2,00000 
  

  chodníková : 4+5*0,78  7,90000   

39 919112 Řezání asfaltového krytu vozovek, tl. do 100 mm m 147,50000 75,00 11 062,50 
  - zařezání pracovních spár v asfaltovém povrchu komunikace, při zásahu do silničních obrub  

40 916231111 Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry I 
m
 I 50,90000 275,001 13 997,50 

  - osazení jednořádku z kostek     

41 58380129 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 - 

materiál jednořádku z kostek, vč. ztratného 5% 

I * I 1,67016] 3 010,00| 5 027,18 

  50,90*1,05*0,125/4  1,67016   

42 915111 Vodorovné dopravní značení barvou - hladké, dodávka + 

pokládka 
m2 

11,00000 
235,00 2 585,00 

  - provedení značení oddělní parkovacích stání - V10b, vyhrazené I PS V10f   

  

oddělení PS : 18*5*0,10 
 

9,00000 
  

  
vyhrazené PS : 2 

 

2,00000 
  

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
   

8 250,22 
43 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 229,17276 36,00 8 250,22 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
   

55 677,50 
44 162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m m3 120,06000 20,00 2 401,20 

  
- výkopek, zemina, část uskladněna na meziskládku k dalšímu použití, část odvezena skládku 

 

  

na meziskládku : 7,45 
 

7,45000 
  

  

na skládku : 120,06-7,45 
 

112,61000 
  

45 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3 1 576,54000 12,00 18 918,48 
  - odvoz výkopku na skládku, uvažovaná vzdálenost skládky je celkem 15 km (Horní Benešov)  

  (120,06-7,45)*14  1 576,54000   

46 979084413 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5,87250 12,00 70,47 
  - vybourané, odstraňované materiály     

  

- materiály které budou znovu užity zůstanou na meziskládce, materiály ostatní odvoz na skládku 
 

  

bet. dlažba na meziskládku : 2,25*0,06*2,4 
 

0,32400 
  

  

podkladní vrstva chodníku : 2,25*0,15*2,2 
 

0,74250 
  

  

obruba silniční betonová : 51,0*0,25*0,15*2,4 
 

4,59000 
  

  

obruba chodníková betonová : 4,50*0,2*0,1*2,4 
 

0,21600 
  

47 979084419 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 77,67900 6,00 466,07 
  - odvoz vyboruaných materiálů na skládku, uvažovaná vzdálenost skládky je celkem 15 km (Horní Benešov) 

  

podkladní vrstva chodníku : 2,25*0,15*2,2*14 
 

10,39500 
  

  obruba silniční betonová : 51,0*0,25*0,15*2,4*14  64,26000   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

obruba chodníková betonová : 4,50*0,2*0,1*2,4*14 
 

3,02400 
  

48 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 256,22180 132,00 33 821,28 
  - uložení suti do určeného prostoru, vč. případného poplatku za skládku 
  

bet. dlažba na skládku : 76,0*0,20*2,4 
 

36,48000 
  

  

podkladní vrstva chodníku : 76,0*0,15*2,2 
 

25,08000 
  

  

povrch komunikace : 92,20*0,1*2,0 
 

18,44000 
  

  

podkladní vrstva komunikace : 92,20*0,3*2,2 
 

60,85200 
  

  

obruba silniční betonová : 51,0*0,25*0,15*2,4 
 

4,59000 
  

  

obruba chodníková betonová : 58*0,2*0,1*2,4 
 

2,78400 
  

  
betono vybouraný: 0,88*2,4  

2,11200 
  

  výkopek : 52,9419*2,0  105,88380   

   

Celkem 379 335,61 

Poznámky uchazeče k zadání 

 

 


