

SMLOUVA O DÍLO

na stavební práce, na akci

„Monitorovací vrt MJ6“

Kód akce: A2339

č. KLA/Po/259/2017

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [redacted] vedoucím střediska Kladenské doly

[redacted] vedoucím odboru zahlazování následků
hornické činnosti střediska Kladenské doly

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [redacted]

(dále jen **objednatel**)

a

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12

Ústí nad Labem - centrum

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Zastoupena: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

Ve věcech technických: [redacted] závodní

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu: [redacted]

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):

I. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Monitorovací vrt MJ6“, kód akce: A2339.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je vybudování monitorovacího vrtu MJ6 metodou jádrového vrtání, který bude dokumentovat hydrogeologické poměry v uhelné sloji v poddolovaném území. Hloubka vrtu MJ6 bude do 77 m.

Vrt bude umístěn v blízkosti jihozápadního okraje velkého lomu (viz obrázek č. 2 PD). Poloha vrtu je navržena na základě spolupráce s báňským znalcem (viz příloha č. 3 PD). Souřadnice jsou uvedeny v tabulce č. 2.

Součástí hloubení vrtu bude karotážní měření, které umožní ověřit místa přítoku a směr proudění podzemní vody v přerubané uhelné sloji.

Přibližný geologický profil vychází z profilů archivních vrtů PO-16 a PO-25 vzdálených cca 120 m severně a 110 m jz (Gebouský, 1991) a je následující (hloubka jednotlivých geologických rozhraní je orientační):

- 0 - 10 m kvartér: antropogenní násyp a aluviální sedimenty řeky Ohře (píscité hlíny a písky, u bázešterk).
- 10 - 55 m terciér: cyprisové souvrství (jíly a jílovce v proměnlivých odstínech šedé, šedozele, zelenošedé, hnědé).
- 55 - 60 m terciér: svrchní sloj (jílovité a mourovité uhlí, nebylo předmětem těžby), při bázi jílovitý proplástek v mocnosti do 0,5 m.
- 60 - 75 m terciér: spodní sloj, ekvivalent sloje Anežka sokolovské pánve (uhlí přerubané hlubinnou těžbou).
- 75 - 77 m terciér: slojové pásmo, ekvivalent slojového pásma Anežka sokolovské pánve (střídání poloh jílu, prachovců, uhelnatých jílu a jílovitého uhlí).
- 77 - 85 m terciér: spodní písčito - jílovité souvrství (píscité jíly, písky, pískovec).

Předmětem díla jsou zejména tyto práce:

Vrt bude ukončen na bázi uhelného souvrství, při zastižení sedimentů slojového pásma, případně při dosažení projektované hloubky vrtu. Při zastižení poddolování ve spodní části sloje bude ukončen 2 m pod bázi důlního díla.

Konstrukce vrtu bude následující:

- +0,8 - 10,0 m: úsek ukončený na bázi kvartéru, hloubený průměrem 220 mm, vystrojený zacementovanou ocelovou technickou kolonou o průměru 191 mm, která umožní v případě potřeby přijmout základní protierupční opatření. Zastižení proplyněné podzemní vody se však nepředpokládá.
- 10,0 - 55,0 m: úsek ukončený při zastižení uhelné sedimentace, hloubený průměru 175 mm, vystrojený plnou ocelovou pažnicí o průměru 152 mm, s tlakovou zapažnicovou cementací. Kvalita provedení zapažnicové cementace bude ověřena karotáží.

55,0 - 77,0 m: úsek aktivní části vrtu, otevřený v uhelné sloji, hloubený průměru 137 mm, vystrojený na ztraceno ocelovou pažnicí o průměru 108 mm. Výstroj se musí nejméně o 3 m překrývat s plnou pažnicí oddělující nadloží. Na svrchní části pažnic bude umístěn tzv. přechodový límec. Při patě vrtu bude umístěn 1,5 m dlouhý kalník se zaslepeným dnem. Součástí hloubení vrtu bude karotážní měření, které umožní ověřit místa přítoku a směr proudění podzemní vody v přerubané uhelné sloji.

Při povrchu terénu bude ústí vrtu opatřeno kovovou ochrankou s uzavíratelným zhlavím a zabezpečeno proti přímé komunikaci podzemních vod s povrchem terénu, např. betonovou deskou o rozměrech min. 0,5 x 0,5 m.

Podrobný projekt vrtných prací zpracovaný [REDAKCE] dle přílohy č. 1 vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. v platném znění je uveden v příloze č. 2 projektové dokumentace, viz článek III. této smlouvy.

Bližší vymezení předmětu díla je dáno projektovou dokumentací stavby, viz článek III. této smlouvy, a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k jeho provedení nezbytné.

III. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

1. Projektovou dokumentaci pro provedení stavby vyhotovenou v únoru roku 2017 pod názvem „PROJEKT hydrogeologického průzkumu - Kynšperk - Boží Požehnaní - monitorovací vrt“, společností Ing. Jan Fulka, [REDAKCE], IČO 16701747, DIČ CZ5410010034 (dále jen „PD“), obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě na CD.

Odpovědný řešitel projektu - Ing. Jana Fulková, osvědčení o odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie a sanační geologie č. 1456/2001

2. Monitorovací vrt MJ1 - MJ5 uvedené v čl. 6 PD a její příloze č. 1 nejsou předmětem díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou PD, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této smlouvy.

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. prosince 2017**

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Obec: Kynšperk nad Ohří

Kód obce: 560499

Kraj: Karlovarský

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny zhotovitele uvedené v nabídce zhotovitelem podané do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a činí:

Cena celkem bez DPH

649 128,00 Kč

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. bodu 2. tohoto článku), vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce, v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku VI. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.
2. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.
3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).

4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplnit a přiznat objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

5. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
 - název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
 - název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se smlouvou,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - předmět faktury, číslo smlouvy s uvedením lokality,

- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
 - sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
 - razítko a podpis zhotovitele,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku stavby, zjišťovací protokol (předávací protokol).
6. Každá faktura, předávací (zjišťovací) protokol a soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb, musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A2339) uvedený v záhlaví smlouvy a číslo a datum uzavření smlouvy včetně případných dodatků. Na předávacím (zjišťovacím) protokolu a soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb musí být zároveň uvedena délka záruční doby. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím (zjišťovacím) protokolu či soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
7. Splatnost vystavovaných faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
8. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.
10. Pro úhradu smluvních pokut dle článku VIII. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
11. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, apod.), při neprovedení díla zhotovitelem dle smlouvy a při každém zjištěném a prokázaném porušení kvality díla zhotovitelem činí smluvní pokuta 5 000,00 Kč.
2. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,2 % z ceny díla uvedené v článku VI. této smlouvy.
3. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.

IX. LHŮTA PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. K předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené smlouvy.
2. Objednatel vyrozumí zhotovitele o lhůtě předání staveniště min. 3 dny předem, pokud se nedohodnou jinak.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro plnění díla, např. územní rozhodnutí, stavební povolení, interní předpisy, atd.
2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.
3. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s PD a po dohodě s objednatelem.
4. Zabezpečení zařízení staveniště bude provedeno zhotovitelem v souladu s platnou legislativou.
5. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovoláných osob.
6. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.
7. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
8. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. V případě možnosti napojení na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená pro staveništní odběry, budou opatřena měřicím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené smlouvy s majitelem daného odběrného místa.
9. Pro účely stavby bude voda dovážena v cisternách zhotovitelem.
10. Splaškové vody budou jímány v mobilních chemických WC.

XI. LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO VYKLIZENÍ PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

XII. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

1. Veškeré práce na plnění předmětu díla (dále jen „práce“) zhotovitelem budou prováděny v souladu s PD, v souladu s vyjádřeními správních orgánů, a v souladu s požadavky objednatele a dotčených organizací.

2. Zhotovitel bude provádět komplexní inženýrskou činnost po celou dobu provádění prací. Zejména zajistí splnění ohlašovací povinnosti na příslušný obvodní báňský úřad (OBÚ) a na příslušný obecní úřad (OÚ), zajistí zaevidování průzkumných prací Českou geologickou službou (ČGS).
3. Zhotovitel před zahájením plnění předmětu díla vypracuje harmonogram prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem a závodním dolu nebo závodním.
4. Zhotovitel bude dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a technické normy týkající se plnění předmětu díla.
5. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem týkajících se plnění předmětu díla a za pořádek v místě plnění.
6. Zhotovitel bude dále odpovídat za účelné a efektivní provádění předmětu díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
7. Práce musí být prováděny pod dozorem závodního dolu nebo závodního, geologického dozoru a technického dozoru, kteří budou odpovídat za bezpečnost na pracovišti, kontrolu jakosti prací a za dodržování veškerých závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu díla a za dodržování interních organizačních norem a řídicích aktů objednatele vztahujících se k předmětu díla, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště.
8. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou objednatele v součinnosti s projektantem (autorský dozor), odpovědnou osobou zhotovitele, geologickým dozorem, závodním dolu nebo závodním s cílem kontroly kvality prací, dodržování bezpečnosti práce, dodržování postupu prací dle PD a harmonogramu prací, a udržování pořádku v místě plnění, odsouhlasení případných změn v PD na základě skutečností zjištěných během provádění prací na plnění předmětu díla.
9. Po ukončení prací zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení (dále jen „dokumentace“) monitorovacího vrtu, která bude předána objednateli nejpozději při předávce dokončeného díla. Dále zpracuje závěrečnou zprávu - výstupy z karotážních měření, z hydrodynamické zkoušky a odběru vzorků vody, která bude předána po odsouhlasení autorským dozorem objednateli nejpozději při předávce dokončeného díla. Dokumentace a závěrečná zpráva budou předány ve třech tištěných výtiscích a na CD či DVD ve formátu *dgn a *pdf. Současně zhotovitel předá při předávce dokončeného díla veškeré dokumenty potřebné pro přejímací řízení.
10. Po ukončení prací zajistí zhotovitel písemné předání dotčených pozemků jejich vlastníkově.
11. Práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění pozdějších předpisů.
12. K všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti při činnosti prováděné hornickým způsobem patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

13. S odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
14. Zhotovitel při předání dokončeného díla doloží objednateli kopie dokladů o řádné likvidaci odpadu v souladu s platnou legislativou.
15. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
16. Veškerá manipulace s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost.
17. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu díla a jejich následné uvedení do původního stavu.
18. Vrtné práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
19. O průběhu hloubení vrtu musí být veden směnový záznam (tzv. vrtný deník), do kterého se zaznamenává průběh vrtných a ostatních prací, a dále závažné události a nebezpečné stavy a další údaje určené závodním v souladu s § 24 v předchozím odstavci citované vyhlášky.
20. Zhotovitel povede také po celou dobu plnění předmětu díla stavební deník dle přílohy č. 9 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla. Zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.
21. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude v pracovní době zhotovitele trvale přístupný oprávněným osobám.
22. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
23. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných látek.
24. Pro minimalizaci dočasného zhoršení životního prostředí bude na stavbě použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností.

25. Zhotovitel, předá objednateli nejpozději při předání a převzetí díla prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona, a to v českém jazyce, nedohodne-li s objednatelem na dřívějším termínu předání.

XIII. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a XII., a to ve stanoveném termínu. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV. smlouvy.
2. Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné pro přejímací řízení.
3. Zhotovitel nejpozději v rámci předání díla předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., jejíž součástí bude zhotovitelem průběžně pořizovaná fotodokumentace zachycující veškeré milníky výstavby, nedohodne-li se s objednatelem na dřívější lhůtě předání. Současně nejpozději v rámci předání díla předá zhotovitel objednateli potvrzení o nakládání a likvidaci odpadů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce, nedohodne-li se s objednatelem na dřívější lhůtě předání.
4. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přejímacího řízení v co nejkratší možné době od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této smlouvy, a vyhotoví předávací protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem (zápisem ve stavebním deníku, e - mailem apod.).
5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí,
 - b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. bodu 2. smlouvy za nesplnění termínu uvedeného v článku IV. smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vada nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.

6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. bodu 2. smlouvy pro nesplnění lhůty uvedené v článku IV. smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.
8. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.
9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli v souladu s článkem VII. cenu za provedení díla uvedenou v článku VI., bodě 1. smlouvy.

XIV. ZÁSADY KONTROLY ZHOTOVITELEM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě plnění zakázky z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Provádění prací bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat.

Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje lhůta sjednaná pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.
4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezavazují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XV. ZÁRUČNÍ DOBA

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v předávacím protokolu „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaném zástupci obou smluvních stran.

XVI. PODDODAVATELE

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, pak v případě změny v osobě takového poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobě poddodavatele v případě, že nový poddodavatel nedisponuje kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

XVII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda o zrušení práva závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle, ke zhotovení díla.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné ke zhotovení díla. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od uzavření této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění zhotovitele zaslat tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

7. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
8. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.
9. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své interní předpisy týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie v daném místě plnění předmětu díla a zhotovitel se zavazuje tyto předpisy dodržovat.
10. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění předmětu díla.
11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu díla svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění předmětu díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
12. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností. Pojistná smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu provádění díla. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodního případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s uzavíranou smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv.
11. součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 16. 10. 2017

V Ústí nad Labem dne 23. 10. 2017

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

Ing. Martina Štrosová
jednatelka
AZ Consult, spol. s r.o.
(zhotovitel)

PŘÍLOHA č. 1

smlouvy o dílo na stavení práce, na akci

„Monitorovací vrt MJ6“

Kód akce: A2339

č. KLA/Po/259/2017

Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Rozsah průzkumných prací, výkaz výměr

ROZPOČET GEOLOGICKO-PRUŽKUMNÉ PRÁCE S VÝKAZEM VÝMĚR				PROJEKT STAVBY			
Stavba:		Kynšperk - Boží Požehnutí - monitorovací vrty			Objednatel: Palivový kombinát Ústí s.p.		
Objekt:		Vrty MJ 6			Zhotovitel:		
P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Celkem MJ	Cena MJ	Cena celkem	
I.		Vrty MJ 1 - MJ 5	0 Kč				
II.		Vrt MJ 6				378 210 Kč	
8.	225512312	Vrty maloprof.jádrové hl. 0 - 100 D do 245 mm svislé tř. II (0-8 m)	m	8,00	3 550,0 Kč	28 400 Kč	
9.	225411314	Vrty maloprof.jádrové hl. 0 - 100, D do 195 m, svislé, tř. III (8 - 47 m)	m	39,00	2 200,0 Kč	85 800 Kč	
10.	225311314	Vrty maloprof.jádrové hl. 0 - 100, D do 156 m svislé, tř. III (47 - 77 m)	m	30,00	1 750,0 Kč	52 500 Kč	
11.	140111040M	Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 194 x 6,3 mm	m	9,00	800,0 Kč	7 200 Kč	
12.	282604112	Injektování cem.směsí mezikruží tlakem do 2 MPa čerpadlem vrtné soupravy	hod	4,00	2 500,0 Kč	10 000 Kč	
13.	585211130M	Cement portlandský CEM I 52,5 R VL	t	0,44	5 500,0 Kč	2 420 Kč	
14.	140110980M	Trubka (pažnice) ocel.hladká jakost 11 353, 152 x 4,5 mm	m	48,00	640,0 Kč	30 720 Kč	
15.	140110760M	Trubka (pažnice) ocel.hladká jakost 11 353, 108 x 4 mm naztraceno	m	33,00	340,0 Kč	11 220 Kč	
16.	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný (perforace a závitování pažnic, úprava zhlaví pro cementaci)6xuzamyk	hod	96,00	350,0 Kč	33 600 Kč	
17.	282604PRC	Injektování cem.směsí mezikruží tlakem do 2 MPa cement.agregát	hod	8,00	2 100,0 Kč	16 800 Kč	
18.	585211130M	Cement portlandský CEM I 52,5 R VL	t	2,00	5 500,0 Kč	11 000 Kč	
19.	043203000	Karotážní měření cementlog + hydrokatážní (termometrie, rezistivimetrie, gama, gama-gama, kavernometrie) 2výjezdy	m	77,00	1 150,0 Kč	88 550 Kč	
III.		Pro vrt MJ6				57 270 Kč	
20.	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář - výroba vzorkovnic MJ 6 (39kusů)	hod	30,00	350,0 Kč	10 500 Kč	
21.	605151120	řezivo jehličnaté prkna jakost III - 2 - 3 cm	m³	1,80	3 500,0 Kč	6 300 Kč	
22.	227111114	Odpažení maloprof.vrtů - tech.kolon průměru do 195 mm MJ 6	m	8,00	280,0 Kč	2 240 Kč	
23.	998006011	Přesun hmot pro vrty samostatné MJ 6	t	37,00	560,0 Kč	20 720 Kč	
24.	291111111	Podklad pro zpevněnou plochu z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm 1x10x2,5x0,15	m³	4,50	780,0 Kč	3 510 Kč	
25.	075603600	Ochranná pásma - vytyčení a ohrazení bezp.pásma v průběhu vrtných prací páska + kůly1x40 m	m	40,00	100,0 Kč	4 000 Kč	
26.	031203000	Terénní úpravy pro zař.staveniště 1x40 m²	m²	40,00	250,0 Kč	10 000 Kč	
IV.		Geologické práce				112 200 Kč	
27.	011002160	Přípravné práce - rešerše podkladů (UNIKA - expertní práce)	hod	10,00	650,0 Kč	6 500 Kč	
28.	011134000	Hydrogeologický průzkum (sled, řízení, koordinace (UNIKA - expertní práce)	hod	74,00	650,0 Kč	48 100 Kč	
29.	011134000	Geologická dokumentace vrtů - Hydrogeologický průzkum	m	77,00	450,0 Kč	34 650 Kč	
30.	043002000	Zkoušky a měření - měření hladin 2 x 1 vrt	kus	2,00	550,0 Kč	1 100 Kč	
31.							
32.	043002000	Zkoušky a měření - čerpací a stoupací zkouška MJ 6	kus	1,00	14 000,0 Kč	14 000 Kč	
33.	043002000	Zkoušky a měření - terénní měření dle požadavku ČIL během vrtání (Haertlův přístroj, teplota)	kus	21,00	350,0 Kč	7 350 Kč	
34.	043002000	Zkoušky a měření - odběry vzorků pro zákl.chem.rozbor	kus	1,00	500,0 Kč	500 Kč	

V.		Geodetické práce				4 350 Kč
35.	012103000	Před výstavbou - vytyčení vrtů, vrtných pracovišť a přístupových cest	hod	4,00	450,0 Kč	1 800 Kč
36.	012303000	Po výstavbě - zaměření vrtů	hod	2,00	450,0 Kč	900 Kč
37.	012403000	Kartografické práce - zpracování výsledků měření a jejich vynesení do map	hod	3,00	550,0 Kč	1 650 Kč
VI.		Laboratorní práce				2 500 Kč
38.	043103000	Zkoušky bez rozlišení - základní chemické rozborů 1 vzorek podzemní vody včetně přepravy vody	k	1,00	2 500,0 Kč	2 500 Kč
VII.		Ostatní práce				94 598 Kč
39.	049103450	Náklady stanovené zvláštními předpisy OBÚ	hod	5,00	550,0 Kč	2 750 Kč
40.	049103350	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - střety zájmů,	hod	4,00	550,0 Kč	2 200 Kč
41.	075103450	Ochranná pásma - vytyčení inženýr.sítí,vyhledávací sondy	Kč	1,00	1 500,0 Kč	1 500 Kč
42.	031002000	Příprava staveniště - 2,5% z tech.prací	%	2,50	435 480,0 Kč	10 887 Kč
43.	113152112	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m³	4,50	1 800,0 Kč	8 100 Kč
44.	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	900,00	15,0 Kč	13 500 Kč
45.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	330,00	65,0 Kč	21 450 Kč
46.	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - předání pozemků, předání ukonč.prací	hod	6,00	550,0 Kč	3 300 Kč
47.	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - Závěrečná zpráva	%	5,00	618 217,0 Kč	30 911 Kč
CELKEM PRUŽKUM bez DPH						649 128 Kč

Poznámka: Kalkulace nákladů zpracována s využitím ceníku stavebních prací CS ÚRS Praha ců 2016, programu KROS a ceníku inženýrských prací UNIKA 2016.

Legenda:

	Položky neoznačené představují položky z ceníku stavebních prací ÚRS Praha bez modifikace jednotkové ceny (převzatá jednotková cena z ÚRS Praha)
	Položky označené olivově zelenou jsou položky obsažené v CS ÚRS Praha neoceněné v CS ÚRS Praha, tyto položky byly naceněny ceníkem inženýrských prací UNIKA 2016 nebo platnými cenami v místě obvyklé
	Položky označené oranžově jsou položky mimo CS ÚRS Praha neobsažené v CS ÚRS Praha, nebo položky agregované, nebo tzv. R - položky R položka použita u vysoce specializovaných prací, které nejsou v ceníku.

Poznámka zhotovitele:

- ve výkazu výměr nejsou zahrnuty náklady spojené s případným zmáháním tlakových vod ve vrtu (propažení celého vrtu 0-77m; tlakové zhlaví aj.)

PŘÍLOHA č. 2

smlouvy o dílo na stavení práce, na akci

„Monitorovací vrt MJ6“

Kód akce: A2339

č. KLA/Po/259/2017

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA PROVEDENÉ STAVEBNÍ PRÁCE DLE PŘEDMĚTU DÍLA

Zjišťovací protokol na provedené stavební práce dle předmětu díla

č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: xxxx Počet příloh: X

Zhotovitel: IČO: XXXXX DIČ: CZXXXXX

Název a sídlo: XXXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO 00007536 DIČ CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

č. smlovy o dílo objednatele: XXXXXXXX

č. smlouvy o dílo zhotovitele: XXXXXXXX

Název smlouvy o dílo: XXXXXXXX

Místo plnění: XXXXXXXXXX

Číslo zakázky: XXX

Celková cena díla bez DPH: 3 850 000,00 Kč

Kód akce: XXXX

Odsouhlasené údaje

Finanční objem příslušném roce : 500 000,- Kč	v 1	Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková prostavěnost od zahájení stavby	Zbývá k dokončení celé stavby
Stavební práce-dokončené		2 350 000,00 Kč	580 000,00 Kč	580 000,00 Kč	2 930 000,00 Kč	920 000,00 Kč
Celkem k úhradě			580 000,00 Kč	580 000,00 Kč		

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednavatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo v hotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za zhotovitele :XXXXXXXXXX

Podpis :

Za objednatele:XXXXXXXXXX

Podpis :

Dne :XXXXX

Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené stavební práce dle předmětu díla

Finanční objem v příslušném roce: 1 500 000,- Kč	Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací, které budou realizovány v příslušném roce dle smlouvy o dílo (například pro rok 2012).
Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Jedná se o celkový finanční objem stavebních prací od zahájení (např. květen 2011) do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci (např. fakturace je za měsíc červenec 2012, celková částka bude za období květen 2011 až červen 2012).
Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce (např. červenec 2012).
Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková finanční částka za provedené stavební práce za celé kontrované období v kalendářním roce.
Celková prostavěnost od zahájení stavby	Celkový finanční objem za realizaci stavby od zahájení (např. květen 2011) do posledního fakturovaného měsíce (např. červenec 2012).
Zbývá k dokončení celé stavby	Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy o dílo a celkové finanční částky za již provedené stavební práce.