

## Smlouva o dílo, na akci

### „Opravy účelových komunikací LCH“

Kód akce: A244

č. ORS/Kr/236/2016

č. 16011

#### SMLUVNÍ STRANY

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

**Hrbovická 2, 403 39 Chlumec**

**IČO: 00007536**

**DIČ: CZ00007536**

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupen:

Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

(dále jen **objednatel**)

a

**I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)**

**Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem**

**IČO: 41327331**

**DIČ: CZ41327331**

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Ústí n. L., číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupen:

Danielem Příbylem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických

[REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 646

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“).

## **I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

Předmětem plnění této Smlouvy je provedení stavebních prací - opravy účelových komunikací v prostoru jezera Chabařovice (Milada).

### **Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:**

#### **SO 01 Komunikace u ocelárny**

Bude provedena oprava rozježděné cesty u ocelárny v délce cca 131 m, podél příkopu ze záchytné jímky. Upraven bude podélný sklon komunikace, zřízeny nové konstrukční vrstvy v tloušťce 360 mm. Na nové konstrukční vrstvy bude provedena strojní pokládka asfaltového recyklátu tloušťky po zhutnění 50 mm, která bude překryta nátěrem nebo nástřikem z asfaltové emulze a podrcena kamenivem.

#### **SO 02 Komunikace ve středové části**

Bude opravena komunikace v délce cca 300 m ve střední části severního svahu jezera, na jejíž části dl. cca 100 došlo, vlivem nerovnoměrného sedání skrývkových řezů a provozu, k vytvoření podélných nerovností. V místě podélných nerovností bude provedeno jejich vyrovnání a nové konstrukční vrstvy tloušťky 360 mm. Ve zbylém úseku bude provedeno rozrytí a vyrovnání stávajícího krytu, odstranění travin a doplnění štěrku. Na takto připravený podklad bude provedena strojní pokládka asfaltového recyklátu tloušťky po zhutnění 50 mm, která bude překryta nátěrem nebo nástřikem z asfaltové emulze a podrcena kamenivem.

#### **SO 03 Komunikace Zalužany**

Oprava komunikace u Zalužanské vrátnice bude provedena v délce cca 330 m vč. napojení na další komunikace. V horní části opravované komunikace bude provedeno rozrytí a vyrovnání stávajícího krytu, odstranění travin a doplnění štěrku. V dolním úseku nebude stávající podklad upraven. V celé délce komunikace bude dále provedena strojní pokládka asfaltového recyklátu tloušťky po zhutnění 50 mm, která bude překryta nátěrem nebo nástřikem z asfaltové emulze a podrcena kamenivem.

#### **SO 04 Komunikace na západním svahu**

Oprava komunikace v celkové délce cca 83 m je rozdělena na 3 úseky. V prvním úseku bude odstraněna stávající vozovka z betonových panelů, zarovnána podélná nerovnost a zřízeny nové konstrukční vrstvy tl. 360 mm. V úseku 2 a 3 bude provedeno rozrytí a vyrovnání stávajícího krytu, odstranění travin a doplnění štěrku. Na takto připravený podklad bude provedena strojní pokládka asfaltového recyklátu tloušťky po zhutnění 50 mm, která bude překryta nátěrem nebo nástřikem z asfaltové emulze a podrcena kamenivem.

#### **SO 05 Komunikace na svahu Roudníky**

Ve dvou úsecích na komunikacích pod obcí Roudníky v celkové délce cca 712 m bude provedena oprava rozrytím a vyrovnáním stávajícího krytu, odstranění travin a doplnění štěrku. Na připravený podklad bude provedena strojní pokládka asfaltového recyklátu tloušťky po zhutnění 50 mm, která bude překryta nátěrem nebo nástřikem z asfaltové emulze a podrcena kamenivem. Dále bude provedena oprava čela propustku.

### SO 06 Komunikace pod svahem Ravenov

Oprava komunikace je rozdělena na 3 úseky. Celková délka opravované komunikace je cca 330 m. V úsecích 1 a 3 bude stávajícího krytu rozryt a vyrovnán, odstraněny traviny a doplněn štěrk. V úseku 2 je nutná rekonstrukce podkladních vrstev. Nové konstrukční vrstvy budou tl. 360 mm. V celé délce komunikace bude provedena strojní pokládka asfaltového recyklátu tloušťky po zhutnění 50 mm, která bude překryta nátěrem nebo nástřikem z asfaltové emulze a podrcena kamenivem.

Přesná specifikace a celkový rozsah prací je stanovena oceněnými soupisy prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.

## **II. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

Projektovou dokumentaci s názvem „Revitalizace území u nádrže Milada - Opravy účelových komunikací LCH“, kód akce: A244, zpracovanou projekční kanceláří Ing. Petra Urbana, IČO 156 95 395, se sídlem Drážďanská 37, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, pod zak. č. 116/1457, obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě.

## **III. LHŮTA PRO ZAHÁJENÍ, UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Zahájení provádění předmětu díla: **do 7 dnů od podpisu Smlouvy**

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 30. listopadu 2016**

Stanovený termín dokončení díla, je pevný, neměnný a objednatel vyžaduje jeho bezpodmínečné dodržení.

## **IV. MÍSTO PLNĚNÍ**

Pozemkové parcely se nacházejí v prostoru jezera Chabařovice (Milada):

a) v k. ú. Tuchomyšl (771368)

Obec: Ústí nad Labem

Kód obce: CZ0427554804

Kraj: Ústecký

b) v k. ú. Vyklice (787621)

Obec: Chabařovice

Kód obce: CZ0427568007

Kraj: Ústecký

c) v k. ú. Roudníky (741833)

Obec: Chabařovice

Kód obce: CZ0427568007

Kraj: Ústecký

## V. CENA DÍLA

1. Nabídková cena zhotovitele, uvedená v nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena činí:

**Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH)**

**2 585 127,61 Kč**

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy (oceněné soupisy prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 jsou pevné do doby ukončení díla (dále jen „jednotkové ceny“).

Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem, do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem snížení jednotkových cen či rozhodnout o tom, že jednotlivé stavební práce, dodávky či služby se realizují v nižším než předpokládaném objemu. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný statutárními orgány obou smluvních stran.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající skutečně provedeným a odsouhlaseným pracím/službám. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla, se toto zádržné právo uplatňuje do doby odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušné zadržované částky po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do pěti dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) dle článku XIII. odstavce 4 této Smlouvy s podpisy zástupců obou smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další doklady).

5. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
  - název, adresa sídla, IČO/DIČ objednatele,
  - název, adresa sídla, IČO/DIČ zhotovitele,
  - označení faktury a její číslo,
  - bankovní spojení zhotovitele,
  - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
  - datum zdanitelného plnění,
  - předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením lokality,
  - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH a sdělení, že vyšší daň je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti, citace na faktuře „Daň odvede zákazník“,
  - sazbu daně,
  - razítko a podpis zhotovitele,
  - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku zahájení provádění předmětu díla, zjišťovací protokol (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.
6. Všechny faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, označení uvedené v záhlaví Smlouvy. Tento kód akce (A244) musí být uveden současně i na soupisu skutečně provedených prací a na zjišťovacím protokolu. Nebude-li požadované označení na těchto dokladech uvedeno, nebude faktura proplacena a bude vrácena.
7. Splatnost vystavených faktur se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

8. Objednatel může každou fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.
10. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.

## **VII. SMLUVNÍ POKUTY**

1. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy), při nedodržení lhůt ze strany zhotovitele nebo neprovedení prací zhotovitelem řádně a včas a při každém porušení kvality prováděných prací činí smluvní pokuta za každé takové porušení 10 000,00 Kč.
3. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku III. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z nabídkové ceny.
4. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

## **VIII. LHŮTA PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA PLNĚNÍ**

K předání a převzetí místa plnění dojde neprodleně po objednatelem provedeném zajištění všech nezbytných úkonů, nejpozději však do 7 dnů od podpisu Smlouvy.

## **IX. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA PLNĚNÍ**

O předání a převzetí místa plnění bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí místa plnění, který bude shodný se zápisem v deníku.

## **X. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ MÍSTA PLNĚNÍ**

1. Umístění zařízení v místě plnění bude provedeno zhotovitelem po dohodě s objednatelem, dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci a v souladu s platnou legislativou. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

2. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. V případě možnosti napojení na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená pro odběry, budou opatřena měřicím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené smlouvy s objednatelem.
3. Vybavení a zařízení staveniště si určí zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.
4. Pro účely provádění díla budou využity stávající přístupové obslužné cesty a hospodárnice. Provádění díla nevyžaduje budování jiných přístupových cest či zpevněných ploch.

## **XI. LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ MÍSTA PLNĚNÍ A JEHO VYKLIZENÍ PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

Lhůta pro odstranění zařízení a vyklizení je stanovena na 5 pracovních dnů ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

## **XII. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ DÍLA**

1. Předmětné práce budou realizovány v prostoru jezera Chabařovice a budou provedeny v souladu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a v souladu se soupisem prací s výkazem výměr.
2. Práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací, zpracovanou v červnu 2016 pod zak. č. 116/1457 a pod názvem „Revitalizace území u nádrže Milada - Opravy účelových komunikací LCH“, kód akce A244, projekční kanceláří Ing. Petra Urbana, IČO 156 95 395, se sídlem Drážďanská 37, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, autorizovaným projektantem v oboru dopravní stavby Ing. Jiřím Koudelkou.
3. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude objednatelem stanoven plán organizace výstavby, musí být zhotovitelem dodržen.
4. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem autorizovaného inženýra nebo technika, který odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění této Smlouvy a za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu plnění této Smlouvy.
5. Postup prací bude před jejich zahájením konzultován s určeným zástupcem objednatele.
6. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.
7. Práce nad rámec plnění předmětu této Smlouvy, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.

8. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby zhotovitel na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
9. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.
10. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním Smlouvy nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
12. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
13. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
14. Akce „Opravy účelových komunikací LCH“, nevyžaduje vydání stavebního povolení ani ohlášení stavebního úřadu, neboť se jedná o udržovací práce.
15. Pro minimalizaci dočasného zhoršení životního prostředí bude na stavbě použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností.
16. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu stavebních prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem a pořádek v místě plnění díla. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
17. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

### **XIII. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku I. a XII. a to ve stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději v den uvedený v článku III. Smlouvy.
2. Zhotovitel vypracuje závěrečnou zprávu o pracích, včetně fotodokumentace, která bude předána objednateli současně při předávce ukončeného díla.

3. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží objednateli následující doklady a dokumentaci: dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření dokončeného díla, fotodokumentaci průběhu stavby, výsledky předepsaných zkoušek (zejména únosnosti zemní pláně) a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce. Nebudou-li uvedené doklady předány, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel předá objednateli dílo formou přijímacího řízení do 5 kalendářních dnů od ukončení veškerých prací a vyhotoví protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a termín jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 3 dny předem.
5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
  - a) Odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
  - b) Odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna sankce za nesplnění lhůty dle článku III. Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.
6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna sankce pro nesplnění lhůty dle článku III. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.
8. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.
9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli dle článku VI. cenu díla uvedenou v článku V. bodě 1.

#### **XIV. ZÁSADY KONTROLY ZHOTOVITELEM PROVÁDĚNÉHO DÍLA**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Provádění díla bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 3 pracovní dny předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.
4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezabavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

#### **XV. POČÁTEK BĚHU A DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY**

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (předávacím protokolu) podepsaném zástupci obou smluvních stran.

#### **XVI. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE**

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO 250 18 094, DIČ CZ25018094 a REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 250 41 738, DIČ CZ25041738), které uvedl jako subdodavatele ve své nabídce. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
2. Změna v osobě subdodavatele podléhá souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace podle ustanovení § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím subdodavatele, pak v případě změny v osobě takového subdodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového subdodavatele.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen, ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od předání díla bez vad a nedodělků, předložit objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu také seznam vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam akcionářů nesmí být ke dni předložení seznamu subdodavatelů starší více než 90 dnů.
5. Zhotovitel je povinen údaje požadované v odstavci 4. prokazatelným způsobem zaslat na PKÚ, s. p., na oddělení veřejných zakázek [REDACTED]

## **XVII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel, kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy, povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle zhotovení díla.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění své identifikace a dalších parametrů Smlouvy včetně dohodnuté a konečné ceny.
6. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
8. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
9. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění díla.

10. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % nabídkové ceny. Pojistná smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu provádění díla. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě. Doklad o uvedeném pojištění tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
11. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu díla svým zaviněním způsobí.

### **XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví. Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Pokud objednatel či zhotovitel nebudou držitelem poštovní licence na uvedených adresách zastížení, považuje se den uložení zásilky u držitele poštovní licence za den doručení, i když se objednatel či zhotovitel o uložení nedozvěděli.
3. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s touto Smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
5. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.
6. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu.

8. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
9. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.
10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem Smlouvy, že textu Smlouvy porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou smluvních stran a její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
  - Příloha č. 1 – Oceněné soupisy prací s výkazem výměr
  - Příloha č. 2 – Pojištění odpovědnosti za škodu
  - Příloha č. 3 – Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 26. 9. 2016

V Ústí nad Labem dne 4. 10. 2016

.....  
**Ing. Petr Lenc**  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
  
(objednatel)

.....  
**Daniel Příbyl**  
jednatel společnosti  
I S T A R, společnost s ručením  
omezeným (spol. s r.o.)  
(zhotovitel)

## **Příloha č. 1**

**Oceněné soupisy prací s výkazem výměr**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-244

**Stavba: Opravy účelových komunikací LCH 2016**

KSO:

Místo: Zájmové území jezera Chabařovice

CC-CZ:

Datum: 26.8.2016

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

IČ: 00007536

DIČ: CZ 00007536

Uchazeč:

ISTAR, společnost s ručením omezeným

IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

Projektant:

Urban - projektová kancelář

IČ: 15695395

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**2 585 127,61**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena celkem**

**v**

**CZK**

**2 585 127,61**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A-244

**Stavba:** Opravy účelových komunikací LCH 2016

Místo: Zájmové území jezera Chabařovice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Urban - projektová kancelář

Uchazeč: ISTAR, společnost s ručením omezeným

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**2 585 127,61**

SO 01	Komunikace u ocelárny	475 226,52	STA
SO 02	Komunikace u středové části	340 418,59	STA
SO 03	Komunikace Zalužany	424 913,51	STA
SO 04	Komunikace na západním svahu	190 712,70	STA
SO 05	Komunikace na svahu Roudníky	616 590,09	STA
SO 06	Komunikace pod svahem Rabenov	537 266,20	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

## SO 01 - Komunikace u ocelárny

KSO:

Místo: **Zájmové území jezera Chabařovice**

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

ISTAR, společnost s ručením omezeným

Projektant:

Urban - projektová kancelář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **26.08.2016**

IČ:

**00007536**

DIČ:

**CZ 00007536**

IČ:

**41327331**

DIČ:

**CZ41327331**

IČ:

**15695395**

DIČ:

**Cena bez DPH**

**475 226,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena celkem**

**v CZK**

**475 226,52**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

**SO 01 - Komunikace u ocelárny**

Místo:

Zájmové území jezera Chabařovice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Urban - projektová kanc

Uchazeč:

ISTAR, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**475 226,52**

HSV - Práce a dodávky HSV

**475 226,52**

1 - Zemní práce

**293 697,36**

5 - Komunikace pozemní

**159 508,50**

998 - Přesun hmot

**22 020,66**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

**SO 01 - Komunikace u ocelárny**

Místo: Zájmové území jezera Chabařovice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Urban - projektová kancelář

Uchazeč: ISTAR, společnost s ručením omezeným

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>475 226,52</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>475 226,52</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>293 697,36</b>	
1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	506,300	239,00	121 005,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3					
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	506,300	252,00	127 587,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,250	252,00	2 331,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,250	147,00	1 359,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	506,300	14,40	7 290,72	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
5	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	354,500	15,90	5 636,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	494,600	20,00	9 892,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním					
10	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	354,500	22,40	7 940,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
11	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	354,500	4,95	1 754,78	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
12	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	15,628	108,80	1 700,33	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)					
	VV		1041,86666666667*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		15,628			
14	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	92,500	8,75	809,38	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
6	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	82,500	33,60	2 772,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					
7	K	182201101	Svahování násypů	m2	10,000	33,30	333,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
13	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	92,500	35,50	3 283,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
<b>D</b>	<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>159 508,50</b>	
16	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	494,600	98,30	48 619,18	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm					
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	494,600	129,00	63 803,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
18	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	494,600	24,70	12 216,62	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
17	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	494,600	11,50	5 687,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	573431114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,90 kg/m2	m2	494,600	59,00	29 181,40	CS ÚRS 2016 01

PP

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,90 kg/m2

**D 998**

**Přesun hmot**

**22 020,66**

20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	379,013	58,10	22 020,66	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

**SO 02 - Komunikace u středové části**

KSO:

Místo: **Zájmové území jezera Chabařovice**

Zadavatel:

**Palivový kombinát Ústí, s. p.**

Uchazeč:

**ISTAR, společnost s ručením omezeným**

Projektant:

**Urban - projektová kancelář**

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **26.08.2016**

IČ: **00007536**

DIČ: **CZ 00007536**

IČ: **41327331**

DIČ: **CZ41327331**

IČ: **15695395**

DIČ:

**Cena bez DPH**

**340 418,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena celkem**

**v CZK**

**340 418,59**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

**SO 02 - Komunikace u středové části**

Místo: Zájmové území jezera Chabařovice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Urban - projektová kanc

Uchazeč: ISTAR, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**340 418,59**

HSV - Práce a dodávky HSV

340 418,59

1 - Zemní práce

81 171,89

5 - Komunikace pozemní

234 450,20

998 - Přesun hmot

24 796,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

## SO 02 - Komunikace u středové části

Místo: Zájmové území jezera Chabařovice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Urban - projektová kancelář

Uchazeč: ISTAR, společnost s ručením omezeným

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

340 418,59

D HSV Práce a dodávky HSV

340 418,59

D 1 Zemní práce

81 171,89

10	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	804,000	25,60	20 582,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
2	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	150,000	136,00	20 400,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m					
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,500	252,00	3 906,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,500	147,00	2 278,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
1	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	150,000	47,80	7 170,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
3	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	150,000	86,50	12 975,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS					
4	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	350,000	20,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním					
8	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	155,000	4,95	767,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
9	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	5,425	108,80	590,24	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)					
7	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	155,000	35,50	5 502,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
<b>D</b>	<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>234 450,20</b>	
12	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	350,000	98,30	34 405,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm					
13	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	350,000	129,00	45 150,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
15	K	564911211	Podklad z cihelného recyklátu tl 50 mm	m2	1 154,000	24,50	28 273,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze směšného cihelného recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
11	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,06 m3/m2	m2	804,000	56,30	45 265,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2					
14	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 154,000	11,50	13 271,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
16	K	573431114	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,90 kg/m2	m2	1 154,000	59,00	68 086,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,90 kg/m2					
<b>D</b>	<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>24 796,50</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	426,790	58,10	24 796,50	CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

**SO 03 - Komunikace Zalužany**

KSO:

Místo: **Zájmové území jezera Chabařovice**

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

ISTAR, společnost s ručením omezeným

Projektant:

Urban - projektová kancelář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **26.08.2016**

IČ: **00007536**

DIČ: **CZ 00007536**

IČ: **41327331**

DIČ: **CZ41327331**

iČ: **15695395**

DIČ:

**Cena bez DPH**

**424 913,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena celkem**

**v CZK**

**424 913,51**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

**SO 03 - Komunikace Zalužany**

Místo: Zájmové území jezera Chabařovice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Urban - projektová kanc

Uchazeč: ISTAR, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**424 913,51**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**424 913,51**

1 - Zemní práce

33 234,90

5 - Komunikace pozemní

366 541,70

998 - Přesun hmot

25 136,91

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

## SO 03 - Komunikace Zalužany

Místo: Zájmové území jezera Chabařovice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Urban - projektová kancelář

Uchazeč: ISTAR, společnost s ručením omezeným

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>424 913,51</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>424 913,51</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>33 234,90</b>	
2	K	111101102	Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha	ha	0,033	15 700,00	518,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha					
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	1 278,000	25,60	32 716,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>366 541,70</b>	
6	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	2 516,000	24,70	62 145,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
3	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	1 353,000	40,70	55 067,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2					
4	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	1 278,000	56,30	71 951,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2					
5	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 516,000	11,50	28 934,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
7	K	573431114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,90 kg/m2	m2	2 516,000	59,00	148 444,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,90 kg/m2					
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				<b>25 136,91</b>	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	432,649	58,10	25 136,91	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

**SO 04 - Komunikace na západním svahu**

KSO:

Místo: **Zájmové území jezera Chabařovice**

CC-CZ:

Datum: **26.08.2016**

Zadavatel:

**Palivový kombinát Ústí, s. p.**

IČ: **00007536**

DIČ: **CZ 00007536**

Uchazeč:

**ISTAR, společnost s ručením omezeným**

IČ: **41327331**

DIČ: **CZ41327331**

Projektant:

**Urban - projektová kancelář**

IČ: **15695395**

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**190 712,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena celkem**

**v CZK**

**190 712,70**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

**SO 04 - Komunikace na západním svahu**

Místo:

Zájmové území jezera Chabařovice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Urban - projektová kanc

Uchazeč:

ISTAR, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**190 712,70**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**190 712,70**

1 - Zemní práce

57 152,03

5 - Komunikace pozemní

98 515,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 048,30

997 - Přesun sutě

25 344,21

998 - Přesun hmot

8 652,66

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

## SO 04 - Komunikace na západním svahu

Místo: Zájmové území jezera Chabařovice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Urban - projektová kancelář

Uchazeč: ISTAR, společnost s ručením omezeným

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>190 712,70</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				190 712,70	
D	1		Zemní práce				57 152,03	
11	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	72,000	33,30	2 397,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice					
12	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	44,000	70,10	3 084,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
13	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	497,000	25,60	12 723,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva					
1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	63,500	239,00	15 176,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3					
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63,500	252,00	16 002,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,200	252,00	1 814,40	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,200	147,00	1 058,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	63,500	14,40	914,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
5	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	54,000	15,90	858,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních bez zhutnění					
4	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	72,000	20,00	1 440,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním					
8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	54,000	22,40	1 209,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
9	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	54,000	4,95	267,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
10	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	1,890	108,80	205,63	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)					
<b>D</b>	<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>98 515,50</b>	
15	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	72,000	98,30	7 077,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm					
16	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	72,000	129,00	9 288,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
18	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	569,000	24,70	14 054,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
14	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,06 m3/m2	m2	497,000	56,30	27 981,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2					
17	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	569,000	11,50	6 543,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	573431114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,90 kg/m2	m2	569,000	59,00	33 571,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,90 kg/m2					
<b>D</b>	<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>1 048,30</b>	
20	K	919731121	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	17,000	23,90	406,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm					
21	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	12,000	53,50	642,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
<b>D</b>	<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>25 344,21</b>	
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,312	45,90	197,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	38,808	11,60	450,17	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
25	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	29,376	508,00	14 923,01	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
26	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	264,384	15,60	4 124,39	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
24	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,312	1 310,00	5 648,72	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
<b>D</b>	<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>8 652,66</b>	
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	148,927	58,10	8 652,66	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

**SO 05 - Komunikace na svahu Roudníky**

KSO:

Místo: **Zájmové území jezera Chabařovice**

Zadavatel:

**Palivový kombinát Ústí, s. p.**

Uchazeč:

**ISTAR, společnost s ručením omezeným**

Projektant:

**Urban - projektová kancelář**

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **26.08.2016**

IČ: **00007536**

DIČ: **CZ 00007536**

IČ: **41327331**

DIČ: **CZ41327331**

IČ: **15695395**

DIČ:

**Cena bez DPH**

**616 590,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena celkem**

**v CZK**

**616 590,09**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

**SO 05 - Komunikace na svahu Roudníky**

Místo:

Zájmové území jezera Chabařovice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Urban - projektová kanc

Uchazeč:

ISTAR, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**616 590,09**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**616 590,09**

1 - Zemní práce

91 724,33

5 - Komunikace pozemní

482 754,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 850,00

998 - Přesun hmot

35 261,01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

## SO 05 - Komunikace na svahu Roudníky

Místo: Zájmové území jezera Chabařovice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Urban - projektová kancelář

Uchazeč: ISTAR, společnost s ručením omezeným

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>616 590,09</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>616 590,09</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>91 724,33</b>	
2	K	111101102	Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha	ha	0,066	15 700,00	1 036,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha					
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	3 542,505	25,60	90 688,13	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>482 754,75</b>	
5	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	3 186,500	24,70	78 706,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
3	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,06 m3/m2	m2	3 186,500	56,30	179 399,95	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2					
4	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	3 186,500	11,50	36 644,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
6	K	573431114	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,90 kg/m2	m2	3 186,500	59,00	188 003,50	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,90 kg/m <sup>2</sup>					
<b>D</b>	<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>6 850,00</b>	
7	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	6 850,00	6 850,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Čelo propustku z betonu prostého, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
<b>D</b>	<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>35 261,01</b>	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	606,902	58,10	35 261,01	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

**SO 06 - Komunikace pod svahem Rabenov**

KSO:

Místo: **Zájmové území jezera Chabařovice**

Zadavatel:

**Palivový kombinát Ústí, s. p.**

Uchazeč:

**ISTAR, společnost s ručením omezeným**

Projektant:

**Urban - projektová kancelář**

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **26.08.2016**

IČ:

**00007536**

DIČ:

**CZ 00007536**

IČ:

**41327331**

DIČ:

**CZ41327331**

IČ:

**15695395**

DIČ:

**Cena bez DPH**

**537 266,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena celkem**

**v CZK**

**537 266,20**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

**SO 06 - Komunikace pod svahem Rabenov**

Místo: Zájmové území jezera Chabařovice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Urban - projektová kanc

Uchazeč: ISTAR, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**537 266,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

537 266,20

1 - Zemní práce

138 145,84

5 - Komunikace pozemní

365 212,50

998 - Přesun hmot

33 907,86

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy účelových komunikací LCH 2016

Objekt:

**SO 06 - Komunikace pod svahem Rabenov**

Místo: Zájmové území jezera Chabařovice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant: Urban - projektová kancelář

Uchazeč: ISTAR, společnost s ručením omezeným

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>537 266,20</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>537 266,20</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>138 145,84</b>	
12	K	111101102	Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha	ha	0,025	15 700,00	392,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha					
11	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	1 789,500	25,60	45 811,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	150,000	239,00	35 850,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3					
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	150,000	252,00	37 800,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,500	252,00	1 386,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,500	147,00	808,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	150,000	14,40	2 160,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
5	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	340,500	15,90	5 413,95	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění					
4	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	340,500	20,00	6 810,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním					
8	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	55,000	22,40	1 232,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
9	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	55,000	4,95	272,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
10	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	1,925	108,80	209,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)					
<b>D</b>	<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>365 212,50</b>	
14	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	340,500	98,30	33 471,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm					
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	340,500	129,00	43 924,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
17	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	1 965,000	24,70	48 535,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
13	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,06 m3/m2	m2	1 789,500	56,30	100 748,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2					
16	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 965,000	11,50	22 597,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
18	K	573431114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,90 kg/m2	m2	1 965,000	59,00	115 935,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,90 kg/m2					

D 998

Přesun hmot

33 907,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	583,612	58,10	33 907,86	CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

## **Příloha č. 3**

**Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek**

VZOR NA STAVEBNÍ PRÁCE

Zjišťovací protokol na provedené stavební práce

č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: 2016 Počet příloh: X

Zhotovitel: IČO: XXXXX DIČ: XXXXX

Název a sídlo: XXXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Hrbovická 2  
403 39 Chlumec

Smlouva o dílo: XXXXXXXX

Smlouva zhotovitele: XXXXXXXX

Název stavby: XXXXXXXX

Místo stavby: XXXXXXXX Číslo zakázky: XXX

Celková cena díla bez DPH: XXX XXX,XX Kč

Kód akce: XXXX

**Odsouhlasené údaje**

Finanční objem v příslušném roce: <b>XXX XXX,XX Kč</b>	Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	<b>Ve sledovaném měsíci příslušného roku</b>	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková prostavěnost od zahájení stavby	Zbývá k dokončení celé stavby
Stavební práce - dokončené					
Celkem k úhradě					

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo.

Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo, o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnosti za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Za zhotovitele: XXXXXXXXX

Podpis:

Za objednatele: XXXXXXXXX

Podpis:

Dne: XXXXX

## Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené stavební práce

---

Finanční objem v příslušném roce: <b>xxxxxxxxx,- Kč</b>	Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací, které budou realizovány v příslušném roce dle smlouvy o dílo.
Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Jedná se o celkový finanční objem stavebních prací od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci.
<b>Ve sledovaném měsíci příslušného roku</b>	Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce.
Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková finanční částka za provedené stavební práce za celé kontrolované období v kalendářním roce.
Celková prostavěnost od zahájení stavby	Celkový finanční objem za realizaci stavby od zahájení do posledního fakturovaného měsíce.
Zbývá k dokončení celé stavby	Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy o dílo a celkové finanční částky za již provedené stavební práce.