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Ev. č. objednatele: Ev. č. zhotovitelev
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O SMLOUVA O DÍLO
O

C
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

Olomoucký kraj
se sídlem:
Zastoupený:

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc
Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem
60609460
CZ60609460
KB, a. s., pobočka Olomouc

IČ
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

LÓW & spol., s.r.o.
se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Plátce DPH:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Údaj o zápisu v OR:
(dále jen zhotovitel)

Vranovská 767/102, Husovice, 614 00 Brno
Ing. Eliškou Zimovou, jednatelem společnosti
46990798
CZ46990798
ano
Komerční banka a.s. Brno

Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 8478

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o dílo:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo:

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ STUDIE
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

na území Olomouckého kraje

(dále Aktualizace Územní studie VE nebo Územní studie) a objednatel se zavazuje řádně
provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.



II. SPECIFIKACE DÍLA

%
Požadavky na obsahovou náplň a provedení díla

Dílo bude provedeno v souladu s výzvou a zadávací dokumentací objednatele č. j KUOK 
85198/2017, sp.zn. KÚOK/85198/2017/OVZ1/7697 ze dne 28. 8. 2017 a s nabídkou

zhotovitele ze dne 18. 9. 2017 na tuto výzvu.
2. Aktualizace Územní studie VE je pořizována prostřednictvím Odboru strategického rozvoje 

Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen OSR KÚOK nebo objednatel) jako uzemni 
studie ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním radu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Po dokončení 
územní studie a poté, kdy objednatel schválí možnost jejího využití jako podkladu k pořizovaní

bude studie vložena do evidence územně plánovací

1.

územně plánovací dokumentace 
činnosti.

3. Území, které je předmětem řešení studie, zahrnuje celé správní území Olomouckého kraje.

4 Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování Aktualizace Územní studie větrné elektrárny 
na území Olomouckého kraje za účelem vytvoření komplexního dokumentu, který stanoví 

nadmístních souvislostí základní zásady pro umísťování staveb větrnýchv podrobnosti
elektráren v území a bude sloužit jako podklad pro územne plánovací činnost.

5. Územní studie bude zpracována nad Základní mapou ČR v měřítku 1 : 25 000, předanou 

v digitální podobě objednatelem.
6 Územní studie bude obsahovat analytickou a návrhovou část. Požadovaný obsah řešení obou 

uveden v Zadání Aktualizace Územní studie VE, které je nedílnou součástí tetočástí je 
smlouvy.

7 Součástí díla je i svolání zhotovitelem min. dvou výrobních výborů a dle potřeby dalších 
konzultací s dotčenými orgány a zástupci obcí s rozšířenou působností (dále i ,,ORP“) 
v průběhu zpracovávání. Tyto výrobní výbory budou probíhat nad pracovními tisky 

připravenými zhotovitelem a v místě sídla objednatele.
8. Součástí díla jsou i prezentace výsledného řešení jednotlivým obcím s rozšířenou působností 

jednáních s výkladem zhotovitele, která svolá po dohodě se zhotovitelem objednatelna 4 
(KÚOK, OSR).

9. Součástí díla je rovněž provedení potřebných terénních průzkumů.
10. Aktualizace Územní studie VE bude obsahovat analytickou a návrhovou část s grafickým a 

textovým zpracováním:

10.1. Obsah analytické části:
10.1.1.grafická část: , , .

- analýza současného stavu využívání větrné energie na území Olomouckého kraje
včetně větrné mapy a limitů využití území 1 : 100 000

- hodnoty krajiny 1']nnmn
- obecná a zvláštní ochrana přírody 1 : 100 000

10.1.2.textová část:
- popis a hodnocení současné situace na území kraje
- analýza území včetně hodnot

10.2. Obsah návrhové části:
10.2.1. grafická část: 

návrhová mapa
detaily potenciálně vhodných území

- dle potřeby další výkresy a schémata

10.2.2. textová část: , , .
obecné požadavky na umístění větrných elektráren na území Olomouckého kraje 
kategorie území stanovené Územní studií — stanovení podmínek (regulativy) pro 

umísťování větrných elektráren na území Olomouckého kraje
- požadavky na území vyplývající z regulativů

1 : 100 000 
1 : 50 000



10.3. Zhotovitel dle uvážení může požadovaný rozsah rozšířit po písemném odsouhlasení 
objednatelem.

11. Požadavky na počet vyhotovení a forma vyhotovení Územní studie krajiny 

11.1. Požadovaný počet vyhotovení jednotlivých fází:

a) analytická část

b) návrhová část

c) čistopis návrhové části

d) čistopis návrhové části

2 vyhotovení v listinné podobě, 1 CD 

1 vyhotovení v listinné podobě, 1 CD

3 vyhotovení v listinné podobě, 1 CD 

1 x pro jednotlivé ORP (13 x CD)

11.2. Požadovaný obsah CD:

Spolu s listinnou verzí budou předány v elektronické podobě všechny dokumenty (analytická i 
návrhová část) a přílohy na CD (DVD) s popisnými informacemi o struktuře odevzdávaného 
disku:

a. Texty - formát doc nebo rtf a pdf pro finální tiskové podoby;
b. Tabulky - formát xls a pdf pro finální tiskové podoby;
c. Výkresy - věrný obraz tiskových výstupů ve formátech - pdf (v rozměrech tištěného 

dokumentu), georeferencovaný rastr - (formát íiff, souřadnicový systém S-JTSK), 
soubory projektů s připojenými daty (např. formát mxd, dwg, dgn apod., 
souřadnicový systém S-JTSK);

d. Data - formát předání dat ESRl shapefile, spolu s metadaty (popisem vrstev a 
jednotlivých atributů, souřadnicový systém S-JTSK).

11.3. V listinné podobě bude textová část svázaná ve formátu A4, výkresy budou vytištěny na 
barevném plotru.

12. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a 
zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Podklady pro provedení díla

14. Základními výchozími podklady pro zpracování Aktualizace Územní studie VE jsou:

14.1. Zadání Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje, které 
je přílohou č. 1 smlouvy,

14.2. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje dne 22. 2. 2008 formou opatření obecné povahy pod č.j. KÚOK/8832/2008/OSR- 
1/274, které nabylo účinnosti dne 28. 3. 2008, ve znění Aktualizace č. 1 ZÚR OK vydané 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 formou opatření obecné povahy 
pod č. j. KUOK 28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011 a Aktualizace č. 2b 
vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 24.4.2017 usnesením UZ/4/41/2017 
formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 41993/2017, které nabylo účinnosti dne 
19. 5. 2017.

14.3. Zhotovitel obdrží od objednatele do 7 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy, na 
digitálním nosiči, následující podklady:

a) základní mapu ČR v měř. 1 : 25 000,
a) dokumentaci ZÚR OK, dokumentaci Aktualizace č. 1 ZÚR OK, právní stav ZÚR OK 

po aktualizaci č. 1, dokumentaci Aktualizace č. 2b ZÚR OK - ve formátech doc, pdf,
b) datovou část - údaje o území z Územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) 

Olomouckého kraje (včetně řešení ZÚR OK, územních studií, posouzení, záměrů 
ÚAP) - ve formátu shp, dále data právního stavu ZÚR OK po aktualizaci č. 1 (ve 

formátech dodaných zpracovatelem Aktualizace č. 1 ZÚR OK a jejich právního 
stavu - ve formátech CAD), data Aktualizace č. 2b ZÚR OK.
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c) dle požadavků zhotovitele pak případně další relevantní dostupná data.

15. Při zhotovení díla je třeba vycházet z dalších podkladů, které pořídil OSR KÚOK, zejména se 
jedná o územní studie, posouzení a odborné studie, které prověřily určité konkrétní problémy a 
možnosti, případně podmínky změn v území. Uvedené podklady jsou k dispozici u objednatele 
a budou předány po dohodě se zhotovitelem. Jedná se zejména o:

a) Územní studii větrné elektrárny na území Olomouckého kraje

b) Územní energetickou koncepci Olomouckého kraje

c) Větrnou mapu ČR

d) Územně analytické podklady Olomouckého kraje

e) Územní studii Posouzení kulturních a přírodních hodnot v území kulturních 
krajinných oblastí KK01 - KK011

f) Územní studii rekreačních celků, ÚS rekreačního celku RC5 Olomoucko — jih, ÚS 
rekreačního celku RC1 Plumlovsko, ÚS rekreačních celků RC2-4 a RC6-12, ÚS 
rekreačního celku Jeseníky, Aktualizace ÚS rekreačních celků RC 1-12 a RC 

Jeseníky - doplnění

g) Územní studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované 
(očekávané) těžby nerostných surovin ST1-ST6 (štěrkopísky) na území 
Olomouckého kraje

h) Strategickou migrační studii pro Olomoucký kraj

16. Dále je nutno při zhotovení díla přihlédnout k:

i) Platným územním plánům na území Olomouckého kraje

III.TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termíny plnění, předání díla objednateli

1. Zhotovitel předá objednateli v sídle objednatele a v počtech vyhotovení dle bodu 11. této 
smlouvy jednotlivé etapy díla v následujících termínech:

1.1. etapa 1: předání analytické části dokumentace - do 12. 12. 2017
1.2. etapa 2: předání návrhové části dokumentace, sestávající z následujících fází:

- návrhová část - do konce května 2018
- čistopis návrhové části - do 2 měsíců od předání připomínek k návrhové části 

objednatelem,
2. Objednatel zkontroluje zhotovené a předané etapy díla a v případě, že objednatel neshledá 

nedostatky, potvrdí zpracovateli převzetí na předávacím protokolu.

3. Pokud objednatel shledá nedostatky v předávaných etapách díla, pak je vymezí v předávacím 
protokolu. Zhotovitel je povinen zjištěné nedostatky odstranit a znovu vyzvat objednatele 
k předání a převzetí. Etapa díla je řádně zhotovena a předána až dnem potvrzení objednatele 
o převzetí etapy díla bez vad na předávacím protokolu.

4. Sídlem objednatele je sídlo Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 
Olomouc. Zhotovitel je povinen oznámit připravenost a způsobilost předání části díla 
objednateli minimálně 5 pracovních dnů předem. Každá část díla bude předána a převzata na 
základě předávacího protokolu.
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IV. CENA DÍLA

1. Cena za uvedené etapy díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a činí:

DPH 21%

73 080,- Kč 

109 620,- Kč 

182 700,- Kč

sDPH 21% 

421 080,- Kč 

631 620,- Kč 

1 052 700,- Kč

bez DPH 

348 000,- Kč 

522 000,- Kč

870 000,- Kč

1.1. etapa 1:

1.2. etapa 2: 

Cena celkem

2. Cena díla je maximální, obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla dle této 
smlouvy (včetně nákladů na tiskařské práce a digitální vyhotovení, a účast zpracovatele na 
pracovních konzultacích, výrobních výborech či prezentaci) a nelze ji nijak jednostranně měnit. 
Zhotoviteli nebudou hrazeny žádné další náklady, které mu v souvislosti s plněním této 
smlouvy vzniknou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že při sjednávání ceny díla zohlednil všechny 
dodávky a práce nutné k provedení díla. Společně s dílem ve smyslu čl. I této smlouvy jsou 
v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce neuvedené v nabídce zhotovitele, 
které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou - 
dle odborného posouzení zhotovitele - nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla. Cenu je 
možné překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně 
sazby DPH.

3. Zhotovitel zodpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s právními předpisy platnými ke dni uzavření smlouvy o dílo.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Faktury budou vystaveny do 30 kalendářních dnů vždy po řádném provedení a předání 
jednotlivých etap díla dle článku III. bodu 1.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen faktury) a budou vystaveny vždy až po podepsání předávacího protokolu.

3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktury 
budou doručeny doporučenou poštou nebo osobně předány kontaktní osobě objednatele proti 
písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, 
úroků z prodlení, náhrad škod apod.).

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní 
strana povinná v každé faktuře uvést i tyto údaje:

4.1. číslo a datum vystavení faktury,

4.2. číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

4.3. předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,

4.4. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

4.5. Ihůtu splatnosti faktury,

4.6. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

4.7. IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla.

5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

5.1. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena,

5.2. budou-li vyúčtovány práce, které zpracovatel neprovedl,

5.3. bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
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6. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-ii objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli zhotovitelem.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se
dotýkají plnění díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

2. Spolupráce zhotovitele s objednatelem bude spočívat zejména v:

2.1. plnění předmětu díla tak, jak je uveden v článku II. této smlouvy,

2.2. aktivní účasti na pracovních jednáních (konzultacích) a výrobních výborech svolaných 
zhotovitelem a konaných v sídle objednatele za účasti zástupců obou smluvních stran a 
případně přizvaných odborníků,

2.3. prezentacích s výkladem zhotovitele na jednání s dotčenými orgány a obcemi svolaném 
objednatelem a konaném v sídle objednatele za účasti zástupců obou smluvních stran.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho příslušné etapy v době jeho předání. Za vadu
díla či jeho příslušné etapy se považuje, zejména když:

1.1. dílo či jeho příslušné etapy není kompletní v rozsahu dle článku II. této smlouvy,

1.2. dílo či jeho příslušné etapy bude vyhotoveno v rozporu s požadavky právních předpisů 
platných ke dni odevzdání díla,

1.3. v díle či jeho příslušné etapě budou chybně zakreslené předané podklady,

1.4. v díle či jeho příslušné etapě se budou vyskytovat vady materiálové povahy, jako 
nekvalitní kopie, vadný nosič CD a obaly na výkresy, příp. vazby textu, nečitelná data.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla či jeho příslušné etapy, které se vyskytly v záruční době.

3. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

3.1. právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad,

3.2. právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, že si objednatel vady či 
nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby,

3.3. právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných 
vad či nedodělků,

3.4. právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že 
podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání díla.

4. Záruku na práce dle odst. 1.1. - 1.3. tohoto článku lze uplatnit do 24 měsíců od předání a
převzetí díla, záruku na práce dle odst. 1.4. tohoto ustanovení lze uplatnit do 12 měsíců od
předání a převzetí díla.

5. Záruka se nevztahuje na:

5.1. jevy, jejichž změnu vyvolaly změněné vstupní podmínky uplatněné až v průběhu 
zpracování díla ze strany objednatele a změna legislativy v době dokončování 
(kompletace díla),

5.2. digitální data (jejích správná poloha, topologická čistota a oprávněnost zobrazení) 
poskytnutá objednatelem.

6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
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7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Záruční doba na celé dílo se prodlužuje 
o dobu provádění záruční opravy.

Vlil. SANKCE

V případě prodlení zhotovitele s předáním kterékoliv fáze nebo etapy díla v termínech 
sjednaných v článku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní 
pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z částek včetně DPH připadajících na jednotlivé etapy podle 
čl. IV. za každý i započatý den prodlení (z ceny příslušné etapy díla). V případě prodlení u 
kterékoliv z fází etapy 2 se sankce bude počítat z ceny celé etapy 2 včetně DPH.

Pokud je objednatel v prodlení proti termínu splatnosti faktur zhotovitele u jednotlivých etap 
díla sjednaných podle této smlouvy o dílo, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle 
platných a účinných právních předpisů.

Zjistí-li se vady díla, objednatel je oprávněn pozdržet úhradu ceny příslušné etapy díla až do 
dne odstranění vad, za které zhotovitel odpovídá. Dílo je splněno protokolárním zápisem o 
splnění díla a jeho převzetí.

1.

2.

3.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Smluvní pokuty se 
nezapočítávají do náhrady případně vzniklé škody, kterou lze uplatnit samostatně.

4.

Smluvní pokutuje objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.5.

IX. JINÁ UJEDNÁNÍ

Po předání jednotlivých fází bude objednatel vlastníkem předané části díla.

Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a § 8 zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výlučným autorem autorského 
díla uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších 
předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla výhradní licenci k výkonu 
práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany 
autorských práv. Objednatel není povinen licenci poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za 
licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. IV. odst. 1 smlouvy.

Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu 
a v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám. 
Objednatel je mj. oprávněn dílo prezentovat na svých webových stránkách. Objednatel má 
také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby bez předchozího svolení 
zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí 
osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje 
svůj souhlas.

Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo 
odchylně, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem 
objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně a nezbytně nutné vedoucí k tomu, aby 
nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda

1.

2.

3.

4.

5.
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nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, 
které nemohl při vynaložení veškeré odborností předpokládat.

6. Zhotovíte! se zavazuje, že digitální data předaná objednatelem nebude poskytovat třetím 
osobám (s výjimkou spolupracovníků podílejících se na zhotovení díla) a budou použita pouze 
pro potřeby zhotovení díla a zhotovitel je nebude využívat k dalším, zejména komerčním 
účelům a jinak je dále šířit.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla zpracovatel předá objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí nebo příslušenstvím díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady již rozpracované a předané části díla a cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

11. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či 
jinak znemožní.

13. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je 
projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.

15. Tato smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

16. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
obdrží rovněž dvě vyhotovení.

18. Doložka platností právního úkonu dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích: 
O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21. 9. 2017 v souladu 
s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek 
Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů.

19. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
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/ 20. Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami

na straně zhotovitele: Ing. Irena Hendrychová

na straně objednatele: Ladislav Okleštěk

V Brně dne:1 % -18- MiV Olomouci dne:
žvssnoi

■■2^-45930793

Vranovská 102. 6i4 00 Brno ®z

Ing. Eliška Zimová, jednatel
za objednatele:
Ladislav Okleštěk, hejtman

Příloha č.1: Zadání Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje
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Příloha č.1

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE,

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

AKTUALIZACE

ÚZEMNÍ STUDIE 

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
na území Olomouckého kraje

ZADÁNÍ

Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (dále jen 
Aktualizace Územní studie VE nebo Územní studie) je pořizována z důvodu 

prověření a aktualizace řešení Územní studie větrné elektrárny na území 
Olomouckého kraje z roku 2009.
Účelem je vytvoření komplexního dokumentu, který stanoví v podrobnosti 
nadmístních souvislostí základní zásady pro umísťování staveb větrných elektráren 
v území a bude sloužit jako podklad pro územně plánovací činnost.
Aktualizace Územní studie VE je pořizována jako územní studie ve smyslu § 30 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Po dokončení územní studie 
a poté, kdy pořizovatel schválí možnost jejího využití jako podkladu k pořizování 
územně plánovací dokumentace, bude studie vložena do evidence územně 
plánovací činnosti, v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 stavebního zákona.

Olomouc, srpen 2017

Ing. Irena Hendrychová 
vedoucí oddělení územního plánování



OBSAH ZADÁNÍ:

1) důvody, cíle a účel pořízení Územní studie
2) vymezení řešeného území
3) hlavní východiska řešení
4) způsob zpracování a časové předpoklady
5) požadavky na formální obsah Územní studie
6) požadavky na konzultace

1) důvody, cíle a účel pořízení Územní studie

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dne 17.3.2004 usnesením 
č. Z/22/24/2004 Územní energetickou koncepci Olomouckého kraje (dále jen ÚEK 

OK). Dokument vznikal v letech 2003 a 2004 a stanovil v principu zásady a cíle 

dalšího rozvoje užití energie na území kraje až do roku 2020+.
V roce 2015 bylo Radou Olomouckého kraje rozhodnuto přistoupit k aktualizaci ÚEK 

OK. Jedním z hlavních důvodů k tomu bylo uvést stávající energetickou koncepci 
kraje opět do souladu s v roce 2015 aktualizovanou Státní energetickou koncepcí 
ČR, se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů, a s nařízením vlády ČR č. 232/2015, o státní energetické koncepci a 

územní energetické koncepci.
Prováděcím dokumentem specifikujícím konkrétní aktivity na implementaci 
aktualizované ÚEK OK je Akční pián, navržený na dobu příštích 5 let, tj. na období 
2017 až 2021.

Opatření č. 3.3 akčního plánu stanovuje: „Vypracovat územní studii případně strategii 
umisťování větrných elektráren na přípustných plochách a stavbách pro využití v 

rámci územního plánování a stavebního řízení11.

Z výše uvedených důvodů přistupuje pořizovatel krajské územně plánovací 
dokumentace - Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, 
oddělení územního plánování (dále jen pořizovatel), k zajištění této územní studie, 
jejímž cílem je na základě analýzy současného stavu využívání větrné energie a 
zhodnocení rozvojového potenciálu pro umisťování větrných elektráren na 

území Olomouckého kraje zpracovat v návaznosti na základní řešení Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací (dále jen 
ZÚR OK), na řešení Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého 

kraje (z roku 2009) a na řešení dalších níže uvedených územních studií návrh 

řešení, který usměrní výstavbu VE v souladu se společenskými zájmy v území 
včetně návrhu regulativů, jimiž zajistí při umísťování VE žádoucí ochranu 

obyvatel v obcích a potřebnou ochranu přírody a krajinného rázu na území 
celého kraje.

Účelem této Územní studie je aktualizace řešení Územní studie větrné elektrárny na 

území Olomouckého kraje z roku 2009 při respektování její návrhové části - prověřit 
možnost rozpracování návrhové části zejména ve smyslu vymezení území vhodných 

pro lokalizaci větrných elektráren se stanovením (s ohledem na dále uvedené) 
výškových limitů pro tyto stavby, prověření a upřesnění reálných možností území 
s ohledem na ochranu obyvatel v obcích z hlediska možného hluku i z hlediska 
vizuálního působení VE, s ohledem na ochranu jednotlivých složek životního 

prostředí a na zatížení území limity, včetně vyhodnocení vizuálního působení
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v krajině pro jednotlivé navrhované lokality. U těchto lokalit zohlednit rovněž 

problematiku připojitelnosti na distribuční elektrizační soustavu pro odvedení 
vyrobené elektrické energie do elektrizační soustavy. Územní studie bude 

respektovat Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění a 
zohlední řešení Aktualizace č. 2a ZÚR OK.
VE jsou příčinou významných vizuálních změn krajiny a zejména z pohledu ochrany 

krajinného rázu jsou v území problematické; odhlédnout nelze ani od doplňkových 
vlivů akustických, vibračních, případně elektromagnetických. Omezení (včetně 

výškového) musí reagovat i na vyhlášená ochranná pásma vojenských i civilních 

letišť a na další limity v území.

Výstupy z Územní studie musí přispět k objektivizaci celého procesu přípravy VE 

(krajinný ráz, ochrana sídel, veřejná dopravní a technická infrastruktura a další), 
k omezení konfliktů při projednávání jednotlivých záměrů, k lepší a objektivnější 
informovanosti veřejnosti, k poskytování odborných informací pro posuzování a 
rozhodování o vhodnosti či nevhodnosti umístění VE na území kraje.

2) vymezení řešeného území

Rozsah řešeného území tvoří celé území Olomouckého kraje. Územní studie bude 

řešena z pohledu nadmístních souvislostí.

3) hlavní východiska řešení

Pří zpracovávání Aktualizace Uzemní studie VE je třeba dále respektovat 
požadavky:

a) vyplývající z legislativy:
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací
- další zákony a související předpisy, především zákon č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), zákon č. 289/1995 Sb., lesní 
zákon, všechny ve znění pozdějších předpisů a další relevantní zákony a 
právní předpisy v platném znění.

b) vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 
(PUR) schválené vládou ČR dne 15. 4. 2015:

- Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a 
jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a 

tradice, zachovat stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty, bránit upadání 
venkovské krajiny.

- Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci 
dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných 

hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty
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území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s 
obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, 
os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

- Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, 
umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná 
kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti 
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality 
životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných 

území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních 

zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, 
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky 

pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a 
zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v 

ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v 
zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. 
V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného 
rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky 
pro využití přírodních zdrojů.

- Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro 

volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a 
technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat 
nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti 
krajiny.

- Cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním 
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a 
dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

- Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a 
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat 
prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z 
těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.

- Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem 

minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění 
bezpečného zásobování území energiemi.

- Dále vycházet z odborného podkladu pro vymezování lokalit vhodných pro 
využití obnovitelných zdrojů, který na základě úkolu stanoveného v PÚR 
pořizuje MŽP ČR.

c) vyplývající ze ZÚR OK, ve znění pozdějších aktualizací, zejména:
- Územní studii řešit v souladu s koncepcí ochrany přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot stanovenou v kapitole A.5. Upřesnění územních 

podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot území kraje, zejména bod 74. 7., vycházet z vymezení kulturních 
krajinných oblastí (KKO) a zásad na využívání těchto území, stanovených v 
kap. A.5.3.

- Vycházet z požadavků na využívání území v souvislosti s vymezením 
rekreačních krajinných celků dle kap. A.4.4. Rekreace a cestovní ruch.

- Územní studii řešit v souladu s prioritami v oblasti péče o krajinu: podporovat 
a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmentální 
i estetické funkce krajiny a ekosystémů, důraz klást na omezování
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fragmentace krajjny; respektovat návrh skladebných částí nadmístních ÚSES 
vymezených v ZÚR OK.

- Respektovat plochy vhodné pro akumulaci povrchových vod řešené 

v podkapitole A.4.2.1, respektovat požadavky na koordinaci protipovodňové 

ochrany území stanovené v kapitole A.8.1. Požadavky na koordinaci 
protipovodňové ochrany území.

- Na území Olomouckého kraje pro zabezpečení elektronických komunikací 
jednotlivých operátorů respektovat:

stávající elektronické komunikační zařízení a liniové stavby 
komunikační infrastruktury nadmístního významu; 
stávající rádiová zařízení a rádiové směrové spoje; 
stávající radiokomunikační objekty televizních a rozhlasových vysílačů 
a televizních převáděčů.

- Územní studii řešit v souladu s požadavky na účinnou ochranu životního 

prostředí a šetrné a racionální využívání přírodních zdrojů (půda a nerostné 

suroviny), podmínkami pro ochranu a regeneraci cenných částí krajiny, prvky 
ÚSES nadmístního významu, zásadami pro ochranu krajinného rázu, 
zásadami pro ochranu cenných části území (přírodních a kulturních hodnot).

d) dále při zpracovávání Aktualizace územní studie VE je třeba vycházet 
zejména z:

- Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje - řešení 
návrhové části Územní studie VE respektovat a v řešení Aktualizace Územní 
studie VE na něj navázat a rozpracovat je zejména ve smyslu vytipování 
vhodných lokalit pro umístění větrných elektráren,

- Územní energetické koncepce Olomouckého kraje (2015),
- „větrné mapy“ ČR (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, 2004, 2008),
- Územně analytických podkladů (ÚAP) Olomouckého kraje,
- Územní studie Posouzení kulturních a přírodních hodnot v území kulturních 

krajinných oblastí KKOl - KK011,
- Územní studie rekreačních celků, ÚS rekreačního celku RC5 Olomoucko - jih, 

ÚS rekreačního celku RC1 Plumlovsko, ÚS rekreačních celků RC2-4 a RC6- 
12, ÚS rekreačního celku Jeseníky, Aktualizace ÚS rekreačních celků RC 1- 
12 a RC Jeseníky - doplnění,

- Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a 

připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 - ST6 (štěrkopísky) 
na území Olomouckého kraje,

- Strategické migrační studie pro Olomoucký kraj,
- případně dalších relevantních podkladů (zpracovaných dalších územních 

studií, oborových studií, generelů, koncepcí Olomouckého kraje).

Při řešení rovněž přihlédnout k platným územním plánům na území Olomouckého
kraje - víz Portál územního plánování na webu Olomouckého kraje.

4) způsob zpracování a časové předpoklady

Územní studie bude zpracována nad Základní mapou ČR v měřítku 1 : 25 000, 
předanou v digitální podobě pořizovatelem.

Územní studie bude obsahovat analytickou a návrhovou část:
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a) analytická část bude obsahovat:
® analýzu současného stavu využívání větrné energie na území 

Olomouckého kraje s využitím Územní energetické koncepce 

Olomouckého kraje, územně analytických podkladů Olomouckého kraje a 

vlastního průzkumu;
• analýzu podmínek větrné energie na základě „větrné mapy";
• aktualizaci analytické části Územní studie VE z roku 2009

\

požadovaný termín zpracování: 12.12. 2017

b) návrhová část bude řešit
* diferenciaci území z hlediska možnosti výstavby VE a vymezení potenciálně 

„vhodných" území pro výstavbu VE stanovených s ohledem na
- ochranu pozitivních hodnot krajinného rázu
- přírodní a estetické hodnoty
- zachování měřítka a harmonických vztahů v krajině
- vlivy na osídlení

• vypracování návrhu podmínek pro výstavbu VE pro příslušná území 
(stanovení max. přípustné výšky, počet) z pohledu ochrany krajinného rázu 

Olomouckého kraje

- požadovaný termín zpracování:

Součástí prací na Územní studii budou příslušné terénní průzkumy.

5) požadavky na formální obsah Územní studie

Územní studie bude mít textovou a grafickou část:

Obsah analytické části: 
grafická část:

- analýza současného stavu využívání větrné energie na území 
Olomouckého kraje včetně větrné mapy 
a limitů využití území

- hodnoty krajiny
- obecná a zvláštní ochrana přírody

31. 5. 2018

1 : 100 000 

1 : 100 000 
1 : 100 000

textová část:
- popis a hodnocení současné situace na území kraje
- analýza území včetně hodnot

Obsah návrhové části: 
grafická část:

- návrhová mapa
- detaily potenciálně vhodných území
- dle potřeby další výkresy a schémata

1 : 100 000 
1 : 50 000

textová část:
obecné požadavky na umístění větrných elektráren na území 
Olomouckého kraje
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kategorie území stanovené Územní studií 
(regulativy) pro umísťování větrných elektráren na území Olomouckého 
kraje
požadavky na území vyplývající z regulativů

stanovení podmínek

Pořizovatel si vyhrazuje právo upřesnění zadání v průběhu zpracování (na základě 
výrobních výborů) popř. po předání analytické části studie. Po předání návrhové části 
si pořizovatel vymezuje 3 týdny na prostudování a připomínkování pro následné 
vyhotovení čistopisů.

Mapové podklady, ZÚR OK, ÚAP i příslušné územní studie budou zpracovateli 
předány po dohodě s pořizovatelem.

Dokumentace čistopisu bude předána ve třech úplných tištěných vyhotoveních a 

vždy po 1 vyhotovení výseku návrhové části pro jednotlivé ORP.
Spolu s tištěnou verzí budou předány v elektronické podobě všechny dokumenty 
(analýza i návrhová část) a přílohy na CD (DVD) s popisnými informacemi o struktuře 
odevzdávaného disku:

a. Texty - formát doc nebo rtf a pdf pro finální tiskové podoby;
b. Tabulky - formát xls a pdf pro finální tiskové podoby;
c. Výkresy - věrný obraz tiskových výstupů ve formátech - pdf 

(v rozměrech tištěného dokumentu), georeferencovaný rastr - (formát 
tiff, souřadnicový systém S-JTSK), soubory projektů s připojenými daty 
(např. formát mxd, dwg, dgn apod,, souřadnicový systém S-JTSK);

d. Data - formát předání dat ESRl shapefile, spolu s metadaty (popisem 
vrstev a jednotlivých atributů, souřadnicový systém S-JTSK).

6) požadavky na konzultace

V průběhu zpracování budou zpracovatelem svolány za účasti pořizovatele a dalších 

přizvaných subjektů (především dotčených orgánů a ORP) minimálně 2 výrobní 
výbory a dále mimo to dle potřeby budou probíhat konzultace s příslušnými 
dotčenými orgány a zástupci ORP.

Návrh územní studie bude konzultován s příslušnými dotčenými orgány a s ORP na 
jednání s výkladem zpracovatele (prezentace), které svolá po dohodě se 
zpracovatelem pořizovatel.

Výsledné řešení bude prezentováno jednotlivým ORP na 4 jednáních s výkladem 
zpracovatele, která svolá po dohodě se zpracovatelem pořizovatel.

7


