
SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany:

Objednatel: 
Česká republika – Generální finanční ředitelství 
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město
zastoupená: Ing. Janou Hamalovou, vedoucí Oddělení hospodářské správy 

v Ústí nad Labem
IČO: 72080043
bank. spojení:
číslo účtu:  
evidenční číslo AVIS:   17/2607/0001
adresa pro doručování:  Generální finanční ředitelství 

Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem 
Velká Hradební 61
400 21 Ústí nad Labem

na straně jedné 
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:
Miroslav Procházka
se sídlem:
zastoupená: Miroslav Procházka
IČO: 66094992
DIČ: CZ520926227
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR
bank. spojení:
číslo účtu:
Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Miroslav Procházka,  

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miroslav Procházka,

na straně druhé 
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a  roku  na  základě  cenové  nabídky  ze  dne
11. 10. 2017  na  akci:  „Výměna  podlahových  krytin  včetně  malování  na  Územním
pracovišti v Jilemnici“ v budově Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v
Jilemnici, Jungmannova 151, 514 01 Jilemnice v souladu s § 27 písm. b) a § 31 zákona č.
134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázkách,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen
„ZVZ‟), a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto: 
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smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

Článek I.
Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo,
jehož předmětem je výměna podlahových krytin  včetně malování v budově Finančního
úřadu  pro  Liberecký  kraj,  Územní  pracoviště  v Jilemnici,  Jungmannova  151,  514  01
Jilemnice dle soupisu místností, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, předložené cenové
nabídky  zhotovitele  ze  dne  11.  10.  2017,  která  tvoří  Přílohu  č.  2  této  smlouvy  a
předepsaných standardů, které tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Zhotovitel  se zavazuje dílo zhotovit  a předat ho Objednateli  řádně, včas,  ve sjednané
kvalitě a dle podmínek stanovených v Příloze č. 3 této Smlouvy.

3. Místem plnění díla je: Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Jilemnici,
Jungmannova 151, 514 01 Jilemnice (dále jen „místo plnění díla‟).

4. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit  za něj Zhotoviteli
sjednanou cenu.

Článek II.
Doba plnění

1. Doba  plnění  díla  počíná  účinností  této  Smlouvy  a  končí  splněním  všech  závazků  a
povinností smluvních stran ze Smlouvy plynoucích.

2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli kompletní dílo. 
     Termín zahájení prací: 2.11. 2017
     Maximální a nepřekročitelný konečný termín předání kompletního díla je 30. 11. 2017.
     Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

3. Objednatel se zavazuje, že Zhotovitele vyzve k předání a převzetí dotčených prostor za
účelem  provádění  díla  (dále  jen  „staveniště‟)  do  5  pracovních  dnů  ode  dne  podpisu
Smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen převzít staveniště k termínu
stanovenému ve výzvě k předání a převzetí staveniště.

4. O  předání  a  převzetí  staveniště  bude  mezi  Objednatelem  a  Zhotovitelem  sepsán
samostatný protokol.  Zhotovitel  je povinen zahájit  stavební práce do 3 pracovních dnů
ode dne předání staveniště.

5. Zhotovitel  se  zavazuje  předat  Objednateli  kompletní  dílo,  a  to  na  základě  protokolu
o předání  a  převzetí  díla,  podepsaného  osobami  oprávněnými  za  smluvní  strany  dílo
převzít  a  předat. Objednatel  se  zavazuje,  při  dodržení  požadavků  stanovených  touto
Smlouvou, dílo na základě protokolu převzít.

 
6. Zhotovitel se zavazuje, že vyzve Objednatele k předání a ke zpětnému převzetí díla ve

lhůtě minimálně 3 dnů před termínem stanoveným k předání a převzetí díla. 

7. Dojde-li k nedodržení termínů předání díla nebo jeho částí z důvodů, za které Zhotovitel
neodpovídá,  je  Zhotovitel  povinen  o  této  situaci  bezodkladně  informovat  oprávněného
zástupce Objednatele.
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8. Dojde-li k nedodržení termínů díla nebo jeho částí z důvodů na straně Objednatele, není
Zhotovitel  v  prodlení.  Tato překážka bude zaznamenána ve stavebním deníku včetně
jejího časového ohraničení.

9. Vyvstanou-li  v  průběhu  provádění  díla  skryté  překážky,  které  nemohl  Objednatel  ani
Zhotovitel  předjímat,  zavazují  se  obě  smluvní  strany,  že  dohodnou  prostřednictvím
dodatku ke Smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek.

10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle časového harmonogramu pro realizaci celé stavby,
který bude písemně vzájemně odsouhlasen nejpozději při převzetí staveniště.

Článek III.
Cena, platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu stanoveném v Čl. I. odst. 1. Smlouvy (dále jen „cena
díla‟) je stanovena na základě dohody smluvních stran.

 
2. Cena za dílo činí 82 603,86 Kč bez DPH (slovy: osmdesátdvatisícešestsettřikorunyčeské-

osmdesátšesthahéřů), sazba DPH 21 %  Kč 17 346,81 (slovy: sedmnácttisíctřistačtyřicet-
šestkorunčeskýchosmdesátjedenhaléř),  celková  cena  s DPH činí  99 950,68  Kč (slovy:
devadesátdevěttisícdevětsetpadesátkorunčeskýchšedesátosmhaléřů). Při stanovení ceny
za dílo vycházely smluvní strany z nabídkového rozpočtu Zhotovitele ze dne 11. 10. 2017,
který je nedílnou součástí této Smlouvy, jako její Příloha č. 2.

3. Celková  cena  je  cenou  konečnou  a  nepřekročitelnou  a  zahrnuje  veškeré  náklady
Zhotovitele spojené s realizací předmětu Smlouvy. 

4. Změna ceny předmětu Smlouvy je možná pouze v případě, že dojde v průběhu plnění
předmětu Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna
nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude proto
pořizován  dodatek  ke  Smlouvě.  Zhotovitel  bude  fakturovat  sazbu  DPH platnou  v den
zdanitelného plnění.

5. Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro ekonomickou činnost, tudíž
nepodléhají  režimu přenesení  daňové povinnosti  dle  § 92a zákona č.  235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným a úplným splněním
díla,  dodáním  materiálu  do  místa  plnění  dle  Čl.  I.  Smlouvy,  včetně  veškerých  vlivů,
finančních vlivů, podmínek staveniště a likvidace odpadu. 

7. Celková cena za dílo je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady
Zhotovitele  spojené  s realizací  předmětu Smlouvy.  Do této ceny Zhotovitel  zapracoval
veškerá  rizika  z charakteru  stavby  a  potvrzuje,  že  při  tvorbě  ceny  splnil  podmínky
zadávacího řízení v tomto rozsahu:
 cena  je  stanovena  v cenové  úrovni  k datu  celkového  předání  díla  a  obsahuje

předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při
realizaci očekávat;

 veškeré nejasnosti si objasnil před podpisem Smlouvy a je schopen dílo dle Čl. III. této
Smlouvy provést;

 v dohodnuté ceně jsou zahrnuty veškeré potřebné související činnosti;

 v dohodnuté  ceně  jsou  zahrnuty  náklady  na  zajištění  veškerých  potřebných,
organizačních,  technických,  technologických  a  bezpečnostních  opatření  pro  řádné
zabezpečení  prací  a  stavby  včetně  míst  dotčených  stavbou  vč.  zajištění  ochrany
životního prostředí a BOZP; 
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 seznámil se se současným stavem dotčených prostor, sítěmi a možnostmi staveniště a
odstranil si všechny technické pochybnosti s realizací díla;

 v dohodnuté ceně jsou zahrnuty náklady na zajištění veškerých dokladů potřebných
k předání díla.

Cenu  díla  v průběhu  provádění  díla  je  možné  navýšit  (vícepráce)  pouze  v případě,
že Objednatel  bude  písemně požadovat  nad  rámec  zadávací  dokumentace  provedení
prací,  které  nebyly  součástí  sjednaného  předmětu  plnění  této  Smlouvy  (nabídkový
rozpočet). Cena díla, pokud dojde k redukci objemu prací a dodávek (méněpráce), bude
v průběhu  provádění  díla  snížena  po  vzájemném  písemném  odsouhlasení  obou
smluvních stran. Na vícepráce či méněpráce bude zpracován dodatek ke Smlouvě dle
Čl. XV. odst. 5 této Smlouvy, a to včetně úpravy rozpočtu.

8. Platba  za  včasné  a  řádné  splnění  předmětu  smlouvy  bude  provedena  na  základě
daňového dokladu – faktury, vystaveného zhotovitelem, a to po předání a převzetí díla
a zaslaná na adresu:
Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Semilech, Vysocká 140, 513 01
Semily 

Fakturační  adresa  objednatele:  Česká  republika  –  Generální  finanční  ředitelství,
Lazarská 7/15,117 22 Praha 1

Dodací a doručovací adresa objednatele pro elektronické doručování faktur (objednatelem
preferováno): faktura musí být ve formátu IS DOC nebo PDF).  

  
   Kontaktní osobou a osobou oprávněnou za Objednatele jednat je:

• ve  věcech  organizačních  -  vedoucí  odd.  sekretariátu  a
provozního  zabezpečení,  tel.:   e-mail:  
Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Semilech, Vysocká 140, 513
01 Semily 

• ve věcech ve věcech technických:  – referent 
    a  zástupce  vedoucího  Oddělení  hospodářské  správy  v  Ústí  nad  Labem,

tel.: , e-mail: ;  
• ve věcech smluvních: Ing. Jana Hamalová – vedoucí Oddělení hospodářské správy

v Ústí nad Labem, tel.: 9, e-mail:
  
9. Splatnost  řádně  vystaveného  daňového  dokladu  -  faktury  činí  21  dnů  ode  dne  jeho

doručení  Objednateli.  Za  den  splnění  platební  povinnosti  se  považuje  den  odepsání
fakturované částky z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele.

10.  Daňový  doklad  –  faktura  musí  obsahovat  všechny  náležitosti  dle  platných  právních
předpisů, a to zejména náležitosti týkající se daňového dokladu dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti uvedené v § 435 občanského
zákoníku.  Daňový  doklad  –  faktura  musí  být  vystaven  ve  prospěch  bankovního  účtu
Zhotovitele zveřejněného v registru ARES a uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Přílohou
daňového dokladu - faktury bude kopie potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla,
zjišťovací protokol skutečně provedených prací. Daňový doklad - faktura musí obsahovat
též název akce dle záhlaví Smlouvy a pořadové číslo daňového dokladu - faktury.

11. Objednatel  má právo daňový doklad - fakturu před uplynutím lhůty jeho splatnosti bez
zaplacení  vrátit,  aniž  by  došlo  k  prodlení  s  jeho  úhradou,  nesplňuje-li  požadované
náležitosti  nebo  bude-li  obsahovat  jiné  skutečnosti  nebo  nesprávnosti.  Zhotovitel  je
povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad - fakturu opravit. Nová lhůta splatnosti
v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury
Objednateli.
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12. Objednatel neposkytuje zálohy.

13. Platba bude provedena výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou
uvedeny v této měně.

Článek IV.
Závazky a povinnosti Objednatele

1. Objednatel  je  povinen  předat  Zhotoviteli  prostory,  které  jsou  místem  plnění  díla  dle  
Čl.  I  Smlouvy  (dále  jen  „staveniště“),  za  účelem  provedení  díla,  a  to  zápisem  do
stavebního deníku.

2. Objednatel  se  zavazuje,  že  po  dobu  realizace  díla  zajistí  bezúplatně  v místě  plnění
možnost užívání zdroje elektrické energie, zdroje pitné vody a možnost užívání sociálního
zařízení.

3. V rámci  součinnosti  smluvních  stran  se  Objednatel  zavazuje,  že  v nezbytně  nutném
rozsahu poskytne na písemné vyzvání Zhotovitele spolupráci při zajišťování doplňujících
údajů,  upřesnění  podkladů,  poskytnutí  vyjádření,  vznikne-li  potřeba  jejich  poskytnutí
v průběhu plnění díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Zhotovitele. 

4. Objednatel  se  zavazuje  umožnit  Zhotoviteli  jeho  činnost,  danou  plněním  díla  v místě
plnění, při dodržování předpisů a zákonů českého právního řádu Zhotovitelem.

5. Objednatel  je  povinen  nejméně  jednou  týdně  písemně/elektronicky  vyzvat  Zhotovitele
k uskutečnění  kontrolního  dne  na  staveništi,  a  to  nejméně  5  pracovních  dnů  před
plánovaným dnem kontroly, v případě konání prvního kontrolního dne. Každý další termín
konání kontrolního dne bude stanoven vždy v den konání kontrolního dne, odsouhlasen
oběma zúčastněnými stranami a Zhotovitelem zapsán do stavebního deníku. Vznikne-li
potřeba  konání  kontrolního  dne  v jiném,  než  stanoveném termínu  nebo  četnosti,  jsou
smluvní  strany oprávněny konání  kontrolních  dnů upravit  a  o tomto učinit  záznam do
stavebního deníku.

6. Objednatel  nebo  oprávněný  zástupce  Objednatele  je  povinen  v  případě  zjištění,  že
činnosti  Zhotovitele  při  provádění  díla  nejsou  v souladu se Smlouvou,  bezpečnostními
předpisy nebo předpisy ochrany životního prostředí, písemně informovat o svém zjištění
Zhotovitele zápisem do stavebního deníku.

7. Objednatel  poskytne  Zhotoviteli  interní  pokyny  a  směrnice  upravující  režim,  provoz,
bezpečnost  práce  a  protipožární  opatření  v  objektu  a  zajistí  proškolení  oprávněného
zástupce  Zhotovitele  z  předpisů  BOZP  a  PO.  Zhotovitel  je  následně  povinen  zajistit
proškolení  svých  zaměstnanců  a  subdodavatelů  provádějících  práce  a  učinit  o  tom
záznam, který bude prokazovat, že všichni zaměstnanci a subdodavatelé jsou z předpisů
BOZP a PO proškolení. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele záznam předložit. 

Článek V.
Závazky a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací,
za dodržování předpisů o bezpečnosti  a  ochraně zdraví  při  práci  a ochraně životního
prostředí. Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je Zhotovitel oprávněn zajistit
prostřednictvím  Objednatelem  schválených  subdodavatelů.  Schválení  subdodavatelů
nezprošťuje odpovědnosti Zhotovitele jeho smluvních závazků a povinností plynoucích ze
Smlouvy.
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2. Při předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli určí Zhotovitel odpovědnou osobu, která
povede  realizaci  stavby  (dále  jen  „stavbyvedoucí“),  seznámí  oprávněnou  osobu
Objednatele se stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku.

3. Stavbyvedoucí  bude  jako  zástupce  Zhotovitele  v průběhu  realizace  díla  k dispozici
Objednateli  a  musí  být  oprávněn  jednat  jménem  Zhotovitele  ve  věcech  souvisejících
s realizací díla a přijímat oznámení Objednatele v souvislosti s realizací díla.

4. Zhotovitel  je  povinen  předat  Objednateli  před  předáním  díla  doklady  prokazující
bezpečnost dodaných výrobků i provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou
k posouzení  technických vlastností  díla,  vše v souladu se zákonem č.  22/1997 Sb.,  o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.  Pokud není  ve Smlouvě stanoveno jinak,  platné české technické
normy jsou pro Zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na
realizaci díla.

5. Zhotovitel  je  povinen  předložit  Objednateli  před  zahájením  díla  seznam  všech
subdodavatelů,  jejichž  činnost  hodlá  využít  při  provedení  díla,  k odsouhlasení.  
O případných změnách v tomto seznamu je  Zhotovitel  povinen neprodleně  informovat
Objednatele.  V odůvodněných  případech  má  Objednatel  právo  nového  subdodavatele
odmítnout a Zhotovitel je povinen toto rozhodnutí Objednatele respektovat.

6. Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník  ve  smyslu  ustanovení  §  157  zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit Objednateli jeho kontrolu.

8. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné
záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého
bude seznatelný průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.

9. Zhotovitel  je  povinen při  realizaci  díla konat s odbornou péčí,  která na něm může být
požadována, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno Objednatele
a postupovat v souladu s touto Smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů
Objednatele  je  Zhotovitel  povinen  písemně  upozornit  Objednatele  na  nevhodnost  jím
daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě, že
Zhotovitel  na  takového  pokyny  Objednatele  písemně  bezodkladně  neupozorní,  nese
Zhotovitel odpovědnost za vady a škodu, které vznikly v důsledku nevhodných pokynů
Objednateli, Zhotoviteli nebo třetí osobě.

10. Zhotovitel  je  povinen  jednat  tak,  aby práce,  dodávky a  poskytnuté  služby Objednateli
zajistil za optimálních kvalitativních podmínek.

11. Zhotovitel se zavazuje, že k provedení díla použije výhradně nové a nepoužité materiály a
výrobky.

12. Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele prokázat, že materiály, výrobky a zařízení
použité  při  realizaci  díla  plně  odpovídají  materiálům,  výrobkům  a  zařízením,  které
Zhotovitel uvedl v cenové nabídce ze dne 11. 10. 2017 jako materiály, výrobky a zařízení
splňující  technické podmínky Objednatele stanovené v zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce malého rozsahu.

13. Zhotovitel  odpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  svých  pracovníků,  pracovníků
subdodavatelů  a  třetích  osob  a  za  dodržování  bezpečnostních  předpisů,  předpisů
protipožární  ochrany  a  ochrany  životního  prostředí.  Zhotovitel  je  povinen  vybavit  a
dohlížet na používání osobních ochranných pomůcek svými zaměstnanci a zaměstnanci
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subdodavatelů při realizaci díla, přičemž rozsah a určení osobních ochranných pomůcek
bude odpovídat provozním podmínkám. 

14. Zhotovitel  je  povinen  označit  pracovní  oděvy  svých  zaměstnanců  vlastním  logem  a
zabezpečit  označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatele logem příslušného
subdodavatele.

15. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  pověřeným  zástupcům  Objednatele  nebo  příslušným
veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z hlediska  bezpečnosti  práce,
ochrany životního prostředí, kvality práce, dodržování kvality práce a udržování pořádku
na staveništi.

16. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce Objednatele
po  předchozím písemném upozornění,  zahrnuje  i  zaslání  e-mailem,  a  ihned  přijmout
nápravná opatření a zjednat nápravu v souladu se Smlouvou, platnými právními předpisy
nebo  projektovou  dokumentací.  V  případě  vážných  závad  je  oprávněný  zástupce
Objednatele  oprávněn  okamžitě  přerušit  prováděnou  činnost  Zhotovitele  až  do  jejich
odstranění. 

17. Zhotovitel  je  povinen vyvinout  maximální  součinnost  při  konání  kontrolního dne,  jehož
termín  konání  stanoví  na  základě  písemné  výzvy  Objednatel.  Zhotovitel,  resp.
stavbyvedoucí,  v odůvodněných  případech  i  zástupce  subdodavatele,  je  povinen  se
kontrolního  dne  zúčastnit.  Na  kontrolním  dni  bude  kontrolován  stav  plnění  Smlouvy
Zhotovitelem,  posouzení  dosaženého  postupu,  posouzení  plánů  návrhů  budoucích
činností a další účelné oblasti související s plněním díla. Záznam o průběhu kontrolního
dne,  závěry  a  další  postupy  při  realizaci  díla,  odsouhlasené  oběma  zúčastněnými
stranami, zaznamená Zhotovitel nebo stavbyvedoucí do stavebního deníku. 

18. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím a
tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní
dny předem. O výsledku takto prověřených prací zapíše Zhotovitel záznam do stavebního
deníku a podpisem jej odsouhlasí Objednatel. Nesplní-li Zhotovitel povinnost ve smyslu
věty první  tohoto  odstavce,  je  povinen  umožnit  Objednateli  provedení  prověření  prací
v dodatečném termínu, přičemž nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se Objednatel
k prověření  prací,  ačkoliv  byl  k tomu řádně vyzván,  je  Zhotovitel  oprávněn pokračovat
v provádění prací. Bude-li Objednatel požadovat prověření prací, je Zhotovitel povinen mu
toto  umožnit,  přičemž náklady  na  zpřístupnění  dodatečně  kontrolovaného  místa  nese
Objednatel.  V případě  zjištění,  že  práce  byly  provedeny  v rozporu  s dokumentací  a
řádným provedením, nese náklady dodatečné kontroly Zhotovitel. 

19. Zhotovitel  je  povinen  označit  a  zabezpečit  staveniště  a zařízení  staveniště  v  rozsahu
odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost a protipožárních
opatření,  ve  smyslu  právních  předpisů.  Současně  zajistí  bezpečné  a  nezávadné
skladování  výrobků  a  montážního  zařízení  na  staveništi  a  zajistí  pravidelný  odvoz
přebytečného materiálu vzniklého prováděním díla a jeho likvidaci. 

20. Zhotovitel zajistí úklid na staveništi v průběhu provádění díla.

21. Zhotovitel se zavazuje provádět denní úklid na staveništi a počínat si v objektu budovy
specifikované v Čl. I Smlouvy tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele
ani třetích osob. 

22. Zhotovitel  se  zavazuje  k údržbě  staveniště  přiměřeně  k rozsahu  a  charakteru
prováděných  prací.  Zhotovitel  uskladní  nebo  odstraní  nadbytečné  materiály,  odpad,
zbytky materiálů nebo montážní zařízení, které nebude dál používat při provádění díla.
Komunikace  je  povinen  Zhotovitel  uklidit  bez  zbytečného  odkladu  po jejich  znečištění
Zhotovitelem.
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23. Zhotovitel  je  povinen  po  předání  díla  do  3  dnů  uvést  staveniště  do  původního  stavu
(vyklidit  a odstranit  ze staveniště všechny materiály,  zbytky a montážní zařízení,  které
nebude potřebovat  pro odstranění případných vad a nedodělků)  a písemně staveniště
předat  Objednateli.  Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  Objednatele  ke  zpětnému  převzetí
staveniště, a to nejpozději v den předání díla. O předání a převzetí staveniště bude mezi
Objednatelem a Zhotovitelem sepsán samostatný protokol.

24. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání
s odpady  dle  platné  právní  legislativy.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  předání  odpadu
oprávněné osobě k jejich  převzetí  ve smyslu zákona č.  185/2001 Sb.,  o odpadech a  
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

25. Zhotovitel  je  povinen oznámit  bez zbytečného odkladu Objednateli  překážky,  které při
provádění  díla  v místě  plnění  zjistil,  jestliže  tyto  překážky  znemožňují  provedení  díla
dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen navrhnout Objednateli  způsob změny díla.
Do  dosažení  dohody  o  změně  díla  je  Zhotovitel  oprávněn  provádění  díla  přerušit.
Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoliv
smluvní strana od Smlouvy odstoupit.

26. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě plnění na
své náklady a nebezpečí.

27. Zhotovitel  je  odpovědný  za  zajištění  řádného  obalu  a  balení  pro  veškerý  materiál  a
zařízení, které v souvislosti s plnění díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich povaze
tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během plnění předmětu Smlouvy.

28. Zhotovitel  je povinen respektovat  skutečnost,  že ve stávajícím objektu bude zachován
administrativní  provoz,  přičemž  se  zavazuje  tuto  skutečnost  zohlednit  při  organizaci
postupu  prováděných  prací,  a  to  především  s ohledem  na  zajištění  bezpečnosti,
jak pracovníků objektu v místě plnění díla, tak i veřejnosti.

29. Zhotovitel  je  povinen  zajistit,  aby  pracovníci  Zhotovitele  byli  odborně  způsobilí  podle
platných předpisů a norem v rozsahu prováděných prací.

30. Zhotovitel je povinen dodržovat přísný zákaz kouření ve všech prostorách budovy úřadu.

31. Případné škody vzniklé po dobu opravy je  Zhotovitel  povinen neprodleně odstranit  na
vlastní náklady.

32. Zhotovitel je povinen při provádění díla přihlížet k oprávněným potřebám zaměstnanců
Objednatele a dbát pokynů Objednatele, pokud tyto nebrání řádnému provádění díla a
nejsou v rozporu s účelem této smlouvy.

33. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat při provádění prací provozní podmínky tak,
aby nebyl  omezen plynulý  chod pracoviště  Finančního úřadu pro Liberecký  kraj,  ÚzP
v Jilemnici a jeho okolí.

Článek VI.
Předání a převzetí díla

1. Místem předání díla je místo plnění předmětu Smlouvy.

2. Provedení díla dle článku I. této smlouvy bude splněno ukončením všech prací a jejich
protokolárním předáním a převzetím v místě staveniště.
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3. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, podepsaný
oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Předávací  protokol  o  předání  a  převzetí  díla  bude  obsahovat  minimálně  následující
uvedené údaje:
 název díla

 datum a místo předání a převzetí díla

 zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce oprávněných
zástupců stran

 popis díla, které je předmětem předání a převzetí

 popis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání v řádném užívání díla spolu
s termíny jejich odstranění dle vzájemné dohody

 stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí

 podpisy oprávněných zástupců stran.

5. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat Objednateli:
 

 atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při
realizaci  díla,  včetně  dokladů  ve  smyslu  zákona  č.  22/1997  Sb.,  o  technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů  a  vyhl.  MZ ČR č.  409/2005  Sb.,  o  hygienických  požadavcích na výrobky
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody;

 protokoly  o  provedených  předepsaných  zkouškách,  příslušné  revizní
zprávy, zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN a EN;

 zápisy  a  osvědčení  stanovené  platnými  právními  předpisy  nebo  ČSN,
týkající  se  materiálu,  zařízení  a  veškerých  prováděných  prací  v souvislosti
s předmětem díla;

 záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům;

 doklad  o  odborné  likvidaci  nebo  doklad  o  předání  odpadu  osobě
oprávněné; 

 stavební deník v originále;

 návody na použití, servis a údržbu dodaných zařízení a podmínky údržby a
zacházení s výrobky a materiály,  jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt
vady v záruční lhůtě.

6. Veškeré  písemné  doklady  předávané  Zhotovitelem  Objednateli  budou  vyhotoveny
v českém jazyce.

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady, které
brání  užívání  nebo  jej  omezují.  Důvody  způsobující  nepřevzetí  díla  Objednatelem  od
Zhotovitele sdělí Objednatel písemně Zhotoviteli ve lhůtě 5 pracovních dnů od plánovaného
termínu předání a převzetí díla.

8. Objednatel  se zavazuje převzít  řádně dokončené dílo i  před uplynutím doby plnění  ve
smyslu této Smlouvy.

Článek VII.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody
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1. Vlastnické právo k předmětu díla má Objednatel v souladu s ustanovením § 2599 odst. 1
občanského zákoníku.

2. Vlastnické  právo  k materiálu  přechází  ze  Zhotovitele  na Objednatele  okamžikem jeho
pevného zapracování do stavby.

3. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty na díle až do předání díla Objednateli.

4. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem podpisu protokolu o předání a
převzetí díla.

5. Zhotovitel  odpovídá  za  újmy,  které  vzniknou  v  souvislosti  s  plněním  předmětu  této
Smlouvy, během realizace a v době záruky za dílo, včetně ztrát na majetku zaměstnanců,
dozorových orgánů a zástupců Objednatele, dále odpovídá za veškerá zranění, včetně
nemocí a úmrtí všech osob, u nichž bude prokázána souvislost  s plněním díla, budou
vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z pochybení při provedení díla, a
dále za škody na zdraví, životě a majetku Objednatele, jeho zaměstnanců a třetích osob i
po uplynutí záruční doby za dílo, pokud taková újma bude způsobena porušením právních
povinností  Zhotovitele.  Dále  pokud  činností  Zhotovitele  dojde  ke  způsobení  újmy
Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek
vyplývajících ze zákonů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

6. V případě jakéhokoli  poškození  slaboproudých rozvodů a zařízení  (datové a telefonní
rozvody, rozvody a systémy EZS, EPS a CCTV) v důsledku prováděných prací, Zhotovitel
tuto  skutečnost  bezodkladně  nahlásí  zástupci  Objednatele  a  současně  ji  zapíše  do
stavebního deníku.  Pokud tak Zhotovitel  neučiní,  půjdou k jeho tíži  i  veškeré náklady,
které  bude  nucen  Objednatel  vynaložit  na  zahlazení  všech  škod,  vzniklých  touto
nedbalostí Zhotovitele. Opravu každého takového poškození, resp. uvedení do původního
stavu,  bude  provádět  příslušná  specializovaná  firma,  určená  Objednatelem,  nikoli
Zhotovitel  nebo jím určená firma. To však nezbavuje Zhotovitele povinnosti  tyto práce
Objednateli uhradit v plné výši.

Článek VIII.
Pojištění

1. Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  uzavřenou  pojistnou  smlouvu  na  pojištění  vlastní
odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti, případně pojistnou
smlouvu  na  pojištění  odpovědnosti  z veškeré  jeho  provozní  činnosti,  a  to  ve  výši
minimálně  500.000,-  Kč  (slovy:  pětsettisíckorunčeských).  Kopii  této  pojistné  smlouvy
předloží Zhotovitel Objednateli před podpisem Smlouvy.

2. Nepředloží-li  Zhotovitel  před podpisem této Smlouvy kopii  platné pojistné smlouvy,  má
Objednatel právo na odstoupení od uzavření této Smlouvy. Skončí-li Zhotoviteli v průběhu
plnění díla platnost pojistné smlouvy, zavazuje se, že uzavře pojistnou smlouvu novou,
v případě, že tomu tak nebude, má Objednatel možnost od Smlouvy odstoupit.

Článek IX.
 Záruční doba

1. Zhotovitel ručí po dobu záruky za kvalitu dodaného materiálu, dodávek, zařízení, včetně
jeho částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu použitých
materiálů  při  celkové  realizaci  díla  a  za  odborné  postupy  a  vedení,  čímž  zaručuje
funkčnost a užitnost díla dle této Smlouvy.
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2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděného díla dle této Smlouvy po dobu 60 měsíců, od
data řádného předání díla bez vad a nedodělků Objednateli. Zhotovitel předá při předání
díla  podmínky údržby a  zacházení  s  výrobky a  materiály,  jejichž  nedodržení  vylučuje
odpovědnost  za  výskyt  vady  v  záruční  době,  dle  Čl.  VI.  bod  4  této  Smlouvy.  
V případě, že výrobce poskytuje na některé výrobky záruční dobu delší než 60 měsíců,
platí záruční doba poskytnutá výrobcem. Záruka počíná běžet dnem podepsání protokolu
o předání a převzetí díla.

3. V případě opravy nebo výměny vadného materiálu  nebo jednotlivých  dílů  zařízení  se
prodlužuje  záruka  o  délku  doby,  po  kterou  Objednatel  nemůže  provozovat  zařízení  
v důsledku zjištěného nedostatku a prací směřujících k jejímu odstranění. V případě, že
se  pro  závadnost  některého  z  dílů  zařízení  nemohlo  provozovat  zařízení  jako  celek,
prodlužuje se záruční  doba pro celkové zařízení.  Pro vyměněné díly nebo jejich  části
poskytne Zhotovitel Objednateli záruku za dodané zboží v původním rozsahu ve smyslu
Čl.  IX.  odst.  2.  Smlouvy,  která počne běžet  dnem skončení reklamačního řízení  nebo
dnem výměny.

4. Zjistí-li Objednatel v průběhu záruční doby jakékoliv nedostatky nebo vady díla, které jsou
v rozporu  s  touto  Smlouvou,  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu  tuto  skutečnost
písemnou  formou  sdělit  Zhotoviteli,  s  uvedením  jejich  stručného  popisu  a  projevů.  
V případě, že Objednatel takovou vadu nebo nedostatek díla zjistí bezprostředně před
uplynutím záruční doby, je povinen sdělit tuto skutečnost Zhotoviteli ve lhůtě nejpozději do
30 dnů po jejím uplynutí.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí reklamace, ve smyslu Čl. IX.
odst.  4.  Smlouvy,  Objednateli,  a to  nejpozději  do 3 pracovních dnů písemnou formou
(prostřednictvím elektronické pošty), včetně sdělení svého stanoviska k přijaté reklamaci.
Tato  lhůta  se nevztahuje  na  přijetí  reklamace  v  případě  havárie  (neočekávané  náhlé
závady, která vylučuje nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla a u kterých hrozí
vznik  škody  na  majetku).  V  tomto  případě  je  Zhotovitel  povinen  tuto  vadu  odstranit
neprodleně,  maximálně do 24 hodin po ohlášení  havárie nebo učinit  opatření  nutná k
zabránění vzniku škody. 

6. Považuje-li to Zhotovitel za nutné, vyšle nejpozději do 3 pracovních dnů svého zástupce
ke kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace.

7. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněnou reklamaci od Objednatele, a to protokolárně,
s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu odstranění.

8. Zhotovitel je povinen v co nejkratší možné lhůtě odstranit vady nebo nedostatky díla na
vlastní náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany Objednatele zjištění vadnosti
díla shledat dříve.

9. Nevyšle-li zhotovitel svého zástupce k posouzení vady díla ve smyslu a lhůtě stanovené
ve Čl.  IX.  odst.  6.  Smlouvy,  nebo  neodstraní-li  vadu  v  technicky  obhajitelné  nejkratší
možné lhůtě, je Objednatel  oprávněn, po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli,
odstranit  vadu  sám  nebo  prostřednictvím  třetí  osoby,  a  to  na  účet  Zhotovitele,  bez
poškození  svých  práv,  plynoucích  ze  záruky  na  dílo.  Zhotovitel  je  povinen  nahradit
Objednateli  náklady s odstraněním vady spojené a případné škody vzniklé Objednateli
nezajištěním odstranění závady. Totéž platí i v případě, že se smluvní strany při zahájení
reklamačního řízení nedohodnou na technicky obhajitelné lhůtě k odstranění vad.

10. Zhotovitel je povinen zaručit Objednateli, že výrobky, které jsou součástí realizace díla dle
této  Smlouvy,  budou  plně  funkční  a  provozuschopné  a  budou  splňovat  stanovené
parametry kladené na bezpečnost a technickou náročnost dle Přílohy č. 3 této Smlouvy.
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11. Zhotovitel  neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na
jejich dodržení trval nebo jestliže tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Článek X.
Zveřejňování informací

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy, včetně jejich příloh a dodatků v registru
smluv,  ve  smyslu  příslušných  ustanovení  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních
podmínkách účinnosti  některých smluv,  uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel tímto souhlasí s úplným zveřejněním obsahu této Smlouvy.

Článek XI.
Sankční ujednání a náhrada újmy

1. V případě prodlení Objednatele se zaplacením daňového dokladu – faktury vystaveného
Zhotovitelem, má Zhotovitel právo po něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši
stanovené  nařízením  vlády  č.  351/2013.,  kterým  se  určuje  výše  úroků  z prodlení  a
nákladů  spojených  s uplatněním  pohledávky,  určuje  odměna  likvidátora,  likvidačního
správce  a  člena  orgánu  právnické  osoby  jmenovaného  soudem  a  upravují  některé
otázky  Obchodního  věstníku  a veřejných  rejstříků  právnických  a  fyzických  osob,  ve
znění pozdějších předpisů.

2. V případě  prodlení  Zhotovitele  s provedením  díla  v termínu  uvedeném  ve  Čl.  II.
této Smlouvy,  má  Objednatel  právo  uplatnit  vůči  Zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši
0,05% z celkové ceny díla specifikované dle Čl. III. této Smlouvy, včetně DPH, za každý
byť i započatý den prodlení. 

3. V případě,  že  Zhotovitel  bude  v prodlení  s vyklizením  staveniště  po  dobu  delší  než
3 pracovní dny, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000,- Kč
(slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení. 

4. Neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě stanovené mu v  protokolu o předání a převzetí
díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč
(slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu zvlášť, za každý, byť i započatý den
prodlení.

5. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ. 

6. Zaplacením smluvní  pokuty  není  dotčeno splnění  povinnosti,  která  je  prostřednictvím
smluvní pokuty zajištěna.

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne
jejich doručení druhé smluvní straně.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené
újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se
nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li
to dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

9. Jakékoliv  omezování  výše  či  druhu  případných  sankcí  ze  strany  Zhotovitele  se
nepřipouští.
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10. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou Objednavateli  porušením Smlouvy
v plné výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XII.
Práva třetích osob

1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění Smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, ze
kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoli  další  finanční nebo jiné povinnosti  vůči
třetím stranám. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré náklady, které kvůli tomu
Objednavateli vzniknou.

2. Zhotovitel  se  zavazuje  k odškodnění  Objednatele  v případě,  že  v souvislosti
s provedením  díla  bude  vůči  Objednateli  uplatněno  právo  na  náhradu  škody  třetí
osobou. Třetí osobou se rozumí též zaměstnanec Zhotovitele.

Článek XIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Kterákoli  ze  smluvních  stran je  oprávněna  Smlouvu  vypovědět  písemnou výpovědí  
i  bez  udání  důvodu.  Výpovědní  doba  činí  3  měsíce  a  počne  plynout  prvním  dnem
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  každá  ze  smluvních  stran  má  právo  odstoupit  od
Smlouvy, dojde-li druhou smluvní stranou k porušení Smlouvy podstatným způsobem ve
smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.

4. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména:

 Zhotovitel převedl závazky ze Smlouvy plynoucí na třetí osobu;

 Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně a hrubým způsobem poruší v oblasti
bezpečnosti  práce,  protipožární  ochrany,  ochrany  zdraví  při  práci  nebo  jiné
bezpečnostní předpisy;

 bezdůvodné přerušení prací Zhotovitelem, které trvá déle než 10 kalendářních dnů;

 Zhotovitel  z  důvodů,  za  které  odpovídá,  nesplnil  termín  zahájení  prací  do  10
pracovních dnů od předání staveniště;

 Zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín dokončení díla o více než 15
dnů;

 neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené dle Čl. IX Smlouvy;

 přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v
rozporu  s  platnými  technickými  normami,  právními  předpisy,  případně  pokyny
Objednatele,  a  pokud  takové  práce  zhotovitel  nenahradil  bezvadnými  pracemi  ve
lhůtě dané Objednatelem;

 porušení povinnosti Zhotovitele k ochraně důvěrných informací;

 v průběhu  plnění  díla  došlo  k ukončení  platnosti  pojistné  smlouvy  a  Zhotovitel
neuzavřel pojistnou smlouvu novou.

5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že: 
 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 
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 insolvenční  návrh  na  Zhotovitele  byl  zamítnut  z  důvodu,  že  majetek  Zhotovitele
nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

 zhotovitel vstoupí do likvidace.

6. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem se považuje zejména:
 prodlení Objednatele s úhradou závazků po dobu delší než 60 dnů;

 prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů ode
dne doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě;

 porušení povinnosti Objednatele k ochraně důvěrných informací. 

7. Odstoupení od Smlouvy musí být v písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné
ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.

8. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen
provést veškerá opatření k zabránění vzniku škod na rozpracovaném díle do doby, než
Objednatel  zajistí  náhradního  Zhotovitele.  Objednatel  má v  tomto  případě  nárok  na
úhradu  vícenákladů  vynaložených  na  dokončení  díla  a  na  náhradu  škod  vzniklých
prodloužením termínu dokončení díla.

9. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení  smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení, práva na náhradu újmy vzniklé porušením smluvní povinnosti, ani ujednání,
které zavazuje smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména řešení sporů.

10. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních
stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit  druhou smluvní stranu o
změně údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně
čísla  bankovního  účtu  smluvních  stran  může  dojít  pouze  písemným  dodatkem  ke
Smlouvě

3. Stane-li  se některé ustanovení  této Smlouvy neplatným,  ostatní  ustanovení  Smlouvy
zůstávají  v platnosti.  V tomto případě se smluvní  strany zavazují  vyvinout  maximální
součinnost  vedoucí  k náhradě  neplatného  nebo  neúčinného  ustanovení  Smlouvy
platným a účinným ustanovením stejného nebo obdobného významu.

4. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících ze
smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem. 

5. Pro rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto
smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

6. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě,
odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
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7. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným,
nedotýká  se  tato  neplatnost,  nevymahatelnost  či  neúčinnost  ostatních  ustanovení
smlouvy.  Smluvní  strany  nahradí  do  30  pracovních  dnů  od  doručení  výzvy  druhou
smluvní  stranou  neplatné,  nevymahatelné  nebo  neúčinné  ustanovení  ustanovením
platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním
smyslem, případně uzavřou v tomto smyslu smlouvu novou.

8. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající
ze Smlouvy na 3. osobu bez souhlasu druhé smluvní strany. 

9. Smluvní  strany tímto prohlašují,  že si  smlouvu před jejím podpisem přečetly,  a  že ji
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz
toho připojují níže své podpisy.

10. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností  originálu,  z nichž dva stejnopisy
obdrží Objednatel a jeden stejnopis obdrží Zhotovitel.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 -   Soupis místností 
Příloha č. 2 -   Nabídkový rozpočet ze dne 11. 10. 2017 včetně krycího listu nabídky
Příloha č. 3 -   Standardy – malby a nátěry

V Teplicích dne     25. 10. 2017 V Ústí nad Labem dne  25.10. 2017

Zhotovitel: Objednatel:
    

          

         

                                   
 
 .................................................                .................................................. 
         
    Miroslav Procházka            

Ing. Jana Hamalová
 vedoucí Oddělení hospodářské správy

v Ústí nad Labem

15


	Článek I.
	Předmět smlouvy a místo plnění

