
„Bezpečnostní úpravy schodiště ke sportovištím" 
ZS Na Šutce 28, čp.440, Praha 8, k.ú. Trója

Smlouva o dílo 
č. VR 79/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících, 
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku 

(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

ČI. I
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

(dále jen „objednatel"), 

a

1.2 Zhotovitel
se sídlem :
zastoupený/jednající :
IČ :
DIČ :
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení :
číslo účtu :

Miloslav Beznoska
Klíčovská 805/11,190 00 Praha 9 
Miloslav Beznoska 
13163159 
CZ500206172

(dále jen „zhotovitel"),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. 
Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen ,,smlouva“)
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ČI. II.

PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek v této smlouvě stanovených toto dílo:

„ Bezpečnostní úpravy schodiště ke sportovištím ZŠ Na Šutce, Praha 8 - Trója".
(dále jen ,,dílo“).

Dílo je vymezeno výkazem výměr, který je pro daný předmět díla závazný.

2.2 Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že vymezení plněni zakázky (předmětu díla) v ČI. II. 
odst. 2.1 této smlouvy a zadávací dokumentace obsahují všechny nutné podklady pro zhotovení 
díla.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z 
důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací 
dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl 
v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek IV. této smlouvy nebude tímto 
ustanovením dotčen.

2.4 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat při provádění stavebních prací dbát na co nejmenší 
rušení práv nájemců okolních bytových domů. Podle možnosti omezí na minimum prašnost 
a hlučnost prací.

2.5 Popis technologie (zařízení, materiál) a způsob provedení uvedený v „Nabídce zhotovitele11 ze dne 
8.11.2016 je závazný pro daný předmět díla.

ČI. III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Dílo v rozsahu uvedeném v ČI. II. odst. 2.1 této smlouvy bude provedeno v následujících 
termínech:

- termín zahájení: ihned od podpisu SOD
- termín dokončení: nejpozději 30.12.2016
- lhůta výstavby v kalendářních dnech: max 45 dní

3.2 Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 3.1 tohoto 
článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených 
prací.

3.3 Místo plnění: budovy ZŠ Na Šutce 28, čp.440, Praha 8 - Trója
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ČI. IV.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po 
celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši: 946 414,-Kč s DPH (slovy:
devětsetčtyřicetšesttisícčtyřistačtrnáct korunčeských)

Celková cena bez DPH 782 160,-Kč

4.2 Platby budou provedeny následujícím způsobem:
a) provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným 

soupisem provedených prací,
b) Faktury budou hrazeny do výše 90 % sjednané ceny za dílo. Zbývajících 10 % bude ponecháno 

jako jistota objednatele, která bude proplacena po převzetí díla a odstranění případných vad a 
nedodělků. Na základě těchto předpokladů bude vystavena konečná faktura, a to včetně 
příslušných dokladů,

c) splatnost všech faktur a konečné faktury se stanoví na 21 dnů po jejich doručení objednateli 
s tím, že každá z faktur bude objednatelem proplacena do výše 90 % každého příslušného 
daňového dokladu, přičemž zbývajících 10 % tvoří pozastávku.

4.3 Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

4.4 Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura - 
daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury - daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury - daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního 
vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

4.6 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné 
faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.
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ČI. v.
ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikovaného v ČI. II. této smlouvy, 
postupovat s odbornou péčí. Bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož 
i zápisy a dohodami oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dále se zavazuje, 
že veškerá plnění provede tak, aby odpovídaly ČI. II. této smlouvy a technickým podmínkám 
objednatele. Rovněž se zavazuje, že veškeré použité materiály a výrobky budou plně odpovídat 
platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům.

5.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými zvláštními právními předpisy
a českými technickými normami (ČSN/ČS EN/EN), svým jménem a na vlastní odpovědnost, v 
souladu s podmínkami této smlouvy.

5.3 Zhotovitel předloží objednateli atesty materiálů a výrobků použitých na zhotovení díla,
specifikovaného v ČI. II. této smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí díla objednatelem.

5.4 Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

5.5 Zhotovitel se zavazuje, že prováděním prací nedojde krušení práv nájemce bytu ani nebytových 
prostor. Veškeré práce, které by mohly toto narušení výjimečně způsobit, musí být objednatelem 
předem odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.

5.6 Zhotovitel vybuduje a bude udržovat v pořádku a čistotě zařízení staveniště, včetně
přístupových komunikací. Uvedení do původního stavu provede zhotovitel do 15 dnů od předání a 
převzetí díla objednatelem. Zhotovitel bude na staveništi dodržovat a zajišťovat úklid a pořádek, 
včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku. Opakované neplnění tohoto závazku se 
považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

5.7 Zhotovitel objednateli na základě faktury předložené objednatelem uhradí veškeré náklady za 
energie spotřebované při realizaci díla.

5.8 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené sjejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty. Opakované neplnění tohoto závazku 
se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

5.9 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(dále jen BOZP) a na staveništi, je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným pro 
danou stavbu objednatelem a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. Opakované 
neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

5.10 Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla dodržovat všechny platné právní předpisy vyplývající 
pro něj z povinností zaměstnavatele, zejména dle zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zejména 
pak neumožnil výkon nelegální práce ve smyslu ust. § 5 písm. e) zák. 435/2004 Sb. Zhotovitel je 
povinen zajistit plnění tohoto závazku i svými subdodavateli. Objednatel si vyhrazuje právo 
kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy zhotovitele, resp. jeho zástupce na stavbě vyzvat 
k doložení dokladů osvědčujících plnění tohoto závazku. Opakované nepředložení průkazné 
dokumentace k plnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy

5.11 Zábor veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel na své náklady.

5.12 Zhotovitel je oprávněn umístit v prostoru staveniště informační, firemní a reklamní tabule a zařízení 
pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení tohoto závazku
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je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení.

5.13 Pakliže má zhotovitel v souladu s touto smlouvou v úmyslu pověřit provedením některých částí díla 
třetí osoby jako své subdodavatele, je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný seznam 
všech svých předpokládaných subdodavatelů předem k odsouhlasení, a to ještě před uzavřením 
svých smluvních vztahů s nimi. Na vyžádání je dále zhotovitel povinen předložit objednateli ještě 
před uzavření smluvních vztahů se subdodavateli návrhy subdodavatelských smluv, přičemž 
zhotovitel zajistí, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi zhotovitelem a potencionálním 
subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu. Objednatel si vyhrazuje 
právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo 
jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. Jakékoliv změny 
v seznamu subdodavatelů je Zhotovitel povinen Objednateli neprodleně předložit k odsouhlasení. 
Za provedení díla, za všechny vztahy ze smlouvy o dílo a za vady díla odpovídá zhotovitel vždy 
stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako by prováděl dílo sám. Opakované neplnění tohoto 
závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

ČI. VI.
SMLUVNÍ POKUTY

6.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení 
v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas 
součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené v Cl. XI. této smlouvy 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nabídkové ceny zhotovitele za každý jednotlivý 
případ porušení.

6.3 V případě porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a na staveništi a nesplnění 
nápravných opatření uložených koordinátorem BOZP v jím stanoveném termínu zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% nabídkové ceny zhotovitele za každý jednotlivý případ 
porušení a za každý den.

6.4 V případě bezdůvodného prodlení s platbou faktury může zhotovitel objednateli účtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

6.5 Nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla, dle Cl. XIII. a XV. této smlouvy, je 
penalizováno smluvní sankcí ve výši 0,01% nabídkové ceny zhotovitele za každou vadu a za každý 
den prodlení s odstraněním vady.

6.6 Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% 
nabídkové ceny zhotovitele za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění 
této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu 
realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

6.7 V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. II. odst. 2.5 se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nabídkové ceny zhotovitele

6.8 Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

6.9 Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.
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ČI. VII.

ZÁNIK SMLOUVY

7.1 Smlouva zaniká pouze v těchto případech:

a) zánikem veškerých práv a povinností stran vyplývajících ze Smlouvy, popřípadě relevantních 
právních předpisů za předpokladu, že veškeré nároky smluvních stran byly uspokojeny, nebo

b) odstoupením od smlouvy v souladu s články 7.2 až 7.4 této smlouvy.

7.2 Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající 
se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru objednatele za následek nesplnění díla včas nebo 
řádně, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy zejména jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody s 
objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájení prací,

c) zhotovitel poruší některou z povinností stanovenou v Cl. X. této smlouvy,

d) zhotovitel poruší některou z podstatných povinností uvedených v této smlouvě

e) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,

f) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel 
objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

g) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně 
jiné než objednatelem schválené materiály,

h) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele,

i) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

j) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností.

k) U příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), 
insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. 
Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit.
Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká zhotovitele, 
zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka odpovídající výši pozastávky 
ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje 
objednatel.

Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z 
jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně 
rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu. 
Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo 
zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami 
objednatele.

l) Zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit,

m) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit,

n) zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. 5.13 této smlouvy,
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o) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po 
dobu delší než 60 dní.

7.3 Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem
doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem 

vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.
7.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

7.5 Odstoupí-li kterákoli strana od smlouvy, je objednatel oprávněn zadržet všechny splatné pohledávky 
zhotovitele k zajištění náhrady škody způsobené zhotovitelem ze Smlouvy nebo v její souvislosti.

7.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva 
a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají 
nedotčeny.

7.7 Zanikne-li smlouva jedním ze způsobů uvedených v článcích 7.1 a 7.2 určí se cena části díla 
dokončeného do dne zániku smlouvy, v souladu s touto smlouvou na základě dohody stran. 
Nedojde-li k dohodě smluvních stran, určí cenu části díla dokončeného do dne zániku smlouvy 
znalec jmenovaný na základě dohody smluvních stran.

7.8 Bude-li zhotovitel zánik smlouvy rozporovat, je povinen staveniště a budovu, vč. přístupových 
komunikací vyklidit do sedmi dnů poté, co nastala skutečnost, se kterou je spojen zánik smlouvy, a 
vyčkat do pravomocného rozhodnutí příslušného orgánů mimo tyto prostory.

7.9 V případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany objednatele dle bodu 7.2. písm. k) a není -li 
dohodnuto jinak, smluvní strany ujednávají, že k datu ukončení této smlouvy zanikají povinnosti 
zhotovitele sjednané v článku XV. této smlouvy s tím, že platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla 
se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek (maximálně však 10% 
z ceny díla) a to ke dni zahájení insolvenčního řízení nebo dne, kdy nastanou účinky odstoupení od 
smlouvy a to bez ohledu na to, zda se zda se tohoto účinku objednatel vůči zhotoviteli výslovně 
dovolal. Snížení ceny díla dle tohoto ustanovení nevylučuje současně uplatnění sjednaných 
smluvních pokut (např. za prodlení s odstraňováním záručních vad nebo nároku na náhradu škody).

ČI. VIII.
STAVBYVEDOUCÍ

8.1 Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenovajI
^reanzac^fila^^ystavovan^nateDmcIwIokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel 

prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a 
autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

ČI. IX.
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, KOORDINÁTOR BOZP

9.1 Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru 
investora a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ČI. X.
STAVEBNÍ DENÍK

10.1 V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále též 
jen "SD"), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny 
údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné 
pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, 
jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje 
zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. 
Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozdčji do 3 pracovních dnů po

strana 7/11



prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že 
s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. 
Archivační lhůta SD činí 10 let.

10.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XI.
PROVĚRKA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ

11.1 Práce a konstrukce, které budou při další realizaci díla zakryty, budou prověřeny oprávněným 
zástupcem objednatele na prokazatelnou výzvu zhotovitele, učiněnou zápisem do stavebního 
deníku nejméně čtyři dny předem. Nedostaví-li se zástupce objednatele k tomuto prověření, 
může zhotovitel provést zakrytí. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že dodatečnou kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky, nese náklady s tím spojené objednatel. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou 
žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím 
spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně. O prověrce zakrývaných prací či 
konstrukcí bude sepsán zápis, který nenahrazuje zápis o předání a převzetí díla.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

13.1 Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol, který bude mj. obsahovat:
- datum předání a převzetí díla,
- jméno a příjmení předávajícího a přejímajícího,
- popis předávaného díla,
- soupis dokladů, předložených při přejímce nebo před ní, a předávaných objednateli,
- případné nedodělky akceptované objednatelem, včetně termínu dohodnutého pro jejich 

odstranění,
- případné vícepráce, termín jejich provedení a způsob úhrady,
- prohlášení o předání a převzetí díla,
- záruční dobu za jakost díla,
- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímajícího.
Smluvní strany si mohou dohodnout „předpřejímku“.

13.2 Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě písemného sdělení zhotovitele, že dílo je 
dokončeno, a to nejméně 15 dnů po doručení tohoto sdělení objednateli.

13.3 Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek a atestů 
předepsaných zejména objednatelem, příslušnými předpisy, platnými normami a projektovou 
dokumentací. Tyto zkoušky a měření provede zhotovitel na své náklady.

13.4 Alespoň dva dny před přejímacím řízením zhotovitel objednateli předloží následující doklady:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby se zřetelným zakreslením všech změn, k nimž došlo 
v průběhu provádění díla ve dvou vyhotoveních, z toho jedenkrát v elektronické formě. Projekt 
skutečného provedení bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby



zhotovitele. V případech, kdy pro velké množství změn by dokumentace byla nepřehledná, 
zpracuje zhotovitel na své náklady dokumentaci novou.

b) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, včetně prohlášení 
zhotovitele o jakosti a úplnosti díla a protokolů o provedených zkouškách a měřeních,

c) prohlášeni o shodě (ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů v aktuálním 
znění) všech použitých materiálů, polotovarů, výrobků a zařízení, u kterých je prohlášení o shodě 
požadováno,

d) kopie denních zápisů ve stavebním deníku zhotovitele od počátku jeho vedení do dne, 
předcházejícího přejímce díla. Vlastní stavební deník bude objednateli předán nejpozději 
následující den po jeho uzavření.

13.5 Pokud se při přejímacím řízení stavby zadavatelem či při kolaudačním řízení zjistí nutnost 
poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu 
určeném objednatelem.

13.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky 
tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel 
shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. Smluvní strany prohlašují, že 
vylučují použití ustanovení § 2628 NOZ.

13.7 Objednatel může na základě vlastního uvážení převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém 
případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich 
odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

13.8 V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení 
přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad 
v přejímacím řízení pokračovat.

13.9 Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny. V opačném případě je objednatel oprávněn nechat 
odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady s tím spojené nese 
zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě, 
nebude-li k jejich úhradě postačovat zádržné. Tyto náklady se budou považovat za zaplacené dnem, 
kdy bude jim odpovídající finanční částka připsána na účet objednatele. Odstranění vady třetí 
osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou zhotovitelem.

13.10 Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit do 15 dnů 
po předání a převzetí díla.

ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1 Zhotovitel poskytuje za jakost díla, resp. veškerých provedených práci záruku po dobu 60 měsíců 
od data písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel tímto garantuje, že jím 
provedené dílo bude bezvadné, tj. bude mít po uvedenou dobu vlastnosti a jakost stanovenou touto 
smlouvou, projektovou dokumentací, technickými podmínkami, platnými CSN/CS EN/EN a 
dalšími obecně závaznými právními předpisy a že bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu.

ČI. XV. 
VADY DÍLA

15.1 V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele^ 
to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace jd
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15.2 Pokud objednatel uplatní reklamaci, zavazuje se ji zhotovitel vyřídit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 10 dnů od jejího uplatnění nebo do 24 hodin, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující 
bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie, a to provedením opravy nebo výměnou 
vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel 
v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.

15.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtách dle předchozí věty, je objednatel oprávněn 
nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto 
náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě.

15.4 Doba od uplatnění záruky za jakost a do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. 
Odstranění záruční vady třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou 
zhotovitelem.

15.5 Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z Občanského zákoníku nejsou dotčeny.

15.6 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 
12 měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců (nebude-li dohodnuta delší doba). Záruční doba 
začíná běžet ode dne převzetí odstraněné reklamované vady objednatelem.

ČI. XVI.

DORUČOVÁNÍ

16.1 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou 
nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací 
adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

16.2 Písemnost bude doručena jejím doručením nebo odmítnutím převzetí.

16.3 V případě neexistence důkazu o dřívějším doručení se bude mít za to, že písemnost zasílaná 
doporučeným dopisem s dodejkou byla doručena na konci sedmého dne po jejím odeslání.

ČI. XVII.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

17.1 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí v souvislosti s prováděním díla (popř. jím pověřené 
osoby).

ČI. XVIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

18.1 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým provést objednané dílo řádně 
a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku 
pracovního úrazu či nemoci z povolání.

18.2 Zhotovitel je povinen vydat objednateli kdatu podpisu této smlouvy a poté na jeho žádost 
kdykoliv během plnění závazků dle této smlouvy, včetně doby poskytnutých záruk, čestné 
prohlášení obsahující informaci o aktuální vlastnické struktuře zhotovitele a poskytnout mu 
seznam subdodavatelů, kterými plní či plnil závazky vyplývající z této smlouvy. Tento závazek se 
zavazuje přenést i na své subdodavatele. Čestné prohlášení dle tohoto ustanovení je zhotovitel 
povinen objednateli doručit nejdéle do 15ti dnů od doručení jeho žádosti. Opakované neplnění 
tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

18.3 Pro potřeby této smlouvy a odstranění všech pochybností strany potvrzují, že dílo se považuje za 
zcela dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a 
objednatelem a vyklizením staveniště, ne však dříve, než splněním závazků zhotovitele 
k odstranění všech vad a nedodělků z přejímky a to i když s nimi bylo dílo tímto protokolem 
převzato.
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18.4 Smluvní strany potvrzují, že cena díla sjednaná v článku IV. této smlouvy představuje hodnotu 
veškerých plnění zhotovitele včetně závazků zhotovitele vyplývající ze zhotovitelem 
poskytnutých záruk za jakost díla. Pro případ, že ohledně zhotovitele bude zahájeno insolvenční 
řízení nebo dojde k ukončení této smlouvy odstoupením ze strany objednatele nebo v případě, kdy 
zhotovitel nebude z jakýchkoliv důvodů moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté 
záruky za jakost, nebo pro případ, že by závazky z odpovědnosti za vady zanikly, oceňují smluvní 
strany hodnotu záruky za jakost díla částkou odpovídající 10% z ceny díla. Nastane-li kterákoliv 
z událostí či skutečností zakládající nárok objednatele na slevu z ceny díla dle této smlouvy a 
smluvní strany se nedohodnou jinak, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny díla ve výši stanovené 
dle přísl. ustanovení této smlouvy snížené o sjednanou hodnotu záruk.

18.5 Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými 
statutárními zástupci nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran, dodatky budou vždy 
uzavřeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo 
jakoukoliv jinou formou, než tak, jak je uvedeno v tomto ustanovení.

18.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

18.7 Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana 
dvě identická vyhotovení.

18.8 Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé 
a svobodné vůli.

18.9 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách MC Prahy 8.

18.10 Závazkový vztah podle této smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Není-li ve smlouvě uvedeno 
jinak, řídí se vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními cit. Občanského 
zákoníku.

18.11 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího 
soudu.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - cenová nabídka (oceněný položkový rozpočet) 

Příloha č. 2 - karta zakázky

V Praze dne 21 1116



SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 0958 ZŠ Na Šutce 440/28, P 8-venkovnl schodiště JKSO
Objekt Název objektu SKP
01 Stavební úpravy venk.schodiště Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
01 ZŠ Na Šutce 440/28, P 8-venkovní schodiště Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel bude určen výběrovým řízením Zakázkové číslo 958
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Zíikladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

z
R

N

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem Oborová přirážka 0

M práce celkem Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno

Datum :

Podpis:

Poznámka
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Stavba : 01 ZŠ Na Šutce 440/28, P 8-venkovní schodiště Rozpočet: 0958
Objekt 01 Stavební úpravy venk.schodiště ZŠ Na Šutce 440/28, P 8-venkovní schodiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl
11 Přípravné a přidružené práce
1 Zemní práce
2 Základy a zvláštní zakládání
5 Komunikace
62 Úpravy povrchů vnější
94 Lešení a stavební výtahy
96 Bourání konstrukcí
99 Staveništní přesun hmot
767 Konstrukce zámečnické
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN
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Slepý rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Na Šutce 440/28, P 8-venkovní schodiště Rozpočet: 0958
Objekt: 01 Stavební úpravy venk.schodiště ZŠ Na Šutce 440/28, P 8-venkovní schodiště

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 1

1 110000010v Vystěhování, vyklizení prostor ochrana vybavení 1
2 110000012v Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, 1

příp.odpojení |
3 110000014v Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr, zařízení!

a zpěv.ploch,stromů |
4 110000016v Dodavatelská výrobní dokům, konstrukce schodiště 1
5 110000020V Provedení sondážních prací za účelem vyhodnocení 1

požadované kvality základové spáry |

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce
Díl: 1 Zemní práce I

6 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m I
7 162301101ROa Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - na 1

meziskládku |
8 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř 3 1
9 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním pův.základy 1
10 181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně 1
11 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m -z 1

meziskládky |
12 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 1
13 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina 1
14 00572420 Směs travní parková lil. dekorativní PROFI 1
15 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 I

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1
17 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 1
18 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 1
19 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 1

Celkem za 1 Zemní práce I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání I
20 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 I

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání I
Díl: 5 Komunikace I
21 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm 1
22 577141122RT3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š do 3 m, tl. 5 cm 1

23 577112113RT3 Beton asfalt. ACO 8 š do 3 m, tl 4 cm 1

24 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 1
25 59217335 Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý 1

26 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm 1
27 457621412R00 Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1

Celkem za 5 Komunikace 1
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1
28 310235241 R0v Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2, výplň MC kotvení pův.sch 1

29 622904121R00 Ruční čištěni ocelovým kartáčem 1
30 622422311R00 Oprava vnějších omítek vápen hladk., do 30 % vyspravení 1

trhlin, poruch |
31 617451232R0x Omítka MC, hydrofobní, voděodolná, mrazuvzdorná odolná 1

proti posypovým solim |
32 602016193R00 Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund 1
33 622903111R00 Očištění zdí a valú před opravou, ručně 1
34 622422311R00 Oprava vnějších omítek vápen, hladk , do 30 % vyspravení 1

trhlin, poruch |

35 617451221R00 Stěrka MC - zarovnání podkladu 1
36 602016193R00 Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund 1
37 622421397Vmm Zateplovací systém EPS 70 F tl 120 mm omítka silikonová, 1

2,5 kg/m2 J

MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

38 602015187RT7 Omítka stěn tenkovrstvá silikon tloušťka vrstvy 2,0 mm 
Zpracováno prograbiem BUÍLDpower, © RTS, a.s.



Slepý rozpočet

Stavba 01 ZŠ Na Šutce 440/28, P 8-venkovní schodiště Rozpočet: 0958
Objekt; 01 Stavební úpravy venk.schodiště ZŠ Na Šutce 440/28, P 8-venkovní schodiště

P.č. Číslo položky Název položky
39 622412214RT6 Nátěr stěn vnějších ,slož. 1-2,silikon odstín - šedá I

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy I
40 941941041R00 Montáž lešení leh.řad s podlahami,š 1,2 m, H 10 m 1
41 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 1041 I
42 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š 1,2 m,H 10 m
43 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m I

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy
Díl: 96 Bourání konstrukcí I
44 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého I
45 964061321R00 Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel průřezu 0,03 m2 kotvení I

sch.dozdi |
46 783801812R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním I
47 965081712RT1 Bourání dlaždic keramických tl-1 cm, pí. do 1 m2 ručně, I

dlaždice keramické |

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
48 999281105RO0 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m I

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot |
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
49 767911821R00 Demontáž zábradlí v do 1,2 m - odřezání
50 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg stupně, 

podesty, nosníky
51 767996803R00 Demontáž atypických ocelových konstr do 250 kg schodnice

52 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg nosná 
konstr.sch

53 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr do 20 kg nosná 
konstr.sch

54 767995104R00 Výroba a montáž kov atypických konstr. do 50 kg nosná 
konstr sch.

55 767995106R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg nosná 
konstr.sch

56 14587201 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 15x2 mm
57 14587232 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 30 x 3 mm
58 14470114 Trubka ocelová bezešvá 42,4 x 4,0
59 14587712 Profil obdélník uzavř.svařovaný S235 30x15x2 mm
60 13211240 Tyč ocelová kruhová jakost S235 D 12 mm
61 15411740 Profil L rovnoramenný 11375 50x50x5 mm
62 13515122 Ocel široká jakost S235 JRG2 200x 12 mm
63 14587296 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100x4 mm
64 14587745 Profil obdélník uzavř.svařovaný S235 50x30x3 mm
65 13612310.A Plech hladký jakost 11375 1 3x1250x2500 mm
66 13611232 Plech hladký jakost 11375 1 12x1000x2000 mm
67 13611228 Plech hladký jakost 11375 1 10x1000x2000 mm
68 13210324y Ostatní pomocný ocel. materiál, spojovací mat. prořez
69 250040301R00 Tryskání pískem křemičitým, tř. I, v do 1,9 m
70 250040111R00 Metalizace zinkem 100 mikrom tř II, v. do 1,9 m
71 953981204R00 Chemické kotvy, beton, hl 125 mm, M16, malta POXY nosná 

konstr.schod
72 767590120R00 Montáž podlah roštů a schod stupňů - šroubováním
73 55347126a Rošt podlahový 30/3 - 1200x920 mm podesta - Tahokov
74 55347128b Rošt podlahový 30/3 - 1900x1500 mm podesta - Tahokov

75 55347331 Stupně schodů 30/3 - 1200x305 mm Tahokov
76 767122112R00 Montáž zábradlí s výplní drátěnou sítí,svařovaných
77 15945105x
Zpracováno progralnem

Tahokov - nerezová síť
BUlLDpower, © RTS, a.s.



Slepý rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Na Šutce 440/28, P 8-venkovní schodiště Rozpočet: 0958
Objekt: 01 Stavební úpravy venk.schodiště ZŠ Na Šutce 440/28, P 8-venkovní schodiště

P.č. Číslo položky Název položky
78 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
79 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
80 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m
81 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
82 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění
83 979990108R01 Poplatek za skládku sutí - demont.kov
84 979999999ROO Poplatek za skládku 10 % příměsí

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
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Karta zakázky

Předmět veřejné zakázky:

Zadavatel veřejné zakázky*:
Sídlo*: 

IČ / DIČ*: 
Zastoupen*:

Osoba pověřená výkonem zadavatelské
činnosti:

Kontaktní osoba na objektu:
Datum zahájení: 

Typ zakázky:

Popis zakázky - viz výkaz výměr:

Orientační plocha dotčená stavbou:

Výměna oken pro vylez na střechu :
Výměna krytiny: 

Zednické práce: 
Klempířské konstrukce: 

Hromosvodná soustava: 
Pro instalaci lešení navrhnout kácení:

Podklady pro projektanta :
Stavební úpravy: 

Fotodokumentace stávajícího stavu:

VR 79/2016

Bezpečnostní úpravy schodiště ke sportovištím ZŠ Na Šutce28, čp.440, Praha 8,
k.ú.Trója _____________________________

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.
se sídlem: Praha 8 - Libeň, U Synagogy 2, čp,236, PSČ 180 00_____
IČ: 00639524, DIČ: CZ00639524 ______ ______________
Ing. Stanislav Hladíš, ředitel___  __


