

# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., § 2430 a následujících občanského zákoníku

## 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Příkazce : **Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.**  
zastoupený : Mgr. Miroslav Weisz  
sídlo : Boženy Němcové 2309/22, Opava - Předměstí, 746 01  
IČ : 18054455  
DIČ : CZ18054455  
Bank. spojení:  
č.účtu :  
Telefon : 553 821 906  
E-mail : miroslav.weisz@soustop.cz
- 1.2. Příkazník : **Jakub Horáček - EKO RIA**  
zastoupený : Jakubem Horáčkem - majitelem firmy  
sídlo : Partyzánská 55, 792 01 Bruntál  
odborný zást.: Ing.Kamil Šamárek - autorizovaný inženýr,  
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
na staveništích  
: Ing. Jiří Jurečka - autorizovaný inženýr,  
v oboru stavby vodního hospodářství a  
krajinného inženýrství  
IČ : 68154950  
DIČ : CZ7303295527  
Bank. spojení: KB a.s. Bruntál  
č.účtu : 27-5110550217/0100  
Telefon : 554 716 981  
E-mail : eko-ria@mybox.cz

*Smluvní strany uzavírají tímto tuto smlouvu:*

## 2. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1. Výchozí podklady  
2.1.1. Název stavby : "Přístavba nových učeben pro naplnění klíčových kompetencí technických a řemeslných oborů"  
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_050/0002727  
2.1.2. Místo stavby : Opava  
2.1.3. Investor : Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.
- 2.2. Termín činnosti  
2.2.1. Zahájení : 08/2017  
2.2.2. Ukončení : Na základě zápisu o předání a převzetí stavby

### 3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Příkazník se zavazuje, že v rámci výkonu inženýrské činnosti zařídí za podmínek dohodnutých v této smlouvě za úplatu pro příkazce jeho jménem a na jeho náklady inženýrskou činnost v rozsahu dle bodu č. 3.1.1. této smlouvy.

#### 3.1. Výkonové fáze inženýrské činnosti

3.1.1. Práce spojené s realizací stavby:

- provedení výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) na výběr nejvhodnějšího zhotovitele včetně vyhodnocení nabídek uchazečů.
- technický dozor investora (dále jen TDI) a koordinátor BOZP.

Popis služby: Technický dozor investora (TDI)

#### Výkon technického dozoru investora (TDI):

- zabezpečení zahájení (předání staveniště včetně vymezení podmínek provozu staveniště při souběhu činností provozovatele) a plynulého pokračování prací na stavbě,
- kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle potřeby se zaměřením zejména na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a závazných českých norem a předpisů,
- kontrola dodržování harmonogramů a lhůt výstavby,
- kontrola plnění podmínek stavebního povolení a dalších závazných dokumentů pro výstavbu,
- zpracování podkladů pro kontrolní dny stavby,
- organizace kontrolních dnů stavby minimálně 1 x za 2 týdny,
- účast na poradách a jednáních orgánů zadavatele,
- likvidace faktur v rozsahu cenové a věcné kontroly
- oponentura při sestavení programu kontrol a zkoušek a oponentura při vyzkoušení, předání a převzetí jednotlivých částí díla a stavebních objektů stavby v rozsahu plynoucím z uzavřených smluv,
- organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby a vlastního převjímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele stavby v rozsahu smluv o dílo,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele stavby,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků v záruční době,
- účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace.

Popis služby: Koordinace BOZP na staveništi

#### Výkon koordinátora BOZP:

- zpracování Plánu BOZP
- zpracování oznámení OIP
- výkon činnosti koordinátora BOZP dle českých právních předpisů,
- pořizování soupisu závad zjištěných při své činnosti,

- aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- vedení bezpečnostního deníku/záznamů do stavebního deníku o seznámení s plánem BOZP na staveništi, pravidelných kontrolních dnech BOZP, uložení opatření k nápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, koordinaci činností jednotlivých (sub), kontrole dodržování čistoty a pořádku na staveništi,
- podání závěrečné zprávy investorovi.

## 4.

### CENA ZA INŽENÝRSKOU ČINNOST

- 4.1. Příkazce zaplatí příkazníkovi odměnu za činnost v rozsahu čl.3 této smlouvy. Cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.
- 4.2. Příkazce poskytne příkazníkovi celkovou úhradu za předmět smlouvy dle bodu 4.3.1. platebních podmínek této smlouvy.

#### 4.3. Platební podmínky

- 4.3.1. Příkazník předloží příkazci fakturu za prováděnou inženýrskou činnost:

Provedení výběrového řízení dle zákona 134/2016 Sb.	20 000,- Kč
<u>Výkon TDI a výkon koordinátora BOZP</u>	<u>80 000,- Kč</u>
Cena celkem bez DPH	100 000,- Kč

- 4.3.2. K částkám uvedeným v bodě 4.3.1. bude příkazník účtovat 21%DPH.
- 4.3.3. Lhůta pro splatnost faktury uvedené v bodu 4.3.1. je do 14-ti dnů od jejího doručení.

## 5.

### PLNÁ MOC

- 5.1. Příkazce (investor či objednatel) - ve vztahu k třetí straně uděluje tímto příkazníkovi plnou moc, aby podle § 2439 občanského zákoníku vystupoval při zabezpečování činnosti uvedené v čl.3 této smlouvy jako jeho zástupce.

## 6.

### OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 6.1. Příkazník je povinný odevzdat příkazci bez zbytečného odkladu úřední doklady a věci, které získal jménem příkazce při zabezpečování činnosti uvedené v čl.3 této smlouvy od třetí osoby.
- 6.2. V rámci plnění této smlouvy se smluvní strany zavazují, že v nezbytně nutném rozsahu na vyzvání poskytnou spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů a stanovisek nutných pro naplnění této smlouvy.

## 7.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je dán podpisem souhlas s obsahem smlouvy a doručena druhé straně.  
Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým obsahem.
- 7.2. Měnit, doplňovat nebo rušit smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné pokud budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.3. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda v celém textu. K návrhu dodatku k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu.
- 7.4. Právní vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu. Dvě obdrží příkazce a jedno příkazník.
- 7.6. Obě strany podpisem stvrzují, že podpis této smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a nebyl učiněn v tísní.

V Bruntále dne

15.8.2017

V Opavě dne 15.10.2017

JAKUB HORÁČEK

EKO RIA

Partyzánská 55 0646/716 881

700 01 BRUNTÁL

EKO RIA Bruntál

Střední odborné učiliště stavební.

Opava, příspěvková organizace

ve 22, 746 01 Opava

. DIČ: CZ19054455

Mgr. Miroslav Weisz - ředitel  
Střední odborné učiliště stavební,  
Opava, p.o.