

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele....., č. smlouvy zhotovitele: 160100

1. Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice Císařská9 Císařská
zastoupeno: Jiřím Kudláček, starosta města
ve věcech technických: Jaroslav Strnad, investiční technik
telefon: ■ ■ ■
e-mail: jaroslav.strnad@mesto-hranice.cz
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
bankovní spojení: ■ ■ ■ ■ ■
číslo účtu: ■ ■ ■ ■ ■
(dále jen objednatel)

a

2. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
se sídlem: Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupen: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva
ve věcech technických: Ing. Dagmar Klajmonová, vedoucí projektant

IČO: 427 67 377
DIČ: CZ42767377
telefon: ■ ■ ■
e-mail: d.klajmonova@dpova.cz; info@dpova.cz

bankovní spojení: ■ ■ ■ ■ ■
č. účtu: ■ ■ ■ ■ ■
(dále jen zhotovitel)

Článek 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy. Předmětnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádání objednatele předložit zástupci objednatele k nahlédnutí.

Článek 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, (DÚR) projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) pro stavbu „**Okružní křižovatka na silnici I/47, místní část Slavíč**“ (dále též stavba). Výchozím podkladem bude studie "Okružní křižovatka na silnici I/47, Hranice – Slavíč“, zpracovaná firmou EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov v květnu 2011, která je přílohou výzvy k podání nabídky ze dne 4. 4. 2016. Součástí podkladů ke zpracování PD Okružní křižovatky jsou i příložená vyjádření ŘSD ČR ze dne 1. 7. 2011 a Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 22. 6. 2011. Součástí předmětu zakázky je i projednání konceptu řešení se zástupci města Hranice, společnostmi Štěrkovny Olomouc a.s. a Stavební stroje a služby s.r.o. (minimálně 5 projednání), zpracování případně navržených úprav, náklady spojené s projednáváním (např. poštovné, poplatky, cestovné atd.), včetně účasti na jednáních svolaných stavebním úřadem a projednání se správci sítí. Zpracování případných navržených úprav nezakládá nárok na navýšení nabídkové ceny. Projektem navržené řešení bude po projednání konceptu zpracováno do čistopisu v souladu s podmínkami a oprávněnými požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených subjektů.

Zhotovitel se dále zavazuje v rámci předmětu této smlouvy zajistit vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci. V součinnosti s odborem správy majetku projedná zhotovitel vlastnická práva k nemovitostem, na jejichž pozemcích bude stavba okružní křižovatky umístěna. Nedílnou součástí díla je rovněž výkon autorského dozoru (dále také „AD“) v průběhu vlastní realizace stavby.

1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku 3 této smlouvy.
3. 3.1 Zhotovitel se zavazuje zpracovat DÚR v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a s obsahem dle přílohy č.1 této smlouvy.
3.2 Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSP v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací vydanou Ministerstvem dopravy v platném znění a s obsahem dle přílohy č.1 této smlouvy. Součástí bude také předběžný soupis prací.
3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat PDPS v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění, a s obsahem dle přílohy č.1 této smlouvy. Součástí bude Soupis prací a položkový rozpočet dle stavebních objektů s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky (zpracovaný programem KROS).
3.4. Podrobná specifikace obsahu a rozsahu díla a jednotlivých projekčních stupňů je dán přílohou č.1 této smlouvy – kalkulací.
3.5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s právními předpisy – zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, dále s Technickými podmínkami a ČSN platnými ke dni podpisu smlouvy. Dále bude projektová dokumentace zpracována tak, že bude splňovat požadavky pro zadávací dokumentaci ve smyslu z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek, služeb s výkazem výměr. Zhotovitel je povinen objednatel upozornit na případnou změnu předpisů vztahujících se ke zpracovávanému dílu a v případě, že si tato skutečnost vyžádá vícepráce zhotovitele, bude toto řešeno dodatkem ke smlouvě.

4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokumentaci takto:

Koncept řešení ve dvou paré

DÚR v 5 tištěných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.dwg a *.pdf DSP v 5 tištěných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.dwg a *.pdf

PDPS v 6 tištěných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.dwg a *.pdf, výkaz výměr (slepý rozpočet) a položkový rozpočet - 3x v písemné podobě + 1 x digitálně ve formátu excell, výkaz výměr bude rozdělen na jednotlivé stavební objekty

5. Autorský dozor bude prováděn na vyzvání investora. Předmětem AD bude:

- účast na odevzdání staveniště zhotoviteli
- kontrola dodržení dokumentace s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- posuzování návrhů dodavatelů stavby na zrněny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších (údajů a ukazatelů)
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednané dokumentaci
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů
- účast na kontrolních dnech
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
- dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků

6. Objednatel je oprávněn dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby.
6. Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo (předmět díla) rozmnožovat a předat je třetím osobám.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatel poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí část (zejména rozpočet nebo výkazy výměr, budou-li součástí projektové dokumentace) třetí osobě k využití.
8. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování díla požadovat doplnění o další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za cenu v místě obvyklou provést.
9. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme ve sjednané době a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle článku 6 této smlouvy, a to způsobem dle článku 7 této smlouvy.

Článek 3

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech.

Termín zahájení díla: po podpisu smlouvy

Termín dokončení díla: dokončením poslední části díla bez AD do 48 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

Zhotovitel je povinen příslušné části díla objednateli předat bez vad a nedodělků v těchto dílčích termínech:

Koncept řešení

Do 4 týdnů od podpisu smlouvy

Průzkumné práce

Do 6 týdnů od podpisu smlouvy

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR):

Do 9 týdnů od podpisu smlouvy

Pravomocné územní rozhodnutí

do 26 týdnů od podpisu smlouvy, podání žádosti o územní rozhodnutí se předpokládá do 10 týdnů od podpisu smlouvy

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP):

do 27 týdnů od podpisu smlouvy

Pravomocné stavební povolení:

do 39 týdnů od podpisu smlouvy, podání žádosti o stavební povolení se předpokládá do 27 týdnů od podpisu smlouvy

Projektová dokumentace pro provedení stavby:

do 48 týdnů od podpisu smlouvy

Výkon AD bude v průběhu realizace stavby na výzvu ze strany investora učiněnou min. 48 hodin před požadovaným výkonem AD.

2. Objednatel se zavazuje, že převezme dílo bez vad a nedodělků či jeho část bez vad a nedodělků ve sjednané době.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části v případě, že vykazuje vady nebo nedodělky, zejména není-li dodáno ve sjednaném rozsahu nebo ve sjednaném počtu vyhotovení apod. Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést důvody, ze kterých dílo či jeho část nepřevzal.
4. O předání a převzetí díla či jeho části bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci. Smluvní strany se dohodly, že dílo nebo jeho část je provedeno dnem jeho převzetí objednatelem.
5. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.

Článek 4

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem jeho převzetí objednatelem.

Článek 5

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je zejména povinen:
 - 1.1. provést dílo řádně, včas, v souladu s právními předpisy dle odstavce 3.5 článku 2 této smlouvy, touto smlouvou a příkazy objednatele,
 - 1.2. dodržovat a vykonávat kontrolu nad dodržením podmínek stanovených (ve smlouvách či jiných dokumentech – rozhodnutích, vyjádřeních apod.) správců sítí a orgánů státní správy,
 - 1.3. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
 - 1.4. na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou,
 - 1.5. písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy,

Článek 6

CENA DÍLA

1. Cena je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran jako pevná cena na celou dobu zakázky ve výši:

	Cena bez DPH (v Kč)	21 % DPH (v Kč)	Cena s DPH (v Kč)
Koncept řešení včetně průzkumných a přípravných prací	113.500,00	23.835,00	137.335,00
Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. inženýrské činnosti	454.730,00	95.493,30	550.223,30
Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti	426.930,00	89.655,30	516.585,30
Projektová dokumentace pro provedení stavby	139.240,00	29.240,40	168.480,40
Cena celkem	1.134.400,00	238.224,00	1.372.624,00

2. AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin vykonaných na výzvu investora. Výkon AD začíná příchodem na staveniště a končí odchodem ze staveniště. Cena AD zahrnuje veškeré náklady spojené s činností autorského dozoru včetně

jízdného, pracovních náhrad, telefonních hovorů, doby strávené na cestě aj. a je stanovena hodinovou sazbou 650 Kč bez DPH.

3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a nemůže požadovat zvýšení ceny z důvodu chyby ve stanovení sazby DPH.
4. Podrobná kalkulace ceny tvoří přílohu této smlouvy. Cena vychází z jednotkových cen a v případě požadavku objednatele na vícepráce nezahrnuté v ceně díla dle této smlouvy bude kalkulace víceprací vycházet z jednotkových sazeb dle přílohy této smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků zaplatit cenu díla ve výši a v dílčích termínech sjednaných touto smlouvou.

Článek 7

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v článku 3 odst. 1 této smlouvy s cenami dle článku 6 odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí plnění, tj.:
 - průzkumné práce a koncept po jejich předání
 - dokumentaci pro územní rozhodnutí a související inženýrskou činnost po jejím předání a převzetí ve smluveném termínu objednatelem po nabytí právní moci územního rozhodnutí,
 - projektovou dokumentaci pro stavební povolení a související inženýrskou činnost po jejím předání a převzetí ve smluveném termínu objednatelem po nabytí právní moci stavebního povolení,
 - projektovou dokumentaci pro provedení stavby, a to po jejím předání a převzetí ve smluveném termínu objednatelem.
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí daňového dokladu dle právních předpisů rovněž:
 - předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada,
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
4. Smluvní strany se dohodly, že fakturu za dílo je objednatel povinen uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel se zavazuje uhradit 80 % z ceny díla za jednotlivé části projektové dokumentace na základě faktury - daňového dokladu, kterou vystaví zhotovitel po předání a převzetí předmětu díla. Pozastávka ve výši 20 % z jednotlivých částí projektové dokumentace bude uhrazena po vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení.
5. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, vyúčtuje-li zhotovitel práce, které neprovedl nebo faktura bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení druhé smluvní straně a dále je objednatel oprávněn požadovat vystavení nové faktury. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů

objednatele. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

Článek 8

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatel nebo dílo nemá obvyklé vlastnosti, není kompletní nebo nesplňuje určenou funkci.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu projektové dokumentace v celém rozsahu plnění dle této smlouvy po celou dobu výstavby až do kolaudačního řízení. Zhotovitel nese odpovědnost za případné chyby v projektové dokumentaci, a tyto je povinen objednateli na své náklady odstranit, dále zhotovitel nese odpovědnost za škody při realizaci díla vzniklých na straně chyb nebo nekompletnosti projektové dokumentace, a tyto škody je povinen na své náklady investorovi odstranit popř. uhradit. V případě, že by nedošlo k realizaci stavby do 5 let od předání a převzetí předmětu plnění, bude tato doba činit 5 let.
3. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli vyskytnutou vadu včetně jejího popisu. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Zhotovitel je povinen vadu, případně nedodělek, bezplatně odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamace objednatel zhotoviteli, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Způsob odstranění vad (zejména technické řešení) musí respektovat rozsah a způsob rozpracovanosti stavby.

Článek 9

SMLUVNÍ SANKCE

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla (i dílčími termíny), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s předáním díla objednateli.
2. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou v souladu s článkem 7 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroků z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
3. Zhotovitel není v prodlení s předmětem díla v případě, kdy některý doklad nebylo možno získat z důvodů, které zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit. Jedná se zejména o následující situace: problémy s vlastníky (např. dědická řízení, zamítavá stanoviska, je-li vlastník nedosažitelný nebo neznámý apod.), odvolání některého účastníka správního řízení, podklady předané objednavatelem budou v rozporu s územním plánem.
4. Jestliže závazek provést dílo zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl porušením povinnosti před zánikem závazku provést dílo. Zánik závazku provést dílo jeho pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním závazku.

Článek 10

ZMĚNA SMLOUVY, Odstoupení od smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním označeným jako „Dodatek“, vzestupně očíslovaným a podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze ukončit písemnou dohodou mezi smluvními stranami nebo písemným odstoupením v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění,
 - v případě neodstranitelné vady.Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel v likvidaci nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení.
3. Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Článek 11

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
3. V případě, že bude smlouva uzavřena od 1.7.2016, zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude povinně zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Pokud dojde před vlastní realizací stavby ke změně investora, souhlasí zhotovitel projektové dokumentace s převodem práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo na jiného investora. Dále zhotovitel souhlasí s převodem práv a povinností vyplývajících z pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně předání realizační projektové dokumentace novému investorovi
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 2 z nich obdrží zhotovitel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní anebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Hranic dne 10.5.2016 usnesením č. 913/2016–RM 28, podmínky platnosti tohoto právního úkonu byly splněny.

Přílohy smlouvy:

- Kalkulace ceny

V Hranicích
za objednatele

V Ostravě dne
za zhotovitele

.....
za město Hranice
Jiří Kudláček, starosta

.....
za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Zdeněk Legerský, člen představenstva

Harmonogram prací:

koncept řešení	do 4 týdnů od podpisu SOD
průzkumné práce	do 6 týdnů
DÚR	do 12 týdnů
Podání žádosti o ÚR	do 13 týdnů
Pravomocné ÚR	do 29 týdnů
DSP	do 33 týdnů
Podání žádosti o SP	do 34 týdnů
Pravomocné SP	do 46 týdnů
PDPS	do 48 týdnů

Ing. Zdeněk Legerský
Člen představenstva