
SMLOUVA O DÍLO

č. 23/2017/12

Lesy České republiky, s.p.
IČO; 421 96 451
DIČ; CZ42196451 v
Sídlem: Přemyslova 1106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel SZórád, Ph.D., generální ředitel
Zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Jaromírem Kříhou, ředitelem
Lesního Závodu Boubín Zámecká alej 254/35 385 01 Vim erk II

(dále jen „objednatel“)

a

Reno Šumava, a.s

IČO; 60071346
DIČ: (3260071346
zapsán v Obchodníın rejstříku u KS v Českých Budějovicích, Oddíl B, vložka 1684
Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
Zastoupený: lng. Václav Princ ředseda ředstavenstva

,
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, V rozhodném znění
tuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět Smlouvy

l. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro Obj ednatele na vlastní nebezpečí a Odpovědnost
dílo „Stavební úpravy Vojtova Svážnice“, evidenční číslo Zakázky 85/2017/066, a tO dle projektové
dokumentace Lesní cesta VOtVO Svážnice vypracované Ing. Jiřím KOplíkem a Za podmínek Stanovených
příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením veřejné Zakázky, v rámci něhož
byla uzavřena tato Smlouva, a touto smlouvou.
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2. Vráınci plnění této smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a Odpovědnost provede, popi
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí Závazku zhotovitele dle
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

0 Vytýčení inženýrských Sítí a Zařízení, Včetně Zajištění případné aktualizace vyjádření Správců
sítí a Zařízení, která pozbydou platnosti V Období mezi předáníın Staveniště a Vytyčenírn sítí,

0 Zajištění Všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské Sítě
během výstavby,

ı Zajištění Všech nezbytných Zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
0 projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a Veřejných ploch, Včetně

Zajištění dopravního Značení,
0 údržba stavbou dotčených komunikací, Včetně uvedení všech povrchů do původního Stavu,
I uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání Zpět

vlastníkům,
0 Zajištění Ochrany VZroStlých stromů před poškozením,
0 Zajištění trvalé likvidace odpadů V Souladu S účinnými právními předpisy,
0 Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Stavby (3 paré + 1 v elektronicke'

formě) Obj ednateli

Cena těchto plnění je Zahmuta v ceně za dílo dle čl. IV. Odst. 1 této smlouvy.

Objednatel se Zavazuje řádně provedené dílo Od Zhotovitele převzít a zhotoviteli Za něj Zaplatit Smluvenou
cenu Způsobem smlouvou stanoveným.

Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu Od Vymezení daného touto Smlouvou (Včetně projektové
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li Objednatelem předem písemně odsouhlaseny Ve
stavebním deníku. Provedení Víceprací je možné jen na Základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně Závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání Veřejných
Zakázek.

Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a Že se před
podpisem této Smlouvy Seznámil S polohou a povahou Staveniště a S vynaložením odborné péče přezkoumal
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lZe na něm rozumně požadovat,
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a V rozsahu dle této
smlouvy.

III.
Doba plnění

Objednatel Vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede
termín převzetí Staveniště.

Zhotovitel převezme Staveniště a Zahájí provádění díla vtermínu uvedeném ve Výzvě dle odstavce 1.
Nedostaví-li Se Zhotovitel k převzetí Staveniště V termínu uvedeném Ve Výzvě k převzetí Staveniště anebo
odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo Vuvedeném termínu předáno a
převzatO.

Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. lI. Odst. 2
této Smlouvy, nejpozději do 15.12.2017. Tato lhůta Se prodlužuje O počet dní, o něž objednatel umožní
Zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 20.10.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má Vadu, neodpovídá-li
Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo Vykaznjící vady, popřípadě dílo nezpůsobilé SlOužit Svému
účelu; ustanovení § 2628 Občanského Zákoníku se nepoužije.
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4. O předání a převzetí Staveniště bude pořízen píseınný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný osobami
oprávněnými jednat Ve Věcech technických Za Objednatelc a zhotovitele. Nedostaví-li Se Zhotovitel
k převzetí řádně připraveného Staveniště vterınímı uvedenéın Ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li
řádně připravené Staveniště převzít, platí, Že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném Ve
výzvě dle odstavce l; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný Záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. Z důvodu Změny
finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně Stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedeni díla dle odstavce 3.

V..,‹IV.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo ve výši 694.309,- Kč bez DPH,
Slovy šestSetdevadeSátčtyřitisícetřistadevět korun bez DPH. DPH bude účtováno Ve Výši dle příslušného
právního předpisu, tj. dle Zákona č. 23 5/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje Veškeré
náklady Zhotovitele na řádné provedení dila, Včetně poskytnutí Všech práv a plnění dle této Smlouvy.

2. V případě Změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této
Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro Výpočet jednotková ceny Za
méněpráce či Vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen předmětný/ch prací z rozpočtu jsou-li tyto ceny a práce V rozpočtu
Obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy. určí se jednotková cena předmětný/ch prací:
l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací
uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na Základě
kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (Obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené obj ednateleın.

Provedení víceprací je však možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného
postupem Souladným s Obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných Zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a protokolárním převzetí stavby objednateli
jedním daňovým dokladem. Zálohová fakturace Se nepřipouští. K daňovému dokladu musí být přiložen
Soupis skutečně a bez Zjevných vad provedených prací, Za něž je účtováno, datovaný a potvrzený
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oprávněným Zástupceın objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit Soupis prací skutečh
provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle Odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis
položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet ıněrných jednotek a celkovou cenu Za
provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány Samostatně. V případě, že
Soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový
doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), bude úhrada zhotoviteli provedena po Odstranění Zjištěných vad a
nedodělků.

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je Oprávněn požadovat uhrazení ceny
pouze Za práce bez zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen
přerušit.

5. Splatnost faktury je 28 dní Ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
_ jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.
V tomto případě není objednatel v prodlení S úhradou faktury.
Jako přílohu faktuüÍ je Zhotovitel povinen objednateli předložit mj. i vážní lístky Z lomu a zobalovny
asfaltových Směsi, prokazující zhotovitelem množství odebraného kameniva a certifikát jakosti (atest),
prokazující jeho vhodnost k výstavbě.

VI.
Provádění prací

l. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště S vytýčením jeho hranice a S přístupy dimenzovanýıni
pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází Staveniště, budou po dobu určenou k provádění
díla dle této smlouvy Způsobilé podle projektové dokumentace k řádnéınu provádění stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (Včetně plochy určené pro zařízení Staveniště trvalé i l
dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny V projektové dokumentaci.
Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací
porušit nebo poškodit, Se na Staveništi nenachází.
Smluvní Strany Shodně prohlašují, že objednáte] před podpisem této Smlouvy předal zhotoviteli: 3
vyhotovení projektové dokumentace, Z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a l
vyhotovení je V elektronické podobě.

Objednatel na Základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi ve smyslu § 14 odst. l Zákona č. 309/2006 Sb.
vúčinném Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět Stavbu Způsobem, při kterém by povinnost určení
koordinátora Vznikla, je povinností Zhotovitele Zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady S tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele
stavby ve Sınyslu § 15 odstavce 1 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinnéın Znění (doručení oznámení O zahájení
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli Oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho
případné aktualizace, Vyvěšení stejnopisu Oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na
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Staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět
Stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vZnikla, je povinností Zhotovitele O tom objednatele
nejpozději při uzavření této Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel Zajistí vtakovéın případě na Své
náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o Zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou
dobu provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele
Stavby ve Smyslu § 15 Odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. V účinném Znění (zpracování plánu bezpečnosti a
Ochrany Zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu Způsobem, při kterém by
tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele O tom Objednatele předem písemně informovat a zajistit
na Své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci na Staveništi, jakož i jeho
přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným Změnám během provádění Stavby.

2. Bude-li při provádění Stavebních prací zjištěnavvada projektové dokumentace, je Zhotovitel povinen na tuto
vadu Objednatele neprodleně písemně upozornit a Objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla
bez zbytečného Odkladu Odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly
vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit při vynaložení Odborné péče při
přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této Smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo Vydání nového rozhodnutí Orgánu veřejné Inoci, je
Objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i
Zástupce zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Zıněny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín
odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku ktéto Smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho
důvody.

4. Pokud bude Objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
poddodavatele /případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je Objednateli písemně Sdělit.

5. Objednatel je Oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jíın pověřených osob,
Zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických
norem a jiných předpisů a v Souladu S rozhodnutím příslušných Orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout
Objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnosti, zejınéna potřebné písemnosti k nahlédnutí či
případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky ınusí Objednatel bez
zbytečného odkladu upozornit Zhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou
písemnou formou a žádat Odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li Se na provádění díla více Objednateleın smluvených dodavatelů, Objednatel předloží zhotoviteli
Specifikaci Stavebních připravenosti a termíny ııástupů Ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu,
pokud toto nebude řešeno ve Zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

7. Zhotovitel Zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení staveniště, včetně Sociálních Zařízení, osvětlení, telefonu a
Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí Stavby. Odehrané energie a
vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Miloslava Bindera, telefon:
Zhotovitel bere na vědoıní, že Stavbyvedoucím nesmí být Osoba, která je

v pracovněprávníın vztahu k Objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný Stavbyvedoucí tuto
podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, Zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do
jednoho týdne Od Okamžiku, kdy tuto Skutečnost zjistí, jmenuje nového Stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v Osobě Stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen Obratem píseınně objednateli
Oznámit OSobu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
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10.

ll.

12.

13.

14.

Jako Stavbyvedoucı' může být jmenována pouze Osoba splňující požadavky objednatele stanovené px
Výkon této funkce V Zadávacích podmínkách veřejné Zakázky, na kterou byla tato Smlouva uzavřena.

Zhotovitel prohlašuje a Současně Se Zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této Sınlouvy Se na provádění díla
budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškeıými potřebnými Oprávněními, Zejména jsou evidovány v příslušných
registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných V souvislosti S agendou daně
Z příjmů fyzických Osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná Oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li Se o
cizí státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy Založena povinnost takovými
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v Oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky v souladu S platným-i a účinnými právníıni předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, zda Se u těchto osob jedná O zaměstnance zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddOdaVatele jako osoby samostatně výdělečně
činné.

Zhotovitel se dále Zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům Za provádění díla (popř.
jednotlivých činností v rámci realizace díla)jSOu činěny výhradně na Základě řádně vystavených faktur.

Zhotovitel Se Zavazuje předložit Objednateli písemný seznam všech osob, které Se na realizaci díla podílejí,
zejména Všech zaıněstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením
jejich jména, příjmení a Zaıněstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozději V okamžik převzetí staveniště
dle čl. III. této smlouvy.

V případě, že dojde ke změně Osob podílejících Se na realizaci díla (viz předchozí Odstavec tohoto článku),
Zhotovitel Zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové Změně došlo, seznam
aktualizovat, a to formou zápisu Ve Stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou
dokumentací a v souladu Se Specifikací materiálů a výrobků uvedených Ve výkazech výměr jednotlivých
Stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných CSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je Seznáınen Se Staveništěın, podmínkami týkajícími Se provádění prací a je si
Vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se Zhotovitel zavazuje zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní Opatření k Ochraně díla a podrobit se
bezpečnostním Opatřením, nezbytným pro Ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů O práci v Ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících Veřejné Zájmy. Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost a Ochranu Zdraví
všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel Zajistí na Svou Odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti
a ochrany Zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a
Souvisejicích norem a Zabezpečí Ochranu Osob pohybujících Se v Sousedství Staveniště (oplocení a
Označení Staveniště apod.)
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel Zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu zdraví při práci na Staveništích a č. 362/2005
Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na pracovištích S nebezpečím pádu
Z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a V jeho okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžně Odstraňovat na Své
náklady Odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na
Skládku je povinností Zhotovitele.

vvıZhotovitel je povinen na Svůj náklad Stavenište radně označit.

Zhotovitel Zabezpečuje celé Zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci Zařízení
Staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny Objekty zařízení
Staveniště v řádném stavu. .v

Zhotovitel je povinen zajistit Odborné Vedení provádění Stavby Stavbyvedoucím [povinnosti viZ Zejména §
153 Odst. 1 a 2 Zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon), ve znění
pozdějších předpisů - dále jen „Stavební Zákon“].

Vprůběhu realizace Stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných Objednatelem a
kontrolních prohlídek stavby ve Smyslu §133 Stavebního Zákona a Zajistí nápravu Zjištěných nedostatků v
Objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se zavazuje Zajistit účast autorizovaného
Stavbyvedoucího na Všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se provádění
Stavebních prací, Zajistí potřebná Opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen zpracovat Sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a
podobně.

Všechny věci (materiál, stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen
na Své náklady a nebezpečí Zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo
normami. Náklady na tyto Zkouškyjsou Součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny Objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou Součástí
provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel se Zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně Odpovídající výkazu
výměr V projektové dokuınentaci a této Smlouvě. Pokud to bude Objednatelem požadováno, předloží mu
Zhotovitel vzorky materiálu před jeho Zabudováním.

Zhotovitel Se Zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze
biologicky Odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a Za všechny
ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést Ode dne Zahájení prací Stavební deník (jednoduchý Záznam O Stavbě) ve smyslu
§ 157 Stavebního Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 0 dokumentaci Staveb, vúčinných Zněních.
Stavební deník musí být na Stavbě k dispozici Oprávněnýın osobám kdykoliv v průběhu práce na Staveništi.
Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat Seznam v souladu s čl. VI. OdSt. 14. této
Smlouvy.
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20.

21.

22.

23.

24.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k
přejímce prací dalším postupem Zakrytých. Přejímku těchto prací Zaznamená technický dozor objednatele
do Stavebního deníku. Nevyzve-li Zhotovitel prokazatelně písemně objednatele Včas k přejíınce, je povinen
na Žádost objednatele Zakıyté práce Odkıýt na vlastní náklad.

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednateleın. Po tomto termínu je
Zhotovitel Oprávněn ponechat na staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků,
zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění Odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky je Shodná S nabídkovou cenou. Uvedené
pojištění musí pokrývat Veškerou činnost Zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto
pojištění je Zhotovitel povinen objednateli kdykoliv V průběhu provádění díla na písemnou Žádost
objednatele doložit. V případě, Že Zhotovitel je Sdružením osob, musí pojistná Smlouva prokazatelně
pokrývat případnou škodu Způsobenou kterýmkoliv členem v rámci Sdružení v plné výši požadované
minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů Sdružení disponovat vlastní pojistnou
Smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (Sčítání)
výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

Zhotovitel je povinen mít Sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění proti škodáın
způsobeným živelní událostí. Minimální výše pojistné částky je Shodná snabídkovou cenou. Uvedené
pojištění musí pokiývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na Zhotovovaném díle. Existenci tohoto
pojištění je Zhotovitel povinen objednateli kdykoliv vprůběhu provádění díla na písemnou žádost
Objednatele doložit. Vpřípadě, že Zhotovitel je Sdružením osob, musí pojistná Smlouva prokazatelně
pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem vrámci sdružení vplné výši požadované
minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou
smlouvou V plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (Sčítání)
výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na Základě více pojistných Smluv není přípustná.

Všechny Osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem označeny
názvem (logem) Svého Zaměstnavatelé. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za pomocí jiného
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení veřejné Zakázky,
vněmž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem písemně oznámit objednateli
S uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání)
takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel Se Zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel
dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména Zhodnocení
jakosti provedených prací, soupis zjištěných Vad a nedodělků, dohodu o Opatřeních a lhůtách k jejich
odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska Objednatele a Zhotovitele, jakož i prohlášení
Objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a Opatřen podpisy oprávněných
pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též Zavazuje Zajistit účast autorizovaného
Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není
povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděnéın díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.
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Objednatel je Oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla V
předstihu před termínem jeho provedení dle této sınlouvy.

Zhotovitel předá Objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se Seznameın Očíslovaných příloh - zprávy a příslušné doklady

Stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované Vlastnosti a kvalitu
materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při Stavebních
pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí O schválení, nebo osvědčení O vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady O likvidaci odpadů Ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- Originál stavebního deníku

v4/

IX.

Záruka a uplatnění práv z Odpovědnosti za vadv

Zhotovitel poskytuje objednatelí záruku Za jakost Zhotoveného díla O době trvání 60 měsíců. Záruka
začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznáınení vady písemně Oznámit Objednateli, Zda
Vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně
při oznáınení vady jiné právo z Odpovědnosti Za Vady, platí, že požaduje odstranění Vady. Neoznámí-li
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící Věci,
je-li možno Vadu Odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou Věci (díla), je-li možné Vadu Odstranit
opravou Věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího Oznámení
objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na Slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen Slevu
poskytnout (vrátit objednatelí část již zaplacené ceny za dílo Odpovídající Výši uplatněné Slevy) do 30 dnů
Od jeho uplatnění.

Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle Odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli Však povinen
Odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokutyI a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen V případě prodlení S provedením díla objednatelí zaplatit Sınluvní pokutu Ve výši 0.1
% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení
S provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve
výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu Ve Výši dle odstavce 2.

V případě, že Se zhotovitel ocitne V prodlení S provedením díla O více než jeden měsíc, je povinen
Objednateli zaplatit smluvní pokutu Ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla
dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení S přílohou této Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce V rozporu s touto Smlouvou
(např. nekvalitně, V rozporu S projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
Výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. Ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž
při tomto určení Se Vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
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4.

10.

ll.

13.

15.

16.

V případě prodlení S odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplat
objednateli Smluvní pokutu ve Výši 25 % Z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve
Spojení S přílohou této Smlouvy, přičeınž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby se
jednalo O práce bezvadně provedené.

V případě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. Vl. odst. 14. této Smlouvy, Zavazuje se Zhotovitel Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu Ve Výši 500,- Kč, a to Za každý, byť i započatý den prodlení.

Vpřípadě porušení čl. V11. Odst. 24 nebo 25 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
Sınluvní pokutu Ve Výši 100 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť i Započatý, kalendářní měsíc trvání
porušení.

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. Vll. Odst. 26 této smlouvy je Zhotovitel povinen
Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť iZapočatý,
kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den
prodlení.

V případě prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti dle čl. V11. Odst. 22 věty první této Smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 2 000,- Kč Za každý, byt“ i Započatý
kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. Vll. odst. 2 věty poslední nebo čl. Vll. Odst. 10 věty
poslední nebo čl. V111. Odst. l věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. Odst. 20 věty první této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč Za každé takové porušení.

. Zhotovitel je povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu Ve Výši l % Z ceny Za dílo bez DPH dle čl. lV
Odst. 1 této Smlouvy Za každý, byť i Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici
Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí,
že výše smluvních pokut je stanovena S ohledem význam zajišťované poviımosti řádného dokončení díla
Ve Sınluvene'm termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být Vážně Ohroženo
poskytnutí některých dalších plnění obj ednateli Z Veřejných Zdrojů (například dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu V případě, že mu ve Splnění povinnosti, zajištěném smluvní
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
Překážka vzniklá Ze Zhotovitelových Osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel
S plněním sınluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen podle smlouvy či
Obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu neZprOStí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.

Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani Zaplacením Smluvní pokuty není dotčen
nárok Smluvní Strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

Smlouva 0 dílo č. 23/20/ 7/12
Strana cˇ. 10



17. V případě prodlení S plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení Ve výši 0,05% Z dlužné částky Za každý,
byť i Započatý den prodlení.

XL
Odstoupeníod Smlouvv

1. Od této smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech Stanovených občanským Zákoníkem anebo touto
Smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn Od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolnosti nepochybně vyplývá, že povinnost

zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této Smlouvy odstoupit, nebo
- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl.

VI. odst. 11. nebo čl. VI. Odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněne' v čl. VI. odst. 11. či odst. 12.
této smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdívým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě prodlení objednatele se Zaplacením
ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XH.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvníıni Stranami. V případě, že
Se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru Smluv dle Zákona č. 340/2015
Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv
(Zákon o registru Smluv), v rozhodne'm Znění, a je-li dle uvedeného Zákona účinnost této Smlouvy vázána
na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V Záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se Obě strany řídí obecně závaznýıni právními
předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí S možným Zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé
této Smlouvy v jej íın plném Znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve Smlouvě, které
nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je
vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže Svým podpisem stvrzují, Že vprůběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a
postupovaly čestně a transparentně a Současně Se Zavazuj í, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy
a veškerých činnostech s ní Souvisejících.

Sınluvní Strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodne'ho podezření na Spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství),
tj. jednat tak aby kterékoli Ze smluvních Stran nemohla být příčtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti niın, nebo nevznikla trestní odpovědnost
fyzických osob (Včetně Zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní
Stíhání proti jakékoliv Ze Sınluvních Stran včetně jejích Zaıněstnanců podle platných právních předpisů.

Smlouva O dílo č. 23/2017/12
slı'ana č. 11



.........................................

Zhotovitel prohlašuje, že Se Seznámil Se zásadami hodnotami a cíli Cıiıninal compliance pıogıamu Le
České 1epubliky,S..p (viz Www.lesycr cz) (dále jen „CCP LČR“), Zejména S Kodexem CCP LČR
Protikorupěním programem LČR a Etickým kodexem Zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh.
Zhotovitel Se pıˇi plnění této Smlouvy Zavazuje Zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu
jejího tIVání, pokud tO jejich povaha umožňuje.

Smluvní Strany Se dále zavazují navzájem Si neprodleně Oznámit důvodné podezření ohledně možného
naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez
ohledu a nad rámec případné Zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je
v rozporu Se Zásadami Vyjádřenými v tomto článku.

Tato Smlouva se vyhotovuje Ve 4 Stejnopisech, z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

Součástí této Smlouvy je příloha _ rozpočet.

VW' ĚŽČz/l dne: VŽLO Ăfi Via/[72 VeVimperku, dn. „Q /0 /ĹÚ/Q

Lesy České republ
se sícıšrn Přemyslova 114
'590 OS Hradec Králo
IC: 421964151, DIĹÍI (
Lesní Závod Boubín
Zámecká ale] 254/35, V

MAVA a.s.
326 Březíovo
x: 388311284
Č: 0260671346

Ing. Václav Princ Ing. Jarom
Předseda představenstva ředitel LZ

Smlouva 0 dílo č. 23/20] 7/12
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