
„Rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení 
ZŠ Palmovka 8, čp.468, Praha 8 - k.ú.Libeň“

Smlouva o dílo č. VR 29/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník14)

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo :
Doručovací adresa :

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:
IČ :
DIČ
Bankovní ústav :
Číslo účtu
E-mail

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Ing,Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

(dále jen „objednatel"),

a

1.2 Zhotovitel
Sídlo
zastoupený/jednající :
IČ :
DIČ :
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení :
číslo účtu :
E-mail :

BOINT spol. s.ro.
Vrážská 1562/24a, Praha 5 
Bohumír Čížek, jednatel společnosti 
26343312 
CZ26343312
4.března 2002, Městský soud v Praze

(dále jen „zhotovitel"),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo: 
(dále jen „Smlouva")



ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za 
podmínek dále stanovených touto smlouvy níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené 
dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a 
povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu sjeho cenovou 
nabídkou toto dílo:

„Rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení ZŠ Palmovka 8/468, Praha 8 - Libeň“

(dále jen „dílo / předmět díla“)

3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 14.6.2016 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze ktéto smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování 
případné dokumentace změn.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III 
smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z 
důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s 
objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu 
tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a 
hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo 
provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce 
předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že 
zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu 
smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při 
respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání 
staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení 
provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením 
provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této 
smlouvy.



- Termín zahájení díla: 1.7.2016

- Termín dokončení díla: do 7 týdnů od zahájení, nejpozději však do 26.8.2016 

Místo plnění díla Základní škola u školské zahrady 4, čp.1030, Praha 8 - Kobylisy

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené 
pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po 
celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený 
prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu 
vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní 
strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní 
pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení výzvy objednatele k její úhradě.

ČI. VI.
CENA ZA DÍLO

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 5 541 538,45 Kč
(slovy: pětmilionůpětsetčtyřicetjednatisícpětsettřicetosmkorun českých) bez daně z přidané hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

6.1. Objednatel se zavazuje hradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 0. této smlouvy postupně (dílčí 
faktury, konečná faktura) vždy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura 
zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto 
smlouvou.

6.2. V případě, že faktury nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

ČI. VIL
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení i části díla poté, kdy dojde k předání a převzetí 
zhotoveného díla (části) a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem 
je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku 
k této smlouvě.

7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 
uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, 
kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního 
vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.



7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za 
dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. VIII.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí - li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - 
li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl - li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky 
díla.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené sjejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl 
na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této 
smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla dle bodu 0. za každou vadu a za každý 
den prodlení s odstraněním vady.

10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.

10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 
7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla dle bodu 0. této smlouvy za 
každý den prodlení.



10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % 
z ceny díla dle bodu 0. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.

10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností 
stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu 
nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež 
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a 
dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo 
nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí 
zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být 
v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá 
vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke 
zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.



ČI. XIII. 
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.

ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prácí 
v rámci zhotovování díla.

14.2. Délka záruční doby činí 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na dodané zboží.

14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a
tnancem zhotovitele pro reklamace je^^^^H

14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit kjejímu 
vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, 
jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. 
Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to 
provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla 
nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.

14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

ČI. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. 
Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před 
odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% 
sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo 
od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo 
na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy 
objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy 
z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména 
případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 10 dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 
zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,



g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o 
úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit;

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po 
dobu delší než 30 dní.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. 
a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku 
smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
DALŠÍ USTANOVENÍ

16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo 
poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou 
možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že 
veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou 
adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb 
(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího 
převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a 
dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém 
případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že 
objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to 
v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti 
uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

ČI. XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne V Praze dne 2 9 0 6 1 6



KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby ZS Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízení JKSO

Název objektu EČO

Název části Místo Praha Libeň

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

19.04.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0 0 0 0 0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

Datum a podpis Razítko
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko



R
EK

A
PI

TU
LA

C
E 

ST
A

VB
Y

5oo>

c re cg > 
t? o-f t-i

Q Q_ N

£Oo

cL-
©■Oo£re
>2
Q.o

oE©
o.
xo
N

©© _ _.Q T3 oS O 3 g XZ 
W O N

X
CLO
Oi to
©c©O

I
Q_O

O

£

coo
O O OWWW



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: ZŠ Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízení
Objekt: SO 01 Palmovka
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 19.04.2016

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV
3 Svislé a kompletní konstrukce
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
99 Přesun hmot

PSV Práce a dodávky PSV
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
768 Výplně otvorů z plastů
771 Podlahy z dlaždic
781 Dokončovací práce - obklady keramické
784 Dokončovací práce - malby a tapety 

Ostatní práce 
PROFESE
SILNOPROUD - ZŠ Palmovka 

Vzduchotechnika 
Zdravotní instalace 
Celkem



ROZPOČET
Stavba: Zé Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízeni
Objekt: SO 01 Palmovka
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 19 04 2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10

D HSV

D 3
317142322

1 K 011

2 K 014

3 K 011

4 K 011

5 K 011

6 K 011

strop

7 K 011 612142001

OMI

0 K 011 612311121

O0KL

9 K 011 612311131

10 K 011 612321141

ŠTUK

D 9
11 K 011 952901114

12 K 013 962031132

Práce a dodávky HSV 

Svislé a kompletní konstrukce
Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách I1150 mm pro světlost otvoru] 
do 1010 mm 

"2 NP + 3 NP" 2*2

Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm 

H2 NP a 3 NP - WC ženy" 0,90*2,00*2

Příčky tl 100 mm z pórobetónových přesných hladkých příčkovek objemové
hmotnosti 500 kg/m3

"2 NP + 3 NP" (1,10*2.10-0,80*2,00)*2

Příčky (1150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové 
hmotnosti 500 kgym3

"2 NP + 3 NP' ((4,50+3,05+1,60+1,00)*4,50-0,70*2,00*2)*2

Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové| 
hmotnosti 500 kg/m3

"2 NP + 3 NP1 ((4,50+1,75+1,0+0,93)*1,50)*2 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
ručně

"2 NP + 3 NP" 39,97*2

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrslvé hmoty 

"2 NP + 3 NP příčky z pórobetonu"

"čm 01" (1,97+1,60)*(4 50-2.10)*2 

“čm 02" (1,00+1,50)*(4,50-2,10)*2 

"čm 03” (0,90*2+1.60)*(4.50-2,10)*2 

"Čm 04“ (1 00+1,40)*(4,50-2 10)*2 

"čm 05" 4.50*(4,50-2,10)*2 

"čm 06" 4,50*(4,50-2,10)*2 

Součet

Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 

"2 NP + 3 NP - pod obklady"

"čm 01" ((1,97+2 00)*2*2,10-(0,70*2,00))*2 

”čm.02" ((1,00+1,50)*2*2,10-(0,70*2,00))*2 

"čm 03" ((1,30+1,60)*2*2,10-(0,70*2.00))*2 

"čm 04" ((1,80+1,15)’2*2 10-(0,70*2.00*3))*2 

"čm 05“ ((4,50+1.75)*2*2,10-(0,BO*2100)-(0,56* 1,15))*2 

"čm 06“ ((3,15+5.00)*2*2,10-(0.80‘2,00)-(2.0*2,90))*2 

“čm 07" ((6,75+1,60)*2*2.10-(0,80*2 00*2)-(1!40*1,15))*2 

Součet

Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 

“2 NP + 3 NP"

"čm 01" (1,97+2,00)*(4,50-2,10)’2 

"čm 02" (1,00+1,50)*2*(4,50-2,10J*2 

"Čm 03" (1,30+1,60)*2*(4,50-2,10)*2 

"čm 04" (1,80+1,15)*2*(4.50-2,10)*2 

"čm 05" (4,50+1,75)*2*(4,50-2,10)*2 

"čm 06“ (3,15+5,00)*2*(4l50-2,10)*2 

"čm 07" (6,75+1,60)*2*(4,50-2,10)*2 

Mezisoučet

"2 NP + 3 NP příčky z pórobetonu"

"čm 01"-(1,97+1 60)-(4 50-2,10)*2 

"čm 02" -(1,00+1,50)*(4.50-2,10)*2 

"čm 03" -(0,90*2+1,60)*(4,50-2,10)*2 

"čm 04" -(1,00+1,40)*(4,50-2.10)*2 

"čm 05“ -4,50*(4 50-2,10)*2 

"čm 06“ -4,50*(4 50-2,10)*2 

Mezisoučet 

Součet

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m 

strop

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm

2 NP

(4,50+1 10*4+1,90+1,40+1 0+1.56+1,0)*2,50-0,60*2,0*10

3 NP

(4,50+1,10*4+1.90+1,40+1,0+1,56+1.0)*2,50-0,60*2 0*10



ROZPOČET
Stavba: Zš Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízení
Objekt: SO 01 Palmovka
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovilel:
Datum: 19.04 2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis
Množství

MJ _celkem
Cena

jednotková
Cena celkem Sazba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10

13 K 013 962031133

14 K 013 968072455

15 K 013 970011191

16 K 013 978013191

D 99

17 K 006 997006512

18 K 006 997006519

19 K 013 997013214

20 K 013 997013831

20 K 013
9970138310

21 K 011 998011003

D PSV

D 711

22 K 711 711493112

711493122

998711203
24 K 711

D 725

25 K 721 725110011

26 K 721 725122817

27 K 721 725210821

28 K 721 725330820

29 K 721 998725203

D 766

30 K 766 766622811

31 K 766 766691914

32 K PK
R76601

33 K PK R76602

34 K PK R76603

35 K PK R76604

36 K 766 990766203

D 767

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm

2 NP

{4,50+3,05+1,60)*4,50

3 NP

(4,50+3.05+1,60) *4,50 

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 

"2 NP“ 15-4 

"3 NP“ 15-4 

Součet

Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %

2 NP+3 NP

(1,74+3,34+2,96+10.37+0.65+12,41 )‘2

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %

2 NP + 3 NP - na nebouraných konstrukcích

((5,00+4,90)*2‘(4,50-2,00))*2

((6,70+1,60)‘2‘(4,50-2,00))*2

((3,30+3,45)*2*(4,50-2,00))*2

Součet

Přesun hmot

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km 

Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládkui ZKD 1 km přes 1 km 

Vnitrostaveništní doprava suli a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
Poplatek za uložení ostatního odpadu ( dveře, zařizovací předměty, atd )na skládce 
(skládkovné)
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou 

strop

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí stěrkou
AQUAFIN-1K

OBKL

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 
m
Zdravotechnika - zařizovací předměty 

Demontáž klozetů splachovací s nádrží 

"2 NP" 9 

"3 NP" 9 

Součet

Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem 

"2 NP" 5 

“3 NP" 5 

Součet

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 

M2.NP” 10 

"3 NP" 10 

Součet

Demontáž výlevka diturvilová 

"2 NP" 1 

"3 NP" 1 

Součet

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m 

Konstrukce truhlářské

Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 1m2 k opětovnému použití

"2 NP a+ 3.NP - WC učitelé” 0,56*1,15*2*2

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2

"2 NP" 15

"3 NP" 15

Součet

Dřevěné dveřní křídlo 800/1970, obdobný vzhled jako stávající dveře do tříd

Dveřní křídlo 700/1970, obdobný vzhled jako stávající dveře do tříd 

Dveřní křídlo 700/1970, specifikace dle PD 

Dveřní křídlo 800/1970, specifikace dle PD

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m 

Konstrukce zámečnické



ROZPOČET
Stavba: ZŠ Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízeni
Objekt: SO 01 Palmovka
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 19 04 2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 l 8 9 10

37 K PK

38 K PK

39 K 767 998767203

D 768

40 K PK 760001

41 K 767
99B767204

D 771

42 K 771 771571112

43 M MAT 597612900

44 K 771 771573810

50 K 781

51 M MAT 597612630

52 K 701 781494111

53 K 781 781494511

54 K 781 781495111

55 K 781 998781203

D 784

56 K PK
784211121

Dodávka a montáž ocelové zárubně, specifikace dle PD
Sanilámí příčky z MVS desky tl 30mm, hliníkové nosné díly, vč dveří, specifikace dli 
PD, kompletní provedeni 

2 NP + 3 NP

"WC dívky" (4 50+1,23*3)*2,50*2 

"WC chlapa" (1,75+1,30)*2.50*2 

Součet

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m 

Výplně otvorů z plastů

D+M Plastové okno izolační dvojsklo 500/1150, specifikace dle PD

Přesun hmot procentní pro výplně otvorů z plastů konstrukce v objektech v do 24 m

Podlahy z dlaždic

Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 9 ks/m2 

strop

dlaždice keramické 30 x 30 x 0,8 cm I j 

Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených 

2 NP+3 NP

(1,74+3,34+2,96+10,37+8,65+12,41)*2

45 K 771 771591111 Podlahy penetrace podkladu

46 K 771 771591175 Nerez profil ukončující pro keramické podlahy

"přechody ve dveřích na stávající podlahovou plochu" (0,70+0,80)‘2*2

47 K 771 771990112 Vyrovnáni podkladu samonivelačni stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa

STROP

46 K 771 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické

49 K 781 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených

2 NP - na nebouraných konstrukcích 

(5,00+4,90)*2*2 00-0,56*1,15-0 80*2,0-2,0*2,90 

(6,70+1,60)*2*2,00-(0,70+0 90)*2 00

(3,30+3 45)-2*2,00-(0,70+0,75+0.60)*2,00-0,56*1 15*2

3 NP

(5,00+4,90)*2*2 00-0,56-1,15-0 80*2,0-2,0*2,90 

(6,70+1,60)*2*2,00-(0,70+0,90)*2,00 

(3,30+3.45)*2*2,00-(0,70+0,75+0,60)*2.00-0,56*1.15*2 

Součet

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním
lepidlem

OBKL

dlaždice keramické 14,7 x 14,7 x 0,65 cm L j.‘

Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem

2 NP + 3 NP

"čm 01 "2,10*2

“čm.02" 1.00*2

"čm 03" (2,10*2+1 0)*2

"čm 04" (2,10*2)*2

"čm 05“ 1 75*2

"čm.06" (1,0*2+4.50+2.10*2)*2 

Součet

Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem 

“2 NP + 3 NP - obklady"

“čmor ((1,97+2,00)’2)*2 

"čm 02“ ((1,00+1 50)-2)*2 

”čm 03" ((1,30+1 60)*2)*2 

"čm 04" ((1,80+1,15)*2)*2 

"čm 05" ((4,50+1,75)*2)*2 

"čm.06" ((3,15+5.00)*2)*2 

"čm,07" ((6,75+1 60)*2)*2 

Součet

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

OBKL

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m 

Dokončovací práce - malby a tapety

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdomých v místnostech
výšky do 3,00 m

šluk

strop

OM1



ROZPOČET
Stavba: Zš Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízení
Objekt: SO 01 Palmovka
Čáat:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 19.04 2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

cena
jednotková

Cena celkem
Sazba
OPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Součel

Ostatní práce

57 Zařízení staveniště

58 Úklid stavby včetně přilehlých prostor při stavbě 2*týdné

59 Příprava pro stavbu - zábory chodníku, atd

60 Revize, zkoušky, protokoly, podklady pro kolaudaci stavby

61 Dokumentace skutečného provedeni stavby 3ks pare + dig.verze 

Celkem



DOMOVNÍ kanalizace

Ventilační hlavice DN100 
Podlahová vpust

Stoupací a připojovací potrubí kanalizace - PP HT-system
Hrdlová trubka DN 40
Hrdlová trubka DN 50
Hrdlová trubka DN 70
Hrdlová trubka DN 100
Čistící kus DN100

Drobný materiál kolena, redukce, odbočky, upevnění 

Dvířka 200 x 200 mm

Potrubní izolace TUBOLIT, AR, síla stěny 5 mm 
50/5-AR 
70/5-AR 
110/5-AR

Objímky pro potrubí do DN50 
Objímky pro potrubí do DN70 
Objímky pro potrubí DN100

Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace 
Zemní práce

montáže

Stavba: ZŠ Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízení

Objekt: SO 01 Palmovka

KANALIZACE CELKEM

VNITŘNÍ VODOVOD

K. K. DN20 
K. K.R. 15/10

Vodovodní potrubí PPR PN16
25x3,5
32x4,4
40x5,5

Vodovodní potrubí PP-RCT S3,2
25x3,5
32x4,4
40x5,5

Tvarovky, fitinky, zástřiky, přechody

Potrubní izolace TUBOLIT, DG, síla stěny 9mm 
25x9

Potrubní izolace TUBOLIT, DG, síla stěny 13mm 
32 x 13 
40 x 13

Potrubní izolace TUBOLIT, DG, síla stěny 20mm
28x20
35x20
42x20



Stavba: ZŠ Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízení

Objekt: SO 01 Palmovka

Závěsy potrubí, kotvení, objímky DN20 - DN40

Tlakové zkoušky 
Proplach a dezinfekce potrubí

montáže

VODOVOD CELKEM

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka a montáž

Umyvadlo včetně odtokové soupravy 
Baterie umyvadlová - stojánková páková chrom 
Montážní příslušenství

Umyvadlo do desky včetně odtokové soupravy 
( provedení včetně desky z umělého kamene )
Baterie umyvadlová - stojánková páková chrom 
Montážní příslušenství

Umývátko včetně odtokové soupravy 
Baterie umyvadlová - stojánková páková chrom 
Montážní příslušenství

WC závěsné, barva bílá
Závěsný systém podomítkový s dvojitým čelním
splachováním
Plastové sedátko bílé
WC ovládací tlačítko - dvojí splachování

Pisoár závěsný s radarovým splachováním, komplet 
(4* dětský,4*dospělý )
Montážní příslušenství

Bidet závěsný
Bidetová baterie stojánková
Montážní příslušenství

Výlevka keramická, volně stojící
Baterie výlevka - nástěnná dřezová baterie s otočným
ramínkem 200 mm, rozteč 100 mm
Montážní příslušenství

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM

ZDRAVOTNÍ INSTALACE CELKEM
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: ZŠ Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízení
Objekt: SO 02 Heydukova
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 19.04.2016

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV
3 Svislé a kompletní konstrukce
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni

99 Přesun hmot
PSV Práce a dodávky PSV
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
768 Výplně otvorů z plastů
771 Podlahy z dlaždic
781 Dokončovací práce - obklady keramické
784 Dokončovací práce - malby a tapety 

Ostatní práce 
PROFESE
SILNOPROUD - ZŠ Heydukova 

Vzduchotechnika 
Zdravotní instalace 
Celkem



ROZPOČET
Stavba: ZŠ Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízení
Objekt: SO 02 Heydukova
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 19 04 2016

PČ. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV
D 3

317142322
1 K 011

340239235
2 K 014

342272523
3 K 011

5

6

K

D

K

K

346272115
011

6

611321141
011

strop

011 612142001

OM

7 K 011 612311121

OBKL
K 011 612311131 

K 011 612321141

ŠTUK

D 9
10 K 011 952901114

11 K 013 962031132

12 K 013 962031133

K 013 966072455

Práce a dodávky HSV 

Svislé a kompletní konstrukce

Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru 
do 1010 mm 

"1.NP-3 NP" 4*3

Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong I1150 mm 

"1 NP - 3 NP - WC učitelé muži" 0,90*2:00*3

Příčky tl 150 mm z pórobelonových přesných hladkých příčkovek objemové 
hmotnosti 500 kg/m3

"1 NP - 3 NP" ((1,60+2,00+4,45+3,35+130)‘4.55-(0180*2+0,60)‘2100)*3

(1,40*2.50-0,60*2,00)*3

Součet

Přizdívky ochranné II 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové 
hmotnosti 500 kg/m3

"1 NP - 3 NP" ((0,97+0,85+0.96+0,85+1,15+1,30+3.0)*1.50)*3

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

Vápenocemenlová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
ručně

"1 NP - 3 NP" 35,61+35,75*2

Polaženi vnitřních stěn sklovláknitým plelivem vtlačeným do lenkovrstvé hmoty 

"1 NP - 3 NP - pod obklady"

"čm 01" ((1,30*2+1,80)*(4,55-2,10))*3

"Čm 03" ((0,50+2 00)‘(4,55*2,10)+1-35*2*(2I50-2!10))*3

"čm 04" (0,95+2,00)*(4,55*2,10)*3

"čm 05" (4.45+0,20)*(4,55-2.10)'3

"čm 06“ (3,Q+3.35)'(4,55-2,1Q)*3

Součet

Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 

"1-NP - 3.NP - pod obklady"

"čm 01" ((1,30+1,80)*2*2 10-(0,70*2 0Q))*3 

"čm 02' ((6,80+1 !70)'2*2.10-(0,80*2.00)*2)*3 

"čm 03" ({1,75+1.95+1,35)‘2*2,10-(0160*2.00)*3)'3 

"čm 04" ((3,40+1.87+0,97)*2*2,10-(0!60‘2,00*3))*3 

"čm 05" ((4,45+1,75)*2*2,10-(0,80‘2 00)-(1,45‘1.15))*3 

"čm 06" ((3,00+3.35)*2‘2,10-(0,60*2.00)-(1,20‘2,88)‘2)*3 

Součel

Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 

OM

Vápenocemenlová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 

"1 NP - 3 NP"

"čm 01" (1 ,B0*(4 55-2,10))*3

"čm 02" ((6,80+1,70)*2*(4,55-2,10))*3

"čm 03" ((1,75+2,0+1,25)'(4,55-2,10))*3

"čm 04" ((1,25*2+1,60+1,25+1 05r(4,55-2,10))*3

"čm 05” ((4,45+1,75+1,55)*(4,55-2,10))*3

"čm 06" ((3,00+3,35)*(4,55-2I10))*3

Součet

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m 

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm

1 NP

{3,3+1.25-3+2,05+1,30+1 60+2,15+1,15*2+0,95)*4,55-0,60*2,0*9

2 NP

(4,45+1,80+1,30+1 15*2+0,95)*4,55-0,60*2,0*6

3 NP

(4,45+1 80+1,30+1,15*2+0,95)*4,55-0,60*2,0*8 

Součel

Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 150 mm

1 NP

(2,50+1,60+1,95)*4,55

2 NP

(2,65+1 60+1,95)*4,55

3 NP

(2,65+1,60+1,95)*4.55 

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 

"1 NP" 14-3

13



ROZPOČET
Stavba: ZŠ Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízeni
Objekt: SO 02 Heydukova
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum. 19 04 2016

P.Č TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"2 NP“ 13-3 

•3 NP" 13-3

14 K 013 978011191

15 K 013 978013191

Otlučeni vnitřních omitek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %

1 NP

1 84+11,27+2.12+2,50+9,59+10,55+1,55

2 NP+3 NP

(1,84+11.27+2,12+2,5+9,97+10 67)*2 

Součet

Otlučení vnitřních omitek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %

1 NP - 3 NP - na nebouraných konsrukcich

((5 00+4,90)*2*(4,40-2,00))*3

((6,40+2,0)*2*(4,67-2 00))*3

((3,45+2.85)‘2*(4,67-2,00))*3

Součet

D 99 Přesun hmot

16 K 006 997006512 Vodorovné doprava suli s naložením a složením na skládku do 1 km

17 K 006 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládkui ZKD 1 km pres 1 km

18 K 013
997013214

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně

19 K 013 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

20 K 013 9970138310 Poplatek za uložení ostatního odpadu (dveře, zařizovaci předměty, atd. )na skládce
ískládkovnél

20 K 011 996011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

21 K 711 711493112 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou

strop

22 K 711 711493122 Izolace proli podpovrchové a Makové vodě svislá těsnicí stěrkou

OBKL

23 K 711
998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkostí a plynům v objektech v do 60 

m

D 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty

24 K 721 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží

"1 NP" 7 

"2 NP” 7

”3 NP' 7

25 K 721 725122817

26 K 721 725210821

K 721 725330820

28 K 721 998725203

D 766

29 K 766 766691914

Demontáž pisoárových stáni bez nádrže a jedním záchodkem

"1 NP" 3

"2 NP" 4

”3 NP" 4

Součet

Demontáž umyvadel bez výlokových armatur

“1 NP’9

"2 NP" 10

"3 NP“ 10

Součel

Demontáž výlevka diturvilová

"1 NP" 1

"2 NP" 1

"3 NP" 1

Součel

Přesun hmot procentní pro zařizovaci předměty v objektech v do 24 m 

Konstrukce truhlářské

Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 

"1 NP“ 14 

"2 NP" 13 

"3 NP' 13

30 K PK R76601 Dveřní křidlo 600/1970, obdobný vzhled jako stávající dveře do tříd

31 K PK R76602 Dveřní křidlo 800/1970, obdobný vzhled jako stávající dveře do tříd

32 K PK R76603 Dveřní křidlo 600/1970, specifikace dle PD

33 K PK R76604 Dveřní křídlo včelné obložkové zárubné, 800/1970, specifikace dle PD

33 K PK R76604 Dveřní křídlo včelné obložkové zárubné, 600/1970, specifikace dle PD

34 K 766 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické

35 K PK
R76701

Dodávka a montáž ocelové zárubné, specifikace dle PD



ROZPOČET
Stavba: ZŠ Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízeni
Objekt: SO 02 Heydukova
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 19 04 2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 0 9 10

37 K 767 998767203

D 760

37 K PK 760001

37 K 767
990767204

D 771

30 K 771 771571112

39 M MAT 597612900

40 K 771 771573810

41 K 771 771591111

42 K 771 771591175

43 K 771 771990112

44 K 771 990771203

D 781

45 K 701 701473010

46 K 701 701474117

47 M MAT 597612630

48 K 781 781494111

49 K 781 781494511

50 K 781 781495111

51 K 701 990781203

D 784

52 K PK 704211121

Sanitární příčky z MVS desky II 30mm, hliníkové nosné díly, vč dveři, specifikace dle 
PD, kompletní provedení 

1 NP-3 NP

"WC dívky" (3.00+1,25*2)*2,50*3 

'WC chlapci" (1,50+1,451*2,50*3 

Součet

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m 

Výplně otvorů z plastů

D+M Plastové okno izolační dvojsklo 500/1150, specifikace dle PD

Přesun hmot procentní pro výplně otvoru z plastů konstrukce v objektech v do 24 m

Podlahy z dlaždic

Monláž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 9 ks/m2 

slrop

"úprava vstupu na WC dívky" 2,0* 1,0 

Součet

dlaždice keramické 30 x 30 x 0 0 cm I j 

Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených 

1 NP

1 84+11,27+2,12+2,50+9 59+10,55+1,55

2 NP+3.NP

(1,04+11,27+2,12+2,5+9,97+10,67)*2 

Součet

Podlahy penetrace podkladu

Nerez profil ukončující pro keramické podlahy

"přechody ve dveřích na stávající podlahovou plochu" (0,60*2+0,80+1,00)‘3 

Vyrovnáni podkladu samonivelačni stěrkou II4 mm pevnosli 30 Mpa 

STROP

"úprava vstupu na WC dívky” 2,0* 1,0 

Součet

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m

Dokončovací práce - obklady keramické

Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených

1 NP - 3 NP - na nebouraných konsrukcích

((5,00+4.90)*2*2,00-1,20*2,00*3-0,60*2,00*2)* 3

((6,40+2,0)*2*2,00-0,60*2,00‘3)*3

((3.45+2,85)*2*2.00-0,60*2.00‘3)*3

Součet

Montáž obKiadu vnitrních keramických hladkých do 40 ks/m2 lepených flexibilním
Ipnirltorn

OBKL

dlaždice keramické 14,7 x 14,7 x 0,65 cm I j

Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem

1 NP-3 NP

"čm 01" 1 30*3

"čm.02" 4*2,10*3

“čm 03" (2,10+0 97+0,85)*3

“čm 04" (4*2.10+0 96)*3

"čm 05" (2,10*3+1 75)*3

"čm 06" (2,10'3+3,0)*3

Součet

Nerezové profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem 

“1 NP - 3 NP"

"čm.or (1,3O+1,0O)*2’3 

"čm 02" (6 80+1,70)*2*3 

"čm 03" (1,75+1,95+1,35)*2*3 

"čm 04" ((3,40+1 87+0,97)*2)'3 

"čm 05" ((4,45+1,75)*2)*3 

"čm 06" ((3,00+3.35)’2)*3 

Součet

Penetrace podkladu vnitrních obkladů 

OBKL

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m 

Dokončovací práce - malby a tapety

uvojnasoDne bíle malby ze směsi za mokra strecne oteruvzoomych v místnostech
wvíkv rift n nn m
ŠTUK

strop

OM



Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 10.04 2016

ROZPOČET
Stavba: Zš Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízení
Objekt: SO 02 Heydukova
Část:
JKSO:

P.C. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Sazba
DPH

Součet

Ostatní práce 

Zařízení staveniště

Úklid stavby včetně přilehlých prostor při stavbě 2*týdně 

Příprava pro stavbu - zábory chodníku, atd 

Revíze, zkoušky, protokoly, podklady pro kolaudaci stavby 

Dokumentace skutečného provedení stavby 3ks pare + dig verze 
Celkem



Stavba:

Objekt:

ZŠ Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízení 

SO 02 Heydukova

DOMOVNÍ KANALIZACE

Ventilační hlavice DN100 
Podlahová vpust

Stoupací a připojovací potrubí kanalizace - PP HT-system
Hrdlová trubka DN 40
Hrdlová trubka DN 50
Hrdlová trubka DN 70
Hrdlová trubka DN 100
Čistící kus DN100

Drobný materiál kolena, redukce, odbočky, upevnění 

Dvířka 200 x 200 mm

Potrubní izolace TUBOLIT, AR, síla stěny 5 mm 
50/5-AR 
70/5-AR 
110/5-AR

Objímky pro potrubí do DN50 
Objímky pro potrubí do DN70 
Objímky pro potrubí DN100

Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace 
Zemni práce

montáže 

KANALIZACE CELKEM

VNITŘNÍ VODOVOD

K. K. DN20 
K. K. DN25
Uzavírací ventil DN15 s hadicovou přípojkou 
K. K.R, 15/10

Vodovodní potrubí PPR PN16
25x3,5
32x4,4
40x5,5

Vodovodní potrubí PP-RCT S3,2
25x3,5
32x4,4
40x5,5

Tvarovky, fitinky, zástřiky, přechody

Potrubní izolace TUBOLIT, DG, síla stěny 9mm 
25x9

Potrubní izolace TUBOLIT, DG, síla stěny 13mm 
32 x 13 
40 x 13

Potrubní izolace TUBOLIT, DG, síla stěny 20mm
28x20
35x20
42x20



Stavba: ZŠ Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízení 

Objekt: SO 02 Heydukova

Závěsy potrubí, kotvení, objímky DN20 - DN40

Tlakové zkoušky
Proplach a dezinfekce potrubí

montáže 

VODOVOD CELKEM

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka a montáž

Umyvadlo včetně odtokové soupravy 
Baterie umyvadlová - stojánková páková chrom 
Montážní příslušenství

Umyvadlo do desky včetně odtokové soupravy 
( provedení včetně desky z umělého kamene )
Baterie umyvadlová - stojánková páková chrom 
Montážní příslušenství

Umývátko včetně odtokové soupravy 
Baterie umyvadlová - stojánková páková chrom 
Montážní příslušenství

WC závěsné, barva bílá
Závěsný systém podomítkový s dvojitým čelním splachováním

Plastové sedátko bílé
WC ovládací tlačítko - dvojí splachování

Pisoár závěsný s radarovým splachováním, komplet 
( 3* dětský,9*dospělý )
Montážní příslušenství

Bidet závěsný 
Bidetová baterie stojánková 
Montážní příslušenství

Výlevka keramická, volně stojící
Baterie výlevka - nástěnná dřezová baterie s otočným
ramínkem 200 mm, rozteč 100 mm
Montážní příslušenství

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM 

ZDRAVOTNÍ INSTALACE CELKEM
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: ZŠ Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízení
Objekt: SO 03 Tělocvična
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 19.04.2016

Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Ostatní konstrukce a práce-bourání
Přesun hmot
Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Zdravotechnika - zařizovací předměty
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic
Dokončovací práce - obklady keramické 
Dokončovací práce - malby a tapety 
Ostatní práce 
PROFESE
SILNOPROUD - Tělocvična 
Vzduchotechnika 
Zdravotní instalace 
Celkem

HSV
3
6
9

99
PSV
711
725
766
767 
771 
781 
784



ROZPOČET
Stavba: Zé Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízeni
Objekt: SO 03 Tělocvična
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 19 04 2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Sazba
Cena celkem QpH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HSV

3
346272115

D 6
611321141

K 011

strop

K 011 612311121

OBK

K 011 612321141

STUK

9
011 952901114 

013 970011191

013 970013191

D 99

8 K 006 997006512

9 K 006 997006519

10 K 013
997013214

11 K 013 997013831

12 K 011 998011003

D PSV

D 711

13 K 711 711493112

14 K 711 711493122

15 K 711
998711203

D 725

16 K 721 725110011

17 K 721 725210821

18 K 721
725245103

19 K 721 998725203

D 766

20 K 766 766691914

21 K PK R76601

22 K PK R76603

23 K 766 990766203

D 767

24 K PK R76701

25 K 767 998767203

D 771

26 K 771 771571112

27 M MAT 597612900

28 K 771 771573810

29 K 771 771591111

30 K 771 771591175

31 K 771 771990112

32 K 771 998771203

D 781

33 K 781 701473810

Práce a dodávky HSV 

Svislé a kompletní konstrukce 

Pňzdivky ochranné I1150 mm z pórobelonových přesných přičkovek Ylong objemov 
hmotnosti 500 kg/m3 

0.90*1,50

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vápenocemenlová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
ručně

4 26+1,10+2,60

Vápenná omitka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

"čm 101“ (2 75+1,80)‘2'2,10-1,35*2,1Q-(0,60+0.70)'2.0

"čm 102" (0 90+1,46)*2*2,10-0,60*2,00

"čm 103" (1,24+2,05)*2*2,10-1,35*2,10

Součet

Vápenocemenlová omitka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 

“čm 101" (2,75+1,80)*2*(4 47-2.00)

"čm 102" (0.90+1,46)*2*(4,47-2,00)

"čm 103“ (1,24+2,05)‘2‘(4,47-2,00)

Součet

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m 

Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %

4,26+1,31+2,68

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %

"čm 101" (2,75+1,80)*2*(4,47-2.00)

"čm 102" (0,90+1,46)*2‘(4.47-2.00)

"čm 103“ (1.24+2,05)*2*(4,47-2,00)

Součet 

Přesun hmot

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km 

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládkui ZKD 1 km přes 1 km

VnitrostaveniŠtni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně 

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot pro budovy zdéné v do 24 m

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodé vodorovná těsnicí stěrkou 

slrop

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnici stěrkou 

OBK

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 
m
Zdravotechnika -zařizovací předměty 

Demontáž klozetů splachovací s nádrži 

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 

Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a 
šířky 1400 mm čelní

Přesun hmot procentní pro zařizovaci předměty v objektech v do 24 m 

Konstrukce truhlářské

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveři pl do 2 m2 

Dřevěné dvěmi křidlo 700/1970, obdobný vzhled jako stávající dveře do tříd 

Dveřní křidlo 600/1970, specifikace dle PD

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m 

Konstrukce zámečnické

Dodávka a montáž ocelové zárubné, specifikace dle PD 

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objeklech v do 24 m 

Podlahy z dlaždic

Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 9 ks/m2 

strop

dlaždice keramické 30 x 30 x 0,0 cm I j.

Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených 

8 26

Podlahy penetrace podkladu 

slrop

Nerez profil ukončující pro keramické podlahy 

“přechody ve dveřích na stávající podlahovou plochu" 0,70 

Vyrovnáni podkladu samonivelačni stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa 

strop

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m 

Dokončovací práce - obklady keramické 

Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených



ROZPOČET
Stavba: Zš Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízeni
Objekt: SO 03 Tělocvična
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 19 04 2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství
ceikem

Cena
jednotková

Cena celkem Sazba
DPH

1 Z 3 4 5 e 7 0 9 10

34 K 781

35 M MAT 597612630

36 K 701 781494111

37 K 701 701494511

30 K 781 781495111

39 K 781 998781203

D 704

40 K PK
704211121

41

42

43

44

45

"čm 101” (2 75+1,80)*2*2,00-1,35*2,00-(0,60+0,70)*2.0 

”čm 102" {0.90+1,46)*2‘2,00-0,60*2,00 

“čm 103" (1.24+2,05)*2*2,0-1.35*2,10 

Součet

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním
lepidlem

OBK

dlaždice keramické 14,7 x 14,7 x 0,65 cm I j

Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem

"čm 101" 2,10*3

"čm 102” 0,90

"čm 103" 1,35*2+2,10

Součet

Nerezové profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem

"čm 101” (2.75+1,0O)*2

"čm 102" (0,90+1,46)*2

"čm 103" (1,24+2,05)* 2

Součet

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 

OBK

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m 

Dokončovací práce - malby a tapety

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdomých v místnostech
výšky do 3,00 m

ŠTUK

strop

Součet

Ostatní práce 

Zařízeni staveniště

Úklid stavby včetně přilehlých prostor pří stavbě 2*týdné 

Příprava pro stavbu - zábory chodníku, ald 

Revize, zkoušky, protokoly, podklady pro kolaudaci stavby 

Dokumentace skutečného provedení stavby 3ks pare + dig.verze 

Celkem



Stavba:
Objekt:

ZŠ Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízení 
SO 03 Tělocvična

DOMOVNÍ KANALIZACE

Podlahová vpust pro sprchu

Stoupací a připojovací potrubí kanalizace - PP HT-system
Hrdlová trubka DN 40
Hrdlová trubka DN 70
Hrdlová trubka DN 100
Čistící kus DN100

Drobný materiál kolena, redukce, odbočky, upevnění 

Dvířka 200 x 200 mm

Potrubní izolace TUBOLIT, AR, síla stěny 5 mm 
50/5-AR 
70/5-AR 
110/5-AR

Objímky pro potrubí do DN50 
Objímky pro potrubí do DN70 
Objímky pro potrubí DN100

Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace 
Zemní práce

montáže

KANALIZACE CELKEM

VNITŘNÍ VODOVOD

K. K. DN20 
K. K.R. 15/10

Vodovodní potrubí PPR PN16 
25x3,5

Vodovodní potrubí PP-RCT S3,2 
25x3,5

Tvarovky, fitinky, zástřiky, přechody

Potrubní izolace TUBOLIT, DG, síla stěny 9mm 
25x9

Závěsy potrubí, kotvení, objímky DN20 - DN40

Tlakové zkoušky
Proplach a dezinfekce potrubí

montáže

VODOVOD CELKEM

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka a montáž

Umyvadlo včetně odtokové soupravy 
Baterie umyvadlová - stojánková páková chrom 
Montážní příslušenství



Stavba: ZŠ Palmovka oprava a modernizace sociálních zařízení 
Objekt: SO 03 Tělocvična

Sprchová baterie nástěnná komplet vč.sprchy a držáku

WC závěsné, barva bílá
Závěsný systém podomítkový s dvojitým čelním
splachováním
Plastové sedátko bílé
WC ovládací tlačítko - dvojí splachování

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM 

ZDRAVOTNÍ INSTALACE CELKEM
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