
N“

ılíı vKM
VODÁRNY KLADNO - MÉLNÍK

akciová Společnost

Smlouva o dílo na Zhotovení projektové dokumentace a
dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2566 a následujících Zákona č. 89;*2012 Sb. občanského Zákoníku v platném Znění

(É. smlouvy vedené u objednatele: P-394ř1?
Q. smlouvy vedené u zhotovitele: 201 760910404
C. Zakázky: 21100217

I. Smluvní Strany
1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Se Sidıem Kıadnø, U vodojemu 3085, Psč 272 01 zapsaná
vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BI
vložka č. 2380

Zastoupené:
Zástupce
ve věcech technických: zodpovědná osoba Za převzetí projektové

dokumentace
IČ : 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojeni:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: AQUECON, a.s.

se sídlem Teplice, Československýoh legií 445/4, PSČ 415 91,r
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Usti
nad Labem, oddíl B, vložka č. 2119

Zastoupené:
Manažer'projekt-u:
Hlavní inženýr projektu:
ıč z 14888202 Dıc: 0214888202
Bank. spojeni:

(dále jen „zhotovite|“) na straně druhé

Il. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je Zabezpečení projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formě
pro akci:

Velká Dobrá - přeložka vodovodu DN 350

včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

2. Objednatel touto smlouvou Zmocñuje Zhotovitele, aby jednal jako objednatelüv zástupce ve
všech záležitostech Zpracování a projednání projektové dokumentace, nestanoví-li tato
smlouva výslovně jinak. Za timto účelem uděluje objednatel Zhotoviteli plnou moc, která je
přílohou č. 2 a nedílnou součásti této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašujíl že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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ılíıvKM
VODÁRNY KLADNO - MELNÍK vflııtá Dnhrá fl prflınžkfl vflúnvndn DN 350

akciüvă SIJDIÉĚIIÚSÍ Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Ill. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že vrozsahu dohodnutérn vtéto smlouvě a za podmínek vní

uvedených zajistí a vykoná pro objednatele práce, výkony a služby spojené s projektovou

přípravou příslušné akce včetně související inženýrské činnosti. Objednatel pro vyloučení

všech pochybností zahrnuje do předmětu plnění pořízení a získání všech potřebných

podkladů pro projektové práce.

2. Věcná náplřı projektové dokumentace je dána požadavky (zadáním) objednatele na rozsah

řešení projektu. Objednatel požaduje řešit zejména:

projektovou dokumentaci nutnou k realizaci přeložky vodovodu DN 350 v obci

Velká Dobrá

Plnění zhotovitele dále zahrnuje:

3. Zajištění projektové dokumentace pro

ı vydání rozhodnutí o umístění stavby
ı vydání stavebního povolení
ı provádění Stavby

v rozsahu a obsahu:

3.1 Zabezpečení vstupních pod kladú.

3.1.1
3.1.2
3.1.3

Obstaráni vstupních údajů pro lokalizaci stavby.
Objasnění základních cílů s objednatelem.
Zabezpečení potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace.
(Zejména průzkumy inženýrsko-geologický a hydrologický.)

3.2 Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR).

3.2.1

3.2.2

Vypracování dokumentace přikládané knávrhu na vydání územního rozhodnutí

vsouladu se zákonem č. 163/2006 Sb.l o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon) v platném znéní v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 49912006 Sb.,

o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
Celkový propočet nákladů stavby.

3.3 Zabezpečení projektové přípravy pro stavební povolení (DSPIDPS).

3.3.1

3.3.2

3.3.3

Vypracování projektu pro vydání stavebního povolení (v podrobnosti pro provádění

stavby) v souladu se zákonem č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon) v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 4992006

Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., včetně zapracování

podmínek povolení stavby a dále vsouladu se zákonem č. 25412001 Sb., o

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a

zákonem č. 274:*2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o

změně některých zákonů (zákon o vodovodech á kanalizacích), v platném znění a

zákona č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění.

Posouzení projektu ve vztahu kzákonu č. 30912006 Sb., o zajištění dalších

podmínek bezpečností a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

zejména z důvodu potřeby zajištění plánu bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na

staveništi.

Vypracování výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb ve skladbě

odpovídající čtenění na stavební a provozní soubory v podrobnostech vypracované
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dokumentace a plně vsouladu svyhláškou 230/2012 Sb., kterou se Stanoví

podrobnosti vymezení předmětu veřejně Zakázky na stavební práce a rozsah

soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr.

3.3.4 Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. ocenění výkazu výměr dle směrných cen

stavebních prací URS Praha, as.

4. v rámci ıč zhotoviteı zajisti zejména:

4.1 lČ vrozsahu potřebném kvydání územního rozhodnuti o umístění Stavby

a k zabezpečení navazujících majetkoprávních záležitostí.

Zpracovanou dokumentaci Stavby pro vydání územního rozhodnutí projedná

zhotovitel s dotčenými orgány státní Správy a samosprávy, organizacemi a vlastníky
pozemků.
Získá jejich vyjádření a Stanoviska, jako podklad k návrhu na zahájení územního
řízení.
Zhotovitel vypracuje a podá návrh na zahájení územního řízení.

Zhotovitel zabezpečení jměnem objednatele příslušné úkony, potřebné kvydání

územního rozhodnutí.
Zhotovitel zajistí výpisy z katastru nemovitostí a identifikaci majetkoprávních vztahů.

Zhotovitel provede potřebně úkony vedoucí k získání vlastnických, nebo jiných práv
stavebníka k pozemkům nutným k přípravě a realizaci budoucí stavby, resp.
k zajištění stanovisek vlastníků nemovitostí, popř. dohod na úrovni smluv
o smlouvách budoucích.
Zhotovitel zajistí zpracování návrhů a Zúčastní se projednání kupních, nebo
nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrská
sítě, vztahujících se k příslušným pozemkům.
Činnost končí předáním pravomocněho územního rozhodnutí o umístění stavby.

4.2 _ _lČ vrozsahu potřebněm kvydání SP a zabezpečení navazujících majetkoprávních

fl záležitostí.

Na podkladě dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (ohlášení stavby)j

projedná zhotovitel s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, organizacemi a

vlastníky pozemků, pokud není již řešeno v rámci územního rozhodnutí.

Zhotovitel získá jejich vyjádření a stanoviska, jako podklad kžádosti o stavební
povolení. (Ohlášení Stavby).
Zhotovitel vypracuje a podá Žádost o stavební povolení. (Ohlášení stavby.)

Zhotovitel zabezpečí jměnem objednatele příslušně úkony, potřebná k vydání
stavebního povolení
Zhotovitel podle dohody s objednatelem zabezpečí úpravu (řešení) majetkoprávních

vztahů.
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v předchozí fázi projektové přípravy stavby.
Zhotovitel zajistí zpracování návrhů a zúčastní se projednání kupních, nebo
nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrskě
sítě, vztahujících se k příslušným pozemkům.
Činnost končí předáním pravomocněho stavebního povolení (popř. potvrzením
oohlášení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu, nebo vodoprávnímu

úřadu.)
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10.

Hkfiiflvá Společnüst Smıflnva n diıfl nn zhntflvflni prnjflintflvê dnknmentflnfl

IV. Misto plnění

Místem plnění Smlouvy je Sídlo objednatele. Předání hotového díla nebo jeho části bude
zhotovitelem uskutečnéno v sídle objednatele na adrese:
Vodárny Kladno-Mělník, as., U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovědnou osobou za převzetí
projektové dokumentace vdobě uzavírání Smlouvy je pověřenou osobou

V. Způsob provedení díla

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje dílo Zhotovit S vynaložením veškeré odborné péče,
vlastními prostředky, a to autorizovaným inženýrem voboru vodohospodářských Staveb
podle zákona č. 360l1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů. Jiných osob může zhotovitel využít, jestliže není k některým pracím, činnostem,
Službám, výkonům oprávněn v rozsahu nezbytném pro řádné a ůplné plnění díla.

Zhotovitel se touto Smlouvou Zavazuje předat dílo objednateli v plném rozsahu a kvalitě
v termínech stanovených v čl. VI. těto smlouvy.

V případě použití subdodavatele odpovídá zhotovitel za termín dokončení a předání díla,
stejně tak i za kvalitu díla.

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy, a
to zejména při kontrolních dnech, při kterých bude kontrolován a hodnocen Stav plnění
Smlouvy Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn dílo kontrolovat Sám, nebo prostřednictvím
svého přikazníka na základě příkazní smlouvy. Rovněž je objednatel oprávněn přizvat ke
kontrole dila zástupce Smiuvního provozovatele vodohospodářské infrastruktury
Středočeské vodárny, as.

Pokud objednatel na základě výsledků svých kontrolních šetření zjistí, že zhotovitel provádí
dílo v rozporu stouto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemné zhotovitele o
.těchto skutečnostech informovat a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných
vad. V případě zjištění a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto odstranit
v nejkratším možném terminu. Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli
písemnou formou.

Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je v souladu stouto Smlouvou považováno dílo
dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárné objednateli
předané ve lhůtě Stanovené v článku V. této Smlouvy.

Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo vmísté plnění převzít a zaplatit
dohodnutou cenu za podmínek dále touto smlouvou specifikovaných.

Zhotovitel zhotoví předmět plnění v Souladu s příslušnými právními předpisy a příslušnými
ČSN v částech závazných i směrných včetně odvétvových norem. Součástí dokumentace
bude soupis norem vztahujících se kjednotlivým stavebním objektům a provozním
souborům.

Projektová dokumentace bude zpracována vsouladu Sdokumentem „Technických
standardů vodohospodářských staveb vpůsobnosti vlastníka infrastruktury, Společnosti
Vodárny Kladno-Mělník, as. (VKM) a provozovatele, společnosti Středočeské vodárny,
as. (SV)“ v aktuální verzi. Dokumentje k dispozici na vvebu (Wwkmcz) objednatele.

Zhotovitel je povinen si vždy (tedy i v případě, že nebude předmětem plnění díla lČ), zajistit
Stanovisko provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, as. (SV).
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Stanovisko provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, as. (SV).



ılíıvKM
VODÄRNY KLADNO _ MÉLNÍK

akciová společnost
Velká Dobrá - přeložka vodovodu DN 35ti

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

11. Inženýrské činnosti dle článku llI. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádét jménem
objednatele s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této Smlouvy.

12. Projektová dokumentace bude vypracována v níže uvedeném počtu paré a formé:

Stupeň Počet Propočet Dokladová Elektronická Formáty dat:
dokumentace: paré: nákladů: část: forma:
DUR 3 x 1 x 2x Z toho 1x 1 x CD Výkresové části: dvvg a pdf

originály Textové části: doc a pdf
Tabulkové části (propočet
nákladů): xls
Dokladová část: pdf

DSP 3x 1x 2x Z toho 1x 1 x CD Výkresové části: dvvg a pdf
originály Textové části: doc a pdf

Tabulkové části (propočet
nákladů): xls
Dokladová část: pdf

DPS 6x 1 x (paré č.1) 3 x z toho 1 x CD 1výkresové části: dwg a pdf
1 x originály Textové části: doc a pdf

Tabulkové části (výkaz
výmér a rozpočet): xls
Dokladová část: pdf

Doba plnění

1. Zahájení činnosti Zhotovitelé - bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průbéh
jednotlivých činnosti projektové přípravy a související IC je specifikován v níže uvedených
bodech.

Činnost: Termín plnéní:

2. Předání dokumentace DUR: 30. 6. 2017
3. Zájišténí územního rozhodnutí včetné nabytí právní moci: 30. 9. 2017
4. Předání dokumentace DSP: 30. 11. 2017
5. Zajisténí stavebního povolení včetné nabytí právní moci: 28. 2- 2018
6. Předání dokumentace DPS: 31. 3. 2018

VII. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o
cenách. ve znéní pozdéjéích přepisů, na základé cenové nabídky zhotovitele a byla
vypočtena dle sazebníku UNIKA 2016.
Výpočet ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena dila za předmét plnéní dle či. lll této smlouvy činí:

Činnost: Cena v Kč
Bez DPH DPH s DPH

2.1 Zabezpečení projektové dokumentace 55 000,- 11 550; 66 550,-
pro vydání územního rozhodnutí.
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§11'k
VO DARNY_ KLADNQ - MELNIK Velká Dnhrá - prflıflžkfl vnđnvfldu DN 350

akciová Spolecnost Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

2.2 Inženýrská Činnost územního řízení a 15 000,- 3 150,- 18 150,-
obstarání územního rozhodnuti.

2.3 Zabezpečení projektové dokumentace 87 000.- 14 070,- 81 070,-
pro vydání Stavebního povolení (DSP).

2.4 Inženýrská činnost Stavebního řízení 10 0013,- 2 100,- 12 100,-
včetné obstarání stavebního povolení.

2.5 Zabezpečení projektové dokumentace 42 000,- 8 820,- 50 820,-
pro provádění Stavby (DPS).

Cena celkem: 189 000,- 39 690,- 228 690,-

Cena celkem včetně DPH Slovy: Dvěstědvacetosmtisicšestsetdevadesátkorunčeských

VIII. Platební podminky:

1. Financování a úhrada Se realizuje dle přílohy č. 1 - výpočet ceny, který tvoří nedílnou
Součást této smlouvy. Přilohu připravuje zhotovitel.

Kč bez DPH
_ı1 Dílčí plnění viz. článek VIIl bod 2.1 55 000,-

1.2 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2 15 000,-
1.3 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3 87 000,-
1.4 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.4 10 000,-
1.5 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.5 42 000,-
Cena'celkem: 189 000,-

2. Ode dne předání projektové dokumentace běží 14 denní lhúta, ve které provede zhotovitel
ve spolupráci S objednatelem posouzení kompletnoSti projektové dokumentace. V této Ihútě
objednatel písemné upozorní Zhotovitele na zjištěné vady a nedodélky anebo potvrdí, že dílo
je bez vad a nedodělkü. -

Den písemného potvrzení (podepsání) předávacího protokolu, že dílo je bez vad
a nedodélkú je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve Smyslu Zákona č. 23512004 Sb.
o DPH tj. Zhotovitel má právo fakturovat_a_ž po [domem pgfıektové dokumentčfl
obieclflgtelem :ripodepsání předáııgcího protokolu odpovědnvmi osobêımi objednatele
a Zhotovitele.

Fakturovány budou pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že činnost zhotovitele
byla provedena pouze částečně, má objednatel právo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu
neprovedených činnosti.

Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

Splatnost faktur je 30 dní ode dne vystaveni.
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akciová společnost Smlouva c dílo na zhctnveııi projektové dokumentace

. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem zhotovit vícetisky potřebné pro projednání

a vydání správních rozhodnuti. Rovněž tak zhotovitel zhotovi potřebný počet vícetiskůl pro

potřeby výběrového řízení podle pokynů objednatele, a to za smiuvenou úhradu.

. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se zavazuje,
že za vykonaně práce a činnosti zaplatí odměnu ve výši ujednaně vtěto smlouvě.

. V uvedeně odměně zhotovitele nejsou zahrnuty níže uvedeně práce, výkony a poplatky.
Zajištění těchto prací bude objednateli přeůčtováno dle skutečného plnění. Veškerá práce
objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 15 tis. Kč bez DPH, musí být předem
odsouhlaseny zástupcem objednatele. Mimo jině se jedná např.

správní poplatky
zpracování projektu dopravního řešení
plan bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k zákonu č.309/2006 Sb.
návrh provozního řádu
povodňový plán
pasportizace objektů, ktere mohou být dotčeny výstavbou
expenniposudky
speciální podklady, případně speciální dokumentace pro správní rozhodnuti
výhatek pro ČD aj.v

v'
v

v
v

v
v

v
v

. V případě, že dojde k odstoupení od těto smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel
fakturovat pouze práce rozpracovaně ke dni zrušení nebo odstoupení od těto smlouvy.

IX. Smluvní Sankce:

. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se tento
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z relevantní dílčí ceny za každý započatý
týden' prodlení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny zhotovitele. Sankční

opatření se vztahují i na dílčí termíny v těto smlouvě uvedeně.

. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z výše faktury za každý den prodlení.

. Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných vsouvislosti splněnim závazků se
mohou vyskytnout překážky vzniklě zdůvodů neležícich na straně zhotovitele, např.
nejasnosti ve vlastnických vztazích kdotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku
svěcným břemenem, nedodržování lhůt správních orgánů daných správním řádem,
nečinnost orgánů státní správy, občanskoprávní námitky řešeně soudem, odvolání do
rozhodnuti postrádajíci právní podklad, vymáhání místních poplatků za zábor prostranství
apod. Tyto okolnosti mohou mít negativni vliv na získání správních rozhodnutí. O těchto
skutečnostech bude zhotovitel objednatele neprodleně informovat aspolečně rozhodnou

o dalším postupu. V těchto případech nebudou sníženy odměny Zhotovitele ve smyslu výše
uvedeného ustanovení.

.Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapřičiněně vadou projektová
dokumentace, Způsobenou nezapracováním podmínek ze správních rozhodnutí nebo

vyjádření účastníků řízení nebo stanovisek orgánů státní správy, anebo nesprávným
zpracováním příslušných podkladů dle bodu 3.1. této smlouvy k zadaněmu předmětu plnění,
které budou mít vliv na zvýšení ceny díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20% ze
vzniklých vícenákladů, maximálně však do výše PČ za příslušnou část PD jako smluvní
pokutu. Zaplaceni smluvní pokuty nemá vliv na vymáhání náhrady způsobené škody.
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akciová společnost Smlouva c dílo na zhctnveııi projektové dokumentace

. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem zhotovit vícetisky potřebné pro projednání

a vydání správních rozhodnuti. Rovněž tak zhotovitel zhotovi potřebný počet vícetiskůl pro

potřeby výběrového řízení podle pokynů objednatele, a to za smiuvenou úhradu.

. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se zavazuje,
že za vykonaně práce a činnosti zaplatí odměnu ve výši ujednaně vtěto smlouvě.

. V uvedeně odměně zhotovitele nejsou zahrnuty níže uvedeně práce, výkony a poplatky.
Zajištění těchto prací bude objednateli přeůčtováno dle skutečného plnění. Veškerá práce
objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 15 tis. Kč bez DPH, musí být předem
odsouhlaseny zástupcem objednatele. Mimo jině se jedná např.

správní poplatky
zpracování projektu dopravního řešení
plan bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k zákonu č.309/2006 Sb.
návrh provozního řádu
povodňový plán
pasportizace objektů, ktere mohou být dotčeny výstavbou
expenniposudky
speciální podklady, případně speciální dokumentace pro správní rozhodnuti
výhatek pro ČD aj.v

v'
v

v
v

v
v

v
v

. V případě, že dojde k odstoupení od těto smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel
fakturovat pouze práce rozpracovaně ke dni zrušení nebo odstoupení od těto smlouvy.

IX. Smluvní Sankce:

. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se tento
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z relevantní dílčí ceny za každý započatý
týden' prodlení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny zhotovitele. Sankční

opatření se vztahují i na dílčí termíny v těto smlouvě uvedeně.

. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z výše faktury za každý den prodlení.

. Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných vsouvislosti splněnim závazků se
mohou vyskytnout překážky vzniklě zdůvodů neležícich na straně zhotovitele, např.
nejasnosti ve vlastnických vztazích kdotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku
svěcným břemenem, nedodržování lhůt správních orgánů daných správním řádem,
nečinnost orgánů státní správy, občanskoprávní námitky řešeně soudem, odvolání do
rozhodnuti postrádajíci právní podklad, vymáhání místních poplatků za zábor prostranství
apod. Tyto okolnosti mohou mít negativni vliv na získání správních rozhodnutí. O těchto
skutečnostech bude zhotovitel objednatele neprodleně informovat aspolečně rozhodnou

o dalším postupu. V těchto případech nebudou sníženy odměny Zhotovitele ve smyslu výše
uvedeného ustanovení.

.Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapřičiněně vadou projektová
dokumentace, Způsobenou nezapracováním podmínek ze správních rozhodnutí nebo

vyjádření účastníků řízení nebo stanovisek orgánů státní správy, anebo nesprávným
zpracováním příslušných podkladů dle bodu 3.1. této smlouvy k zadaněmu předmětu plnění,
které budou mít vliv na zvýšení ceny díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20% ze
vzniklých vícenákladů, maximálně však do výše PČ za příslušnou část PD jako smluvní
pokutu. Zaplaceni smluvní pokuty nemá vliv na vymáhání náhrady způsobené škody.
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flküìüvá SPŰIEČIIUSÍ Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Zhotovitel však neodpovídá za škodu v případěı že by vada v projektové dokumentaci byla

důsledkem nesprávné, neúplné nebo nepřesné informace poskytnuté zhotoviteli Ze strany

třetích osob dotčených realizací předmětné akce v rámci jimi vyhotovených stanovisek

(vyjádření).

X. Součínnost objednatele a Zhotovitele:

. S objednatelem budou předem projednávány veškeré práce a změny mající vliv na cenu díla

a změnu termínů dokončení díla. Objednateí se zavazuje projednávat navržené změny tak,

aby nebyla narušena plynulost prováděných prací.

. Zhotovitel se zavazuje organizovat výrobní výbory a posouzení projektové dokumentace

stím, že na tato jednání bude min. stýdenním předstihem zván zástupce objednatele

a zástupce provozovatele Středočeských vodárenI as.

. Zhotovitel se zavazuje předem projednat a odsouhlasit termíny a četnost výrobních výborů

se zástupcem objednatele dle či. 1.1.

Předpokládaný počet výrobních výborů je následující:

- vstupní výrobní výbor po zadání PČ

- ve fázi rozpracovanosti cca 50 fl 75%

- ve fázi před dokončením

Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli bezprostředně po obdržení fotokopie všech

správních rozhodnutí (UR, SP, potvrzení ohlášení stavby aj). Totéž se týká objednatele vůči
zhotoviteli.

XI. Záruka:

. 'Zhotovitel -přejímá za inženýrskou činnost v rozsahu této smlouvy záruku na dobu 48

měsíců. Tato doba počíná dnem předání příslušné PD dle či. VIII.

. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude navrženo provozuschopné a bude mít požadované

vlastnosti při dodržení navržených parametrů. Neručí za závady vzniklé při realizaci,

zejména použití nesprávných technologií provádění, neschváiených materiálů, porušení

bezpečnostních předpisů apod.

XII. Závěrečná ustanovení:

. Součástí této smlouvy je výpočet ceny die sazebníku UNIKA a plná moc.
'U

. Manažer projektu je oprávněn poveřovat dílčími pracovními úkoly ostatni zaměstnance

zhotovitele.

. Zástupci objednatele bude zhotovitelem předem předložen kodsouhíasení seznam všech

jeho subdodavatelůı jejichž závazek přesáhne 50 0/0 ceny plnění dle této smlouvy.

. Tato smlouva je výhotovena ve 3 stejnopisechı z nichž všechny mají Stejnou platnost.

Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

. Měnit a doplňovat smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenýmí dodatky. Dodatek

může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po

obdržení.

. Zhotovitel může smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet od
'H'

1. dne měsíce následujícíhoı v němž byla výpovedI doručena. Objednatel může smlouvu
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akcıova Spolecnost Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

kdykoli písemně odvolat, je vsak povinen nahradit zhotoviteli vzniklá náklady a příslušnou
Část Odměny, pokud obdrží od zhotovitele plnění vrozsahu kdatu výpovědi smlouvy.
Požadovaná náhrada vzniklých nákladů a příslušná Část odměny musí odpovídat
předaněmu rozsahu plnění.

7. Smluvní Strany prohlašuji, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodně, pravá a vážně vůle připojuji svě popisy.
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Příloha Č. 1
Q. smlouvyr vedené u objednatele: P-394f17
C. smlouvy vedene u zhotovitele: 201 100910404

i Velká Dobrá - přeložke vodovodu DN 350
akciova Spolecnost Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Č. zakázky; 21100217

Výpočet ceny

1. Projekční práce
Cena dle Sazebníku UNIKA
2016

kategorie funkčních časti staveb inženýrských a vodohospodářských, tabulka č. 13,
pásmo lll

celkove naklady stavby 3 100 000,- Kč

Cmin
356 400,- KČ

_ Cmë; 415 800,- Kč

pro návrh použita cena 356 400,- Kč

stupeň dokumentace stavby
DUR 55 000,- Kč

DSP 67 000,- Kč

DPS 42 000,- Kč

ıc pro vydání UR 15 000,- Kč
ıc pro vydání SP 10 000,- Kč

CELKEM 189 000,- Kč
DPH 21% 39 690,- Kč

CELKEM S DPH 228 690,- Kč

*zhotovitel doplní tabulku dle konkrétního Zadání objednatele

Příloha Č. 2
C. smlouvy vedene u objednatele: P39411?
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