0600/ULS/ 17

SMLOUVA O DILO

uzaviend podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zikona &. 89/2012 Sb., obéansky zikonik

Cislo smlouvy o dilo objednatele: 5617054652

(ORG 4130)

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 667604163617

Objednatel:
Sidlo:
1CO:
DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo G¢tu:
Zastoupeny:
Nazev:
Sidlo:

1CO:
DIC:

Zhotovitel:

Zastoupeny:

ICO:
DIC:
Bankovni spojent

I. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno

Dominikanské namésti 196/1, 602 00 Brno
449 92 785

CZ44992785

na zakladé mandatni smlouvy ¢. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 spole¢nosti
Bménské vodamy a kanalzace, a.s.,

Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

spole¢nost zapsani u Krajského soudu v Bmé, oddil B, vlozka 783

463 47 275

CZ46347275

zastoupena Ing. Petrem Hyblerem, pfedsedou piedstavenstva

k podpisu této smlouvy je opravnén dle zmocnéni ze dne 14. 6. 2017

ve vécech technickych jsou opravnéni jednat:

e-mailova adresa pro zasilani notifikace zregstru smhuv: bvk@bvk.cz

(,,obje dnatel*)

DIRS Brno s.r.0.

Jihlavska 731/38, 642 00 Brmo

spolecnost zapsanid v obchodnim rejstikku u Krajského soudu v Brng,
oddil C, vloZka 40526

Pavel Lysek, jednatel spole¢nosti

26255618
CZ26255618

(.,zhotoviteI**)
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II. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni provedeni dila, tj. stavby

,,Brno, CS Bystrc — posunuti oploceni®.

Soucasti predmétu dila je =zajiSténi povoleni kéceni dfevin, zpracovani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby v poctu 4 tiSt€nych kompletnich paré vcetné zaméfeni pro GIS
BVK a technickou mapu statutarntho mésta Brna (dokumentace geodetického zaméteni bude
pfedana ve ¢tyfech vyhotovenich a na ¢tyfech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION)

Nedilnou soucésti této smlouvy je cCasovy a finanni harmonogram praci zpracovany
v podrobnostech pro jednotlivé stavebni objekty, ktery obsahuje vécnou ndvaznost a redlnou
délku provadéni jednotlivych stavebnich objektd dila 1 piipadnych koordinovanych staveb

jinych ivestor a souCasné zohledfiuyje mozny vliv klimatickych podminek a ro¢nich obdobi

na realizaci praci.

Mistem plnéni je Brno, u ulice Cihadla, v k. {i. Bystrc.

Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo uvedené v ¢l II odst. 1 této smlouvy podle projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby vypracované Ing. Jaromirem
Krivulékem v lednu 2017, v souladu snabidkou na Zhotoveni dila ze

dne 16. 10. 2017 a v rozsahu a za podminek dale ujednanych v této smlouve.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu za podminek dale uvedenych.

ML Cas a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na dile tfeti pracovni den od predani staveniSté, nejdiive
vSak dne 1. 11. 2017. Soucasn¢ zhotovitel projednd se zastupcem objednatele postup praci.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit prace na dile a predat dilo v terminu do 8. 12. 2017.

Lhita provadéni dila ¢ini 38 kalendainich dni.

IV. Cena dila

1. Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb.,

o cenach, ve znéni pozdéjSich ptedpisti a Cini:

Celkova cena bez DPH 353.349,52 K¢

Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veSkeré naklady (mimo vlastni dilo 1 napf.
naklady na zizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni staveniSté¢, naklady souvisejici

s kompletaci dila apod.) a zisk zhotovitele, mnutné k fadné realizaci dila
v rozsahu dle €L 1 této smlouvy a dale obsahuje ocekavany vyvoj cen k datu predani dila.

Cena dila, kterd je podrobné specifikovana polozkovym rozpoctem, je dohodnuta jako cena
nejvyse pifpustna, kterou je mozné prekrocit, pouze



e pokud vpribé¢hu provadéni dila dojde k provedeni dodatecnych stavebnich praci
zadanych v souladu s podminkami uvedenymi v zikoné €. 134/2016 Sb., o zadéavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon®);

e pokud dojde ke zmén€¢ zdkonné sazby DPH ¢i ke zméné v oblasti pienesené datové
povinnosti; zhotovitel je vtomto piipadé povinen ke sjednané cené¢ bez DPH uctovat
DPH vplatné vysi; smluvni strany se dohodly, ze v ptipadé¢ zmény ceny v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

. DodateCnymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsaZeny
v ptivodnich zadévacich podminkach, jejich potieba vznikla v disledku okolnosti, které
objednatel jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat, a tyto dodatecné stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni ptivodnich stavebnich praci.

. Vpfipadé, Zze se v pribehu realizace dila vyskytne potieba provést dodatecné stavebni prace
oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodatecné stavebni
prace projednat s technickym zistupcem objednatele pred tim, nez zapocne s jejich
provadénim. Technicky zastupce objednatele provéii nutnost provedeni dodate¢nych
stavebnich praci a nasledn¢ piedlozi objednateli nadvrh na jejich provedeni. Teprve po
uzavieni dodatku smlouvy o dilo mize zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
uhradu. Podkladem pro zpracovani navrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem
schvaleny zménovy list obsahujici poloZkovy rozpocet dodatecnych stavebnich praci Pro
ocenéni dodatecnych stavebnich praci budou pouzty polozky a jednotkové ceny z cenové
nabidky zhotovitele a v piipadé, ze nabidka potfebné polozky neobsahuje, budou k ocenéni
pouzity polozky v cenové trovni odpovidajici nabidce. Dodate¢né stavebni prace je mozné
provést pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zakona.

. O zméné rozsahu stavby a zméné sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a ceny
za spinéni pfedmétu smlouvy se obé& strany zavazuji uzaviit dodatek k této smlouve.

. Predmétné stavebni a montdzni prace jsou zatazeny podle klasifikace produkce CZ — CPA
pod kédem 43.99.6 a uplatiiyje se na n€¢ rezim prenesené dafiové povinnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zikladé¢ danovych dokladi (déle jen ,dilci
faktura®, ,faktura® nebo ,konecna faktura®).

Termin 1. dil¢tho plnéni: 10. 11. 2017

Termin dilétho plnéni je dnem uskute¢néni dilctho zdanitelného plnéni.

. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dil¢i faktury za prace a dodavky

provedené¢ vuplynulém fakturaénim obdobi Prvni fakturaéni obdobi béz od terminu
zahdjeni stavebnich praci na dile po termin 1. dilctho plnéni. Dalsi fakturaéni obdobi béz
vzdy od dne nasledyjictho po dni pfedchoziho terminu dilé¢tho plnéni po termin ptisluSného
nasledyjiciho dilétho phnéni.

. Zhotoviteli vznikne pravo na vystaveni diléi faktury tehdy, budou-li k pfisluSnému terminu

provedeny prace vsouladu scasovym a finanénim harmonogramem. Podkladem
pro vystaveni dil¢i faktury bude oboustrann¢ odsouhlaseny a podepsany zjiStovaci protokol
se soupisem provedenych praci a dodavek v uplynulém fakturaénim obdobi. Zhotovitel
predlozi navrh soupisu praci pro fakturaci za dané obdobi k projedndni a odsouhlaseni
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technickému zastupci objednatele vterminu min. 5 kalendainich dni pfed koncem
fakturac¢niho obdobi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zistupci objednatele
v zdkonné Thit¢ od konce uplynulého fakturacntho obdobi. Za den uskutecnéni zdanitelného
plnéni strany sjednavaji posledni den faktura¢niho obdobi, za které je faktura vystavena.

Konec¢na faktura bude doloZena zjiStovacim protokolem se soupisem provedenych praci,
ktery bude odsouhlasen a podepsan smluvnimi stranami. Konec¢nou fakturu vystavi
zhotovitel na zdklad¢ zipisu o pfedani a pievzeti dila podepsané¢ho smluvnimi stranami
vterminu do 15 dni od jeho podpisu. Datem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi
datum podpisu zipisu o piedani a prevzeti dila smluvnimi stranami.

Faktury budou obsahovat tyto udaje:

oznadeni objednatele, sidlo, ICO, DIC

- omaceni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC

- Cislo faktury

- den vystaveni a den splatnosti faktury,

- den uskute¢néni zdanitelného plnéni,

- oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery se ma plati,

- oznaceni dila,

- Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,

- fakturovanou ¢astku

- na faktufe musi byt uvedena véta ,dan odvede zikaznik

- nezbytnou soucasti faktury je uvedeni kodu klasifikace produkce CZ-CPA

- soupis provedenych praci v cClenéni dle nabidkového rozpoctu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.

Objednatel mize fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i neupiné
udaje. V takovém piipadé se Ihita splatnosti pferusi Nova lhita splatnosti zacne plynout
ode dne doruceni opravené faktury objednateli

Splatnost faktury ¢ini 21 dni ode dne, kdy byla osobné¢ doruena zistupci objednatele, tj.
utvaru nzenyrskych sluzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, Pisarecka 277/1, 603 00 Brno.

Platba bude provedena pfevodem na Uucet zhotovitele uvedeny ve fakture. Zhotovitel
odpovidad za uvedeni Cisla uctu, které je fadné zvetejnéno v registru platci DPH.

V piipadé, Ze zhotovitel ziskd v dobé pribéhu zdaniteiného plnéni rozhodnutim spravce
dan¢ status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zikona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpist (,,zikon o DPH*), uhradi objednatel
DPH zposkytnut¢ho plnéni dle § 109a zikona o DPH piimo pfislusSnému spravei dané
namisto zhotovitele a nasledné wuhradi zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnéni
ponizenou o takto zaplacenou dai.. Objednatel tuto skutenost vyuziti ,zvlastniho zplisobu
zajisténi dané“ pisemné oznami zhotoviteli do péti dnii od Ghrady a zaroven pfipoji kopii
dokladu o uhrazeni DPH vc¢etn¢ identifikace thrady podle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel
se zavazuje uvést na faktufe UCet zvefejnény spravcem dané zplsobem, umoziujicim
dalkkovy pfistup. Je-li na faktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny uCet, nez je ucet
uvedeny v piedchozi véteé, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k oprave.
vtakovém piipad¢ se lhiita splatnosti zastavuje a nova lhita splatnosti po¢ind bézet dnem
doruceni opravené¢ faktury suvedenim spravného UCtu zhotovitele, tj. UcCtu zvefejnéného
spravcem dang.



VI. StaveniSté

Objednatel predd zhotoviteli misto plnéni (dale jen ,staveniSte¢*) prosté prav tretich osob
spolu s projektem stavby ve dvou vyhotovenich vden, na kterém se objednatel se
zhotovitelem pisemné dohodnou tak, aby bylo vyhovéno pozadavku dle ¢l IIT odst. 1 této
smlouvy. O piedani stavenisté¢ zhotoviteli provede objednatel zapis; zhotovitel se zavazuje
poskytnout objednateli veSkerou souCinnost potiebnou k prevzeti staveniSté a sepsani
souvisejicitho zapisu.

SouCasné¢ s prevzetim staveniSt¢ je zhotovitel povinen predlozit objednateli seznam
poddodavatelii, kteti se budou podilet na realizaci dila, nebo Cestné¢ prohlaSeni o tom, Ze
provede dilo vlastnimi kapacitami. V pifpadé zmén v osobach poddodavateli v pribéhu
realizace dila je zhotovitel povinen seznam poddodavateli bezodkladné aktualizovat.

. Objednatel ptedd zhotoviteli staveniSt€¢ vrozsahu nutném pro realizaci celého dila a na celou

dobu provadéni dila.

. Zhotovitel zajisti na své naklady ostrahu staveniSte.

. Ode dne pievzeti staveniSt¢ nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile

az do doby jeho dokonceni a pfedani objednateli.

. Zhotovitel na vlastni naklady projedna veskeré naleZitosti spojené s povolenim, provozem

a vyklizenim zafizeni staveniSte.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to ode dne pfedani a pievzeti stavenisté¢ do dne
dokonceni stavby, popiipadé¢ do odstranéni vad a nedod€lkd. Nalezitosti a zplsob vedeni
stavebntho deniku jsou stanoveny vyhlaSkou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Zhotovitel je povinen uvést do stavebniho deniku vSechny piedepsané identifikacni tidaje a
zapisovat do stavebntho deniku vSechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Déle je
zhotovitel povinen vést pravidelné denni zdznamy ve stavebnim denku a dalsi ziznamy
dokumentujici provadéni stavby.

Zazmamy o postupu praci a souvisejicich Cinnostech se zapisuji tentyz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouctho miize do stavebniho
denikku provadét potrebné zaznamy pouze technicky zistupce objednatele, koordnator
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (plsobi-li na staveniSti), pifpadné¢ dalsi osoby
opravnéné phit tkoly spravniho dozoru.

Zhotovitel bude dale po konzultaci s technickymi zistupci objednatele do stavebniho deniku
pribéné¢ zaznamenavat zakladni technické tudaje, zejména skladbu ptivodni vozovky a
chodnikli, rozméry ryhy, charakter vytéZzené zeminy a dalsi informace, které dokumentuji
rozsah provadéné stavby. Tyto tUdaje nechd pisemné potvrdit pfisluSnym technickym
zastupcem objednatele.

Nesouhlasi-li technicky zistupce objednatele nebo zhotovitele se zipisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dni.
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12.

Zapisy ve stavebnim denikku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok
na zménu smlouvy.

VIII. Pozadavky na zptisob provadéni dila

Objednatel prohlasuje, ze ptredal zhotoviteli veskeré dostupné podklady potiebné k fadnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze se s témito podklady vyCerpavajicim zplsobem
seznamil.

Zhotovitel zajisti projednani veskerych potfebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila,
napt. zvlaStni uzivani komunikace (ZUK), uzavirku komunikace, povoleni vstupt na zelené
plochy (zdbory vetfejného prostranstvi), povoleni ke kaceni dfevin atd. a pred4 kopie téchto
rozhodnuti technickému dozoru stavby ihned po jejich vydani.

Zhotovitel bude v predstihu informovat mistnd piistisny UMC o zahdjeni a planovaném
pribéhu praci (uzavirkach).

Zhotovitel zajisti pifjezd a vjezd do jednotlivych objektit dotenych stavbou.
Zhotovitel zajisti vytyCeni tras technické mfrastruktury v mist¢ jejich stfetu se stavbou.

Pii pracich vedle nebo na komunikacich je zhotovitel povinen provést vSechna potiebna
opatieni, jakymi jsou oznaCeni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté
veskeré komunikace dotené pracovni Cinnosti zhotovitele. V piipadé¢ nutnosti uZzti cizich
pozemkd nad ramec predaného staveniSt¢ je zhotovitel povinen vyjednat a zafidit uzivani
téchto pozemkl na své naklady.

Stavebni materidly, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfisluSné certifikity o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost téchto materidli musi byt objednateli prokazina zhotovitelem pied jejich
pouzitim. Toto se vztahuyje 1 na materidly a vyrobky poddodavatell. Pfipousti se pouze prvni
jakost materialii.

Technicky dozor stavby je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a cmnost
zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zipis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v dalSim postupu
praci zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna
ve stavebnim denkku nejméné 3 pracovni dny piedem. Soucasné¢ se zapisem vyzvy
do stavebntho deniku zhotovitel informuje technicky dozor stavby zaslanim e-mailu.
V piipadé, ze zhotovitel tento zivazek nesplni, je povinen umoznit objednateli provedeni
dodate¢né kontroly a nese naklady s tim spojené.

V pifpadé zpozdéni praci upozorni zhotovitel neprodlené objednatele na tuto okoost.
Zhotovitel je povinen v pribchu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veskeré zmény, které vznikly pifi provadéni praci Zmény musi byt

zaznamenany ihned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v poctu 4 tisténych
kompletnich paré véetné zaméfeni pro GIS BVK.
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Technicky dozor stavby je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pitkaz pieruSit prace,
pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosaZtelny a je-li ohroZena bezpecnost nebo
provadéni dila, zivot nebo zdravi pracovnikii zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody.
Technicky dozor stavby neni opravnén zasahovat do hospodaiské ¢mnnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit ochranu vSech osob pohybujicich se po staveniSti proti
urazu.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikl, ktefi
provadéji praci ve smyslu predmétu dila, a zabezpeCuje jejich vybaveni ochrannymi
pomiickami.  Zhotovitel je povinen zabezpeCit proSkoleni piedpisy BOZP kazdého
pracovnika staveni$té. Zhotovitel je povinen phit veSkeré zikonné povinnosti v oblasti
BOZP ve smyslu § 101 zk. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich piedpist
ve vazbé na zdk. ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢nnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdéjSich predpisi zejména
zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich, ve znéni
pozdéjsich ptedpist. Zhotovitel je dale povinen dbat pokyni koordinitora BOZP
objednatele (plsobi-li na staveniSti) a poskytnout mu veSkerou zikonem upravenou
soucinnost k zajiSténi povinnosti v oblasti BOZP.

Zhotovitel zajisti provedeni dila v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy v oblasti
bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci (BOZP), pozari ochrany (PO) a Zivotniho prostredi
(ZP). Pfi provadéni praci zabezpedi dodrZovani bezpe¢nostnich piedpisti a rovnéz uéini
veskeré kroky k ochrané zivotniho prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude v mistech plnéni jednat v souladu s pokyny objednatele, se
kterymi bude prokazateln¢ seznamen.

V pfipadé¢ nedodrZzeni bezpecnostnich ptfedpisi nebo pokyni stanovenych k ochrané
zivotntho prostfedi na strané¢ zhotovitele, ma objednatel pravo odmitnout pokraCovani
v provadéni praci.

Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povazovan za jeho
puvodce a je povinen takto vznikly odpad zaclenit do své evidence odpadl a déle s nim
nakladat v souladu s platnou legislativou. V takovém piipadé piedd zhotovitel objednateli
jako soucast zapisu o provedeni praci doklady, prokazujici pfedéni relevantntho odpadu
k dalSimu naklddani nebo k likvidaci opravnénému subjektu. Doklady budou obsahovat
nasledyjici informace: druh odpadu (O/N + katalogové Cislo odpadu), mnozstvi odpadu a
identifikacni wdaje firmy, které byl odpad ptedan.

Zhotovitel se zavazuje, ze odpad a zneCiSténi odstrani thned po provedeni pfisluSnych praci.
V pfipadé¢ prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢i zneciSténi objednatel pisemné
upozorni zhotovitele na tuto skuteCnost a stanovi mu dodate¢nou lhitu k odstranéni vadného
stavu.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vSem
moznym riziklim, zejména proti ziviim a kraddez, a to az do vySe sjednané ceny stavby
dle této smlouvy. Doklady o pojisténi je povinen na pozidani piedlozit objednateli Naklady
na pojiSténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cen¢ za splnéni predmétu dila.
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Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu plnéni predmétu smlouvy sjednané pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou svou cCinnosti s jednordzovym pojistnym pinénim
za jednu Skodnou udalost nejméné ve vysi 0,5 mil. K¢.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zdvazek poddodavateli, ze budou pojisténi za Skodu
zpusobenou jejich ¢innosti pii realizaci poddodavky s pojistnym plnéni alesponn ve sjednané
cen¢ poddodavky.

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Ukony VAiCi pojistiteli zhotovitel
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

V piipadé zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval spnéni
kvalifikace v chyb&jicim rozsahu ve své nabidce, je zhotovitel povinen objednateli predlozit
doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokézana kvalifikace pivodnim poddodavatelem.

IX. Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Vlastnické pravo nepiechdzi dnem pieddni staveniSt¢ a po dobu provadéni dila na
zhotovitele.

. Nebezpeci skody na dile nebo nebezpeci zniceni dila nese zhotovitel do terminu ptedéani dila

objednateli na zaklad¢ zipisu o piedani a prevzeti dila.

X. Predani dila

Zhotovitel dilo odevzdd a objednatel je prevezme formou zapisu o piedani a prevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost potiebnou k piedani dila
a sepsani souvisejiciho zapisu.

Zhotovitel nejpozdéji 15 dni pfedem ozndmi pisemné objednateli, Zze dilo je piipraveno
k prevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram pftejimky.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli veskeré nezbytné doklady, zejména:

- projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby (4 x kompletni vytiSténé
pare),

- zapisy a osveédCeni o zkouskach pouzitych materiali,

- Zapisy o proveteni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

- stavebni denik,

- geodetické zamefeni dokonceného dila (4x v tiSténé podobé¢ a 4x na CD),

- doklad o nakladani s odpady (doklady budou obsahovat tidaje o druhu a mnoZstvi
odpadu a identifikacni daje subjektu, kterému byl odpad predan).

Uvedené¢ doklady je zhotovitel povinen piedat objednateli nejpozdéji 10 dni pied
dohodnutym terminem predani a prevzeti dila tak, aby se objednatel mohl s nmmi
v dostate¢ném piedstihu seznamit. NedoloZeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je divodem
pro nepfevzeti dila.



4. V zipise o predani a prevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Uplného vyklizeni
staveniSté. V piipadé, ze toto neni dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniSté
a uvést okolni plochy stavenist¢ do piivodntho stavu nejpozdé€ji do 30 dnil po predani dila.

5. Soucasti zapisu o predani a prevzeti dila bude soupis ojedin€lych drobnych vad, které samy o
sobé¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, s uvedenim termini jejich odstranéni v piipadé, ze by se
takovéto vady pfi predani dila vyskytly.

6. Na vyzvu objednatele se zhotovitel zicastni kolaudacntho fizeni, na némz poskytne
pozadované informace o predmétu a provadéni dila. Soucasné se zavazuje bezplatn¢ odstranit
vady zisténé pii kolauda¢nim fizeni, které vznikly poruSenim povinnosti zhotovitele, a to
v terminech stanovenych stavebnim wtrfadem popft. objednatelem.

XI. Vady dila a ziruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.

2. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v trvani 60 mésici. B€h zarucni doby zacind
dnem nasledujicim po dni, kdy doSlo k pieddni a prevzeti dila mez objednatelem a
zhotovitelem. V této dobé odpovida zhotovitel za to, Ze dokoncené a predané dilo ma, a po
celou dobu zaruky bude mit, vlastnosti stanovené pravnimi predpisy, technickymi normami,
piip. vlastnosti obvyklé. Podminkou ziruky je fadné uzivani dila a provadéni bézné udrzby
dila objednatelem. Zaruka se nevztahuyje na béznd opotfebeni, ani na zivady zplUsobené
nasiin€, vys§i moci apod.

3. Projevi-li se vada v pribehu Sesti mesicii od pievzeti dila, ma se za to, ze véc byla vadnd jiz
pii prevzeti.

4. Objednatel oznami vady dila bez zbytecného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdéji vSak do
uplynuti zaruéni doby dle ¢l XI odst. 2, této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen
vady popsat, piipadné uvést, jak se projevuji.

5. Zhotovitel je povinen vady uplatnéné objednatelem v pribéhu zarucni doby odstranit do 15
dnil ode dne doruCeni ozndmeni o vadach, nebude-li sjednana lhita odhSna.

6. O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
reklamované vady nebo uvede divody zamitnuti reklamované vady zhotovitelem.

7. Neodstrani-li zhotovitel reklamované¢ vady ve hit¢ 15 dni ode dne doruceni oznameni o
vadach ¢i vjiné, smluvnimi stranami dohodnuté, Ihité, je objednatel opravnén povefit
odstranénim reklamované vady jinou odborn¢ zptsobilou pravnickou, nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi zhotovitel do 15 dni ode dne, kdy obdrzel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto ndkladi. Uhrazenim ndkladli na odstranéni vad jinou
odborn¢ zptsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotceno pravo objednatele pozadovat
na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

8. Zjisti-li objednatel, Zze zhotovitel pii vykonu c¢mnosti dle této smlouvy postupuje v rozporu
se svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel bezodkladn€ odstranil vady
vmiklé vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby pfivykonu Cinnosti dle této
smlouvy postupoval fadné¢ a vsouladu stouto smlouvou. Neucini-l tak zhotovitel ani



10.

11.

v piiméiené Thit¢ poskytnut¢é mu objednatelem, je mozné tento stav povazovat za podstatné
poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele.

Pokud Cmnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni majetkové nebo nemajetkové ujmy
objednateli nebo jinym subjektim z divodu opomenuti nedbalosti nebo nesphéni
podminek této smlouvy o dilo, zdkona, technickych ¢i jinych norem a pravnich predpist, je
zhotovitel povinen nahradit Skodu uvedenim do ptedeSlého stavu, neni-li to mozné, pak
uhradi skodu v penézich.

Zhotovitel neodpovidd za vady, pokud byly zplisobeny pouzitim nevhodnych podklada
poskytnutych mu objednatelem k realizaci dila dle této smlouvy nebo plhéni povinnosti
ulozenych zhotoviteli touto smlouvou v pifpade, Ze zhotovitel ani pii vynaloZzeni odborné
péce nemohl nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele
pisemné¢ upozornil a objednatel piesto na jejich pouzti trval Dale zhotovitel neodpovida
zavady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynl, pozadavkl a ptfipominek danych mu
objednatelem k plnéni této smlouvy v piipadé, Ze zhotovitel ani pii vynalozeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto pokynl, pozadavkll a pfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost objednatele pisemné upozornil a objednatel piesto na jejich pouzti trval

Pro prava zvadného plnéni se pouziji pfisluSnd ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen obCansky zidkonik).

XII. Smluvni pokuta

V piipadé prodleni s piedanim dila je objednatel opravnén tuctovat zhotoviteli smiuvni
pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty) den prodleni az do doby
pfedani dila a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 obcanského zikoniku se
neuplatni.

V piipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim vad, jejichz termin odstranéni byl smluven
pisemné, je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
za kazdy (i zapocaty) den prodleni a to zvlaSt za kazdou vadu az do jejich upného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 obc¢anského zdkoniku se neuplatni.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢i znecisténi dle ¢l VIII této smlouvy
v terminu uvedeném v pisemném upozornéni je objednatel opravnén Uctovat smluvni pokutu
ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty) den prodleni, a to zvlast’ za odpad
¢1 zneiSténi, az do jejich Uplného odstranéni. Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se
neuplatni.

V ptipadé, Ze koordinator BOZP pii své navstévé staveniSté prokaze, Ze vice pracovnikl
zhotovitele nebo pracovniki poddodavatele ¢i poddodavateli porusuje piedpisy BOZP ¢i
plan BOZP, provede o této skuteCnosti zapis do stavebniho deniku dle ¢l VII této smlouvy.
Na ziklad¢ takového zapisu je objednatel oprdvnén uUctovat zhotoviteli smliuvni pokutu ve
vysi 10 000,- K¢. Koordinator BOZP nasledné vyhotovi zpravu o poruSeni piedpisi BOZP
¢i planu BOZP, doloz ji prikaznou fotodokumentaci a doruci ji zhotoviteli a objednateli
Ustanoveni § 2050 obcanského zdkoniku se neuplatni.

V piipadé¢ prodleni zhotovitele s pfedlozenim seznamu poddodavateli, piipadné pfi

neuvedeni zmén vosobach poddodavateli je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni, piipadné za kazdy den ode dne,
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kdy se o neozmdmené¢ zmeéné v osobach poddodavateli dozvédél. Ustanoveni § 2050
obcanského zdkoniku se neuplatni.

Smluvni pokuta sjednana v této smlouvé je splatnd do 15 dnli ode dne doruceni pisemné
vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty zhotovitel. Pisemnd vyzva obsahuje objednatelem
vyuctovanou smluvni pokutu vcetné zpisobu jejtho vypoctu. Piipadnd platba smluvni
pokuty bude provedena pievodem na ucet Statutarntho mésta Brna uvedeny v ¢l 1 této
smlouvy. Objednatel prohlasuje, Ze uvedené Cislo Uctu je fadné zvefejnéno v registru platci
DPH.

Objednatel je opravnén zapoCist si jakékoliv své neuhrazené pohledavky viCi zhotoviteli
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledavky ve formé smluvni pokuty.

XIII. Ukonéeni smluvniho vztahu

. Tuto smlouvu lze ukonéit bud’ dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim nékteré smluvni

strany od smlouvy.

. Dohoda o ukon¢eni smluvniho vztahu musi mit pisemnou formu, jinak je neplatna.

. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je G¢inné dnem doruceni druhé smluvni

stran€. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy
odstupyje, véetné popisu skutecnosti, ve kterych je tento diivod spatfovan.

. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v piipadé podstatného poruseni smlouvy

zhotovitelem, pokud je konkrétni poruSeni povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané
vtéto smlouvé nebo v pifpadé spnéni zikonnych podminek podstatného poruseni smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 obCanského zakoniku.

. Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu piedéni dila delSim nez 30 dnid, nebo
prodleni s plnénim dohodnutého terminu dilétho phnéni dle této smlouvy v souladu
s asovym a finanénim harmonogramem delSim nez 15 dni z viny na strané
zhotovitele,

- nesplnéni kvalitativnich ukazateld,

- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

. Vpiipadé¢ ukonceni smluvntho vztahu dohodou nebo odstoupenim od smlouvy se smluvni

strany zavazuji k nasledujicim ukontim:

- zhotovitel dokonci rozpracovanou cast pinéni, pokud objednatel neurci jinak;

- zhotovitel provede soupis vSech jim provedenych praci vedoucich ke spinéni jeho
zavazkl dle této smlouvy, a to od zaCatku zahdjeni praci na dile do doby ukonceni
smlouvy, ocenénych stejnym zptisobem, jako byla sjednana cena dle této smlouvy
(dale jen ,soupis provedenych praci);

- zhotovitel vyzve objednatele k predani apfevzeti plnéni uvedeného v soupisu
provedenych praci;

- jestlize bude soupis provedenych praci obsahovat nespravné udaje, objednatel jej pro
uCely predani a pievzeti plnéni nebude akceptovat - vtom pifpadé je zhotovitel
povinen vypracovat novy soupis provedenych praci, v némz budou obsazeny spravné
udaje;
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- o predani a prevzeti plnéni uvedeného v soupisu provedenych praci bude sepsan
protokol o pfedani a pfevzeti plnéni, ktery musi byt podepsdn vSemi smluvnimi
stranami;

- nezavisly znalecky subjekt provede ocenéni soupisu provedenych praci nabidkovym
rozpoctem stavebnich objektl dle nabidky zhotovitele proti zaplacenym céastkam;

- mna zakladé¢ ocenéni soupisu provedenych praci nezavislym znaleckym subjektem
bude provedeno vzijemné financni vyrovnani.

Na zhotovitelem piedané a objednatelem pievzaté pnéni dle ¢l XIII této smlouvy seipo
ukonCeni této smlouvy vztahuji ujednani o ziruce ztéto smlouvy véetné odpovédnosti za
vady, smluvni pokuty a ndhrady Skody.

XIV. Ostatni ustanoveni

Zhotovitel vyslovné potvrzuje, ze je podnikatelem a uzavirda smlouvu pii svém podnikani
ana smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 odst. 1 obCanského zikoniku.

Zhotovitel neni opravnén pifevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zivazky
vyplyvajici z této smlouvy na teti osobu.

Statutdrni mésto Brno je pii naklddani s vetfejnymi prostiedky povinno dodrzovat ustanoveni
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdé¢jSich predpist
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zakona).

Zhotovitel timto potvrzuje, ze byl sezndmen se skuteCnosti, Ze spolecnost Brnénské vodarny
a kanalizace, a.s. v souladu s ustanovenim zidkona ¢. 101/2000 Sb., o ochran¢ osobnich udaji
a o zméné nekterych zikonl, ve znéni pozd€jSich predpist (,,zdkon o ochrané osobnich
udaji) zpracovava jeho osobni udaje pro ucely dohodnutych prav a povinnosti Osobni
udaje budou spolecnosti Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. zpracovavany po dobu platnosti
smluvntho vztahu a nasledné budou archivovany v souladu se zdkonem o ochrané osobnich
udaji. Osobni udaje budou zpfistupnény pouze zaméstnancim spole¢nosti Brnénské vodarny
a kanalizace, a.s., ktefi realizuji prava a povinnosti zdaného smluvniho vztahu. Subjekt udaji
ma pravo na piistup ke svym osobnim udajiim, na poskytnuti informace o osobnich udajich
oném zpracovavanych v souladu se zidkonem, prdvo na opravu osobnich Udaji, pravo na
vysvétleni a prdvo na odstranéni zdvadného stavu. Prava subjektu udaji pii porusSeni
povinnosti danych zdkonem stanovi § 21 zakona o ochran¢ osobnich udajt.

XV. Zavérefna ustanoveni

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy.

V pifpadé, Ze se nckteré ustanoveni této smlouvy ukaze pozdé€ji jako neplatné, nezpiisobuje
neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost smlouvy jako celku. Smluvni strany se timto
zavazuji nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jez nejblize
odpovida smyslu smlouvy.

Tuto smlouvu lze ménit, dophlit nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné Cislovanymi
smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaCeny a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran. Tyto dodatky podiéhaji témuz smluvnimu rezimu jako tato smlouva a
stanou se jeji integralni soucasti.
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Smluvni strany neakceptuyii pravni jednani protistrany ucinéné elektronicky nebo jnymi
technickymi prostiedky.

5. Smluvni strany prohlasuji Ze Udaje uvedené v této smlouvé nejsou informacemi pozZivajicimi
ochrany divérosti majetkovych pomeri.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou pfedmétem obchodniho
tajemstvi

7. Tato smlouva je vyhotovena v Sesti stejnopisech, ze kterych zhotovitel obdrz dvé vyhotoveni
a objednatel ¢ty vyhotoventi

8. Tato smlouva podiéha uvefejnéni dle zkona ¢. 340/2015 Sb., o =zvlastnich podminkach
t¢mnosti nékterych smhuy, uvefejiovani téchto smluv a o regstru smhuv (zikon o registru
smhuv), ve znéni pozde€jSich predpisii.

9. Tato smlouva nabyvd U¢mnosti dnem jejtho uvefenéni prostednictvim registru smluv
postupem dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach G¢mnosti nékterych smiuv,
uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zikon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisi.

10. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zaSle k uvefejnéni vregistru smluv statutirni
meésto Brmo.

11. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pieCetly a Ze s jejim obsahem souhlasi coz
nize stvrzuji svymi podpisy.

12. Nedilnou souéasti této smlouvy je Piiloha &. 1 —Casovy a finanéni harmonogram praci.

V Bmé dne 26.10.2017 V Bme dne 23.10.2017

Za objednatele Za 7hotovitele

za statutdrni mésto Brmo DIRS Brmo s.r.o.

na zakladé plhé moci Pavel Lysek, jednatel spolecnosti

Bménské vodamy a kanalizace, a.s.,

za kterou jedna
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