



SMLOUVA O ZHOTOVENÍ DÍLA A O POSKYTNUTÍ SLUŽEB č. 40/2017/RR/Kor

Název veřejné zakázky: Program rozvoje města Bílovice a rozvoj strategického řízení města

Název projektu: Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bílovci

Reg.č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002972

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Bílovec

se sídlem

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

IČ:

00297755

DIČ:

CZ 00297755

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec,

č. účtu: [REDACTED]

zastoupení:

starostou města Mgr. Pavlem Mrvou

kontaktní osoba:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále také jen „objednatel“)

Zhotovitel:

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

se sídlem: Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 28576217

DIČ: CZ28576217

zhotovitel je plátcem DPH

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32793

bankovní spojení: , č. účtu: [REDACTED]

jednající: Mgr. Andrea Hrušková, jednatelka a ředitelka společnosti

prokura: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.

kontaktní osoba (tel., e-mail):

[REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“)

II.

Účel smlouvy

1. Objednatel má zájem na vytvoření "Programu rozvoje města Bílovec na období 2018 – 2027 (dále jen „PRMB“) s cílem zkvalitnit strategické plánování a vytvořit dílčí oborové koncepce rozvoje města v rámci samosprávného celku Bílovice (vč. místních částí), nastavit strategické řízení obce, zavést participativní metody práce s veřejností.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých odborných znalostí a zkušeností schopen poskytnout objednateli analytické, konzultační, poradenské a realizační služby potřebné pro zpracování PRMB, zajištění odborného školení, je schopen zajistit příslušné aktivity a dodat "Plán rozvoje města Bílovec na období 2018 – 2027".
3. Účelem této smlouvy je tedy úprava práv a povinností mezi smluvními stranami, souvisejících se splněním požadavku objednatele, jak je uvedeno v odstavci 1. a 2. tohoto článku.





III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo a poskytnout objednateli služby, jak je toto dílo a jak jsou tyto služby (a případné další činnosti a dodávky) uvedeny v této smlouvě a blíže specifikovány v Příloze č. 1 (Nabídka zhotovitele), která je nedílnou součástí této smlouvy (dále také jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele, Zadávací dokumentací zakázky nazvané „**Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města**“ (na základě které podal zhotovitel svou nabídku do zadávacího řízení uvedené zakázky, a s níž je tedy důkladně obeznámen), a dále v souladu s Nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky, jakož i v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Kompletní zpracování bude provedeno v souladu s celostátní metodikou zpracování Programů rozvoje obcí zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) - [http://zam.uur.cz/novakova/Obcepro/Methodika tvorby PRO.pdf](http://zam.uur.cz/novakova/Obcepro/Methodika%20tvorby%20PRO.pdf).

IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech stanovených v následujícím harmonogramu:

Lhůta pro zahájení plnění :	do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení I. etapy :	nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení II. etapy:	nejpozději do 105 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení III. etapy:	nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení IV. etapy:	nejpozději do 210 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.

V.

Místo plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně vypracované dílo, resp. jeho dílčí části, předat objednateli v sídle objednatele. Rovněž tak služby poskytované v rámci provádění díla dle této smlouvy objednateli (např. vedení workshopů) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli v sídle objednatele, příp. na jiném místě, a to dle určení objednatele. V rámci workshopů je zhotovitel povinen zabezpečit jejich organizační zajištění (program a vedení workshopu) a je povinen zajistit účast odborně způsobilých osob, které budou schopny věcně reagovat na případné dotazy a připomínky. Zhotovitel rovněž zabezpečí technické zázemí (projektor, počítač, ozvučení). Zajištění jednacích a školicích prostor zajistí na své náklady objednatel.

VI.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na dále v tabulce uvedené celkové ceně za provedení díla dle této smlouvy (I. až IV: etapa), která sestává z cen za jednotlivé dílčí části díla, kterými jsou etapy I. až IV. popsané v tabulkách. Dojde-li ke změně sazby daně z přidané hodnoty (DPH) oproti sazbě uvedené v níže uvedené tabulce, upraví se cena včetně DPH tak, aby odpovídala sjednané ceně bez DPH navýšené o daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.



	NÁZEV AKTIVITY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
I. etapa Přípravná část strategického plánu	Tvorba řídicí a organizační struktury přípravy PRMB, nastavení metodiky a harmonogramu zpracování			
	Zahajovací odborný workshop, 31 účastníků, 14 hod./účastníka, vč. vzdělávacích materiálů – akreditované vzdělávání			
CENA CELKEM – I. etapa		40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
II. etapa Zpracování analytické části PRMB	Posouzení možností rozpočtu města ve vztahu k financování mandatorních výdajů (dle jednotlivých oblastí) a možností investičního rozvoje, benchmarking (srovnání s minimálně 5 obcemi srovnatelné velikosti), zpracování rozpočtového výhledu obce s analýzou a ratingem			
	Zhodnocení systému řízení a financování organizací a společností města s vizí optimalizace této oblasti			
	Vyhodnocení stávajícího Programu rozvoje města Bílovce			
	Posouzení stávajícího nemovitého majetku města (efektivita využití s ohledem na technický stav)			
	Socioekonomická analýza (tzv. Profil města) - geografické údaje, infrastruktura, dopravní napojení, životní prostředí, kvalita života, oblast sociální a zdravotní služby, školství a volný čas, ekonomika, podnikání, zaměstnanost, společensko-ekonomické trendy			
	Průzkum spokojenosti obyvatel s aspekty života ve městě (kvótní výběr respondentů dle věku, pohlaví, vzdělanostní kategorie, min. 300 respondentů osobními rozhovory (kontrola práce tazatelů), navíc sběr dat prostřednictvím internetových stránek města Bílovce, Bíloveckého zpravodaje), předání editovatelné datové matice			
	Analýza demografického vývoje za období uplynulých 5 let s důrazem na budoucí rozvojové potřeby v oblastech školství, bydlení, sociálních služeb a prognóza dalšího vývoje			
	SWOT analýza			
CENA CELKEM – II. etapa		150 000 Kč	31 500 Kč	181 500 Kč



	NÁZEV AKTIVITY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
III. etapa Tvorba PRMB návrhová část (PRMB bude zpracován expertně – komunitním způsobem)	Metodické vedení procesu zpracování PRMB (zpracování SWOT analýzy k jednotlivým prioritním oblastem, nastavení vize, cílů, priorit, opatření, aktivit)			
	Koordinace a vedení pracovních skupin (dále jen „PS“) dle prioritních oblastí (předpoklad cca 4 - 5 PS / každá min. 3 jednání), zápisy z jednání pracovních skupin, příprava a tisk podkladů pro členy pracovních skupin			
	Koordinace a vedení společného jednání všech PS při zpracování dokumentu (dvoudenní výjezdní workshop pro cca 40 lidí, náklady na ubytování účastníků nejsou předmětem zakázky)			
	Účast na jednáních Řídícího výboru pro strategický rozvoj (cca 4-5 jednání), zápisy z jednání řídicího výboru, příprava a tisk podkladů pro členy řídicího výboru			
	Facilitace jednání při zapojení veřejnosti do plánovacích procesů			
	Zpracování výstupů z jednání ŘV, PS (vize, cíle, priority, opatření, aktivity)			
	Finální zpracování dokumentu PRMB (vize, cíle, priority, opatření, aktivity)			
	Zpracování oznámení SEA			
	Zpracování dílčích oborových koncepcí			
	Koncepce rozvoje území se zaměřením na stávající rozvojové a nevyužívané lokality ve městě Bílovci			
	Dílčí oborová koncepce – hospodaření s majetkem města			
	Dílčí oborová koncepce – Kultura			
	Dílčí oborová koncepce – Sport			
	Dílčí oborová koncepce – Školství			
Dílčí oborová koncepce – Strategie komunikace s veřejností				
CENA CELKEM – III. etapa		100 000 Kč	21 000 Kč	121 000 Kč



	NÁZEV AKTIVITY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
IV. etapa Implementační část PRMB	Nastavení kompetencí a zodpovědností plnění PRMB, nastavení monitorovacích indikátorů plnění			
	Součinnost při přípravě dokumentu ke schválení v orgánech města, účast na jednání Zastupitelstva města, zpracování manažerského souhrnu pro tisk a ppt prezentace			
	Závěrečný workshop pro zainteresované zaměstnance města – seznámení s PRMB a jeho naplňováním a monitoringem			
	Zpracování prvního akčního plánu na léta 2018-2019			
	Příprava PRMB k tisku (grafické zpracování, jazyková korektura), tisk dokumentu (dokument předán v elektronické podobě a v počtu 30 ks tisků)			
CENA CELKEM – IV. etapa		50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
CENA CELKEM – I. až IV. etapa		340 000 Kč	71 400 Kč	411 400 Kč

2. Celková sjednaná cena dle této smlouvy zahrnuje i zpracování dílčích oborových koncepcí v rozsahu:

a) Koncepce rozvoje území se zaměřením na stávající rozvojové a nevyužívané lokality ve městě Bílovci

Cílem zpracování koncepce je návrh oživení a zatraktivnění města z pohledu občana, zaměstnavatele i návštěvníka města se zaměřením na využití doposud nevyužívaných objektů a lokalit. Zohledněny budou regionální záměry, společensko – ekonomické trendy a zásady udržitelného rozvoje.

b) Dílčí oborová koncepce – hospodaření s majetkem města

Cílem zpracování koncepce je zanalyzovat současný způsob řízení mandatorních výdajů města a financování organizací z úrovně města. Dílčí koncepce se bude zabývat jak zřizovanými organizacemi, tak správou a efektivním využitím nebytových prostor a bytového fondu. V návrhové části navrhnout případné změny vedoucí k efektivitě způsobu řízení organizací z úrovně zřizovatele (vlastníka).

c) Dílčí oborová koncepce – Kultura

Cílem zpracování koncepce je zanalyzovat způsob řízení mandatorních výdajů této oblasti, současný stav kultury, kulturních aktivit i kulturních zařízení ve městě. V návrhové části navrhnout případné změny vedoucí k efektivitě způsobu vnitřního řízení oblasti a organizací z úrovně zřizovatele (vlastníka), včetně návrhu finanční podpory externím subjektům (dotační systém).



d) Dílčí oborová koncepce – Sport

Cílem zpracování koncepce je zanalyzovat způsob řízení mandatorních výdajů oblasti, současný stav oblasti sportu, sportovních aktivit a sportovní infrastruktury ve městě. V návrhové části navrhnout případné změny vedoucí k efektivitě způsobu vnitřního řízení oblasti a organizací z úrovně zřizovatele (vlastníka), včetně návrhu finanční podpory externím subjektům (dotační systém). Dokument bude zpracován v souladu s § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů.

e) Dílčí oborová koncepce – Školství

Východiskem pro návrhovou část této koncepce budou především ekonomická data vč. benchmarkingu srovnatelných měst porovnávající prostředky vkládané do oblasti školství – MŠ, ZŠ z prostředků zřizovatele (příspěvek na žáka, investice). V návrhové části budou stanoveny hlavní základní směry rozvoje v oblasti předškolního, základního, zájmového vzdělávání a školního stravování s cílem efektivního využívání školských zařízení a majetku, s přihlédnutím k demografickému vývoji.

f) Dílčí oborová koncepce – Strategie komunikace s veřejností

Koncepční materiál navrhuje způsoby komunikace uvnitř i vně městského úřadu s cílem sjednocení a standardizace komunikačních procesů. Budou navrženy postupy a nástroje, jak bude veřejnost a další klíčoví aktéři informováni o probíhajících aktivitách města a jakým způsobem se mohou do procesu zapojit. Součástí dokumentu bude návrh participace veřejnosti na plánování a rozhodování ve věcech rozvoje města.

Součástí sběru primárních dat pro zpracování analytické části PRMB budou do dotazníku/ů zapracovány otázky týkající se následujících oblastí – rozvoj území, kultura, sport, školství, komunikace s veřejností, které budou použity pro zpracování analytické části oborových koncepcí.

Každá z koncepcí bude členěna na analytickou a návrhovou část s ohledem na požadovaný obsah koncepce.

Dílčí oborové koncepce budou rozpracováním strategických cílů PRMB.

3. Samostatně jsou městem zadávány veřejné zakázky na zpracování **generelu dopravy a generelu veřejného osvětlení**, výstupy z těchto materiálů budou v průběhu zpracování PRMB zohledněny.

VII.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude placena ve čtyřech splátkách, vždy po ukončení dílčí části uvedené v tabulce v článku VI. této smlouvy.
2. Cena díla, resp. cena příslušné dílčí části díla je splatná na základě daňového dokladu – faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit poté, co objednatel dílo, resp. jeho dílčí část na základě podpisu předávacího protokolu převezme.
3. Faktura je splatná ve lhůtě dvaceti kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a obsahovat náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu (ceny díla dle této smlouvy) ze strukturálních fondů Evropské unie, a dále název a evidenční číslo projektu, evidenční číslo a datum uzavření této smlouvy, specifikaci příslušné dílčí části díla, která je předmětem vyúčtování, odkaz na předávací protokol, na jehož základě



- objednatel příslušnou dílčí část díla od zhotovitele převzal, a vyčíslení ceny dané dílčí části díla, a to v členění cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH.
5. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je termín převzetí díla, resp. jeho dílčí části, na základě předávacího protokolu objednatelem.
 6. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení bezvadné faktury objednateli.
 7. Objednatel dle dohody smluvních stran zaplatí cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v článku I. této smlouvy; bude-li však ve faktuře uvedeno jiné bankovní spojení, splní objednatel svou platební povinnost poukazáním příslušné částky na bankovní účet uvedený ve faktuře.

VIII.

Provádění díla

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla.
2. Smluvní strany se zavazují vzájemně intenzivně a úzce spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro naplnění předmětu a účelu této smlouvy tak, aby dílo provedené dle této smlouvy bylo co nejkvalitnější, odpovídající nejnovějším poznatkům v dané oblasti, a pro objednatele s ohledem na jeho postavení a potřeby optimální. K dosažení tohoto cíle se zhotovitel zavazuje vyvinout maximální úsilí a využít všech svých odborných znalostí, dovedností a zkušeností.
3. Zhotovitel je povinen během plnění této smlouvy pravidelně objednatele informovat o průběhu provádění díla a seznamovat jej s dílčími výsledky své činnosti; za tím účelem zhotovitel po dohodě s objednatelem svolá koordinační schůzky, které se budou konat v místě předání díla alespoň **jedenkrát měsíčně**, a na nichž je objednatel oprávněn činnost zhotovitele, jakož i dílčí výsledky činnosti zhotovitele připomínkovat, dávat zhotoviteli závazné pokyny vztahující se k plnění této smlouvy a v případě zjištěných nedostatků požadovat po zhotoviteli zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen pokyny objednatele akceptovat, dodržet a promítnout do plnění této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za ně oprávněny jednat následující osoby (případnou změnu těchto osob je smluvní strana povinna oznámit písemně druhé smluvní straně, přičemž tato změna nabývá účinnosti doručením písemného oznámení druhé smluvní straně), příp. osoby těmito osobami písemně pověřené:

- za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva, starosta města

[Redacted signature area]

ve věcech projektových: [Redacted signature area]

(tím není a nesmí být dotčena pravomoc orgánů objednatele, zejména rady a zastupitelstva města Bílovce, v otázkách, které podléhají jejich rozhodnutí)

- za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., prokurista společnosti



ve věcech projektových:

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., prokurista společnosti

5. Vzájemná komunikace při plnění této smlouvy bude dle dohody smluvních stran probíhat písemnou formou. Písemnost musí být doručena druhé smluvní straně, a to osobně nebo doporučeným dopisem anebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy uvedené u výše uvedených osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy.
6. Veškerá vzájemná komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat mezi výše uvedenými oprávněnými osobami nebo s vědomím těchto oprávněných osob.
7. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou z jeho strany podílet osoby uvedené v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy, kteréžto osoby jako členové realizačního týmu jsou odborně zdatné a s ohledem na jejich vzdělání i praktické zkušenosti schopné dílo řádně provést. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí profesionální složení realizačního týmu až do dokončení díla a jeho převzetí objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje, že osoby, jimiž prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky dokumentem nazvaným „**Seznam techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci**“, budou skutečně zapojeny v uvedených rolích do provádění díla dle této smlouvy. V případě nutné personální změny těchto osob je zhotovitel povinen neprodleně doložit splnění stejných podmínek stanovených objednatelem ve výše uvedené zakázce náhradními osobami a vyžádat si od objednatele souhlas se změnou těchto osob a jejich nahrazení příslušnými náhradníky.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel je povinen dílo, resp. jeho dílčí část převzít, jen je-li provedeno řádně a nevykazuje vady a nedodělky.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, resp. jeho dílčí části alespoň pět pracovních dnů před navrhovaným dnem předání a převzetí. Přílohou této výzvy musí být provedená dílčí část díla, aby se mohl objednatel před převzetím díla s danou dílčí částí díla předběžně seznámit, a aby měl lhůtu pro ověření, zda je daná dílčí část díla provedena řádně a nevykazuje zjevné vady či nedodělky. U dílčích částí díla, které nejsou hmotně zachyceny jako výsledek činnosti zhotovitele (poskytnutí služeb), musí být přílohou výzvy k převzetí díla podrobná zpráva, jakým způsobem a kdy byla daná dílčí část díla řádně splněna, a listiny prokazující tvrzení uvedená v této zprávě.
3. Zjistí-li objednatel, že daná dílčí část díla není provedena řádně nebo že vykazuje vady či nedodělky, sdělí tuto skutečnost písemně zhotoviteli v den předání a převzetí a své stanovisko odůvodní (tím nejsou dotčena práva objednatele z vad díla, která objednatel při předběžném seznámení se s dílem neodhalil nebo která vyjdou najevo dodatečně). Zhotovitel se zavazuje k odstranění takto zjištěné vady či nedodělku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí v případě, pokud objednatel dílo s vadou či nedodělkem převezme. Zhotovitel je pak oprávněn opětovně vyzvat objednatele k převzetí dané dílčí části díla postupem dle odstavce 2. tohoto článku smlouvy až poté, co vytčené vady, nedodělky i jiné nedostatky díla odstraní.
4. O předání a převzetí díla, resp. jeho dané dílčí části se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, který sepiše zhotovitel a který bude zejména obsahovat: název a



evidenční číslo projektu, označení objednatele a zhotovitele, odkaz na tuto smlouvu – evidenční číslo a datum uzavření této smlouvy, zahájení a ukončení prací na prováděné dílčí části díla, podrobný přehled prací provedených na dané dílčí části díla, prohlášení objednatele o převzetí díla, datum a místo sepsání protokolu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

5. Předávací protokol musí být sepsán ve dvojím vyhotovení a musí být podepsán oběma smluvními stranami; po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

X.

Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců; záruční doba počíná běžet dnem, kdy objednatel podpisem předávacího protokolu převzal poslední dílčí část díla.
2. Případnou reklamovanou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy mu objednatel danou vadu písemně oznámí, nebude-li následně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. V ostatním se odpovědnost zhotovitele za vady díla a nároky objednatele z vad díla řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním bezvadného díla, resp. jeho dílčí části, řádně a včas objednateli, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této své smluvní povinnosti ve výši 0,1 % z ceny dané dílčí části díla včetně DPH za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu ukončení (předání a převzetí) kterékoliv etapy díla (I. až VI.), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý další i započatý den prodlení a za každý případ.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělků díla řádně a včas je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Žádné ujednání o smluvní pokutě obsažené v této smlouvě se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
5. V případě změny osob v realizačním týmu zhotovitele bez souhlasu objednatele a bez splnění smluvených podmínek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každou takovouto nepřípustnou změnu těchto osob.
6. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění neprokáže, že má sjednánu smlouvou popsanou pojistnou smlouvu s odpovídajícím pojistným limitem v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy, nebo nedoloží-li její existenci objednateli ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.

XII.

Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy předloží objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž bude zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši pojistného krytí nejméně 400.000,- Kč (slovy: čtyřistatisíckorunčeských). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění



díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIII.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Dále prohlašuje, že odpovědný zástupce zhotovitele nebyl v době posledních tří let disciplinárně potrestán ani pravomocně odsouzen pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zhotovitele.
2. Jelikož veřejná zakázka „**Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města**“, a potažmo cena díla dle této smlouvy je spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie, zavazuje se zhotovitel umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly daného projektu (zejména poskytovateli dotace, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu financí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru) provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), jakož i splnit s tím související povinnosti včetně povinnosti poskytnout kontrolujícím potřebnou součinnost.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem, zejména jeho ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, nesmí zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy, nebo které jsou obsahem této smlouvy, neposkytne třetím osobám ani je v rozporu s jejich účelem nepoužije pro své potřeby, a že zajistí účinným způsobem utajení těchto informací; tento závazek trvá i po provedení díla dle této smlouvy a ukončení účinnosti této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že dílo provedené na základě této smlouvy bude objednateli sloužit jako podklad pro naplnění účelu této smlouvy, a uděluje proto objednateli bezúplatně a již bez dalšího souhlas s neomezeným užitím díla provedeného na základě této smlouvy k účelům souvisejícím s naplněním účelu této smlouvy, jakož i souhlas s případným dalším zpracováním, úpravami a změnami díla.
4. Objednatel může od této smlouvy odstoupit vedle případů, které stanoví zákon, rovněž v případě:
 - prodlení zhotovitele s prováděním díla dle harmonogramu uvedeného v článku IV. této smlouvy delším než jeden měsíc;
 - ukáže-li se kterékoli z prohlášení zhotovitele uvedených v této smlouvě nepravdivým nebo neúplným.Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva (pohledávky) plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.



6. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení zakázky „**Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města**“.
 - Příloha č. 2 - Složení realizačního týmu zhotovitele, jehož členové se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy.
8. Tato smlouva je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy, zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.
9. Tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, veškerá její ustanovení jsou určitá a smluvním stranám zcela srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
10. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Bílovce a na portálu poskytovatele dotace. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Bílovec má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 11 O uzavření této smlouvy rozhodla rada Města Bílovce dne 31. 8. 2017 na svém 102. jednání usnesením č. RM/102/2051b).

V Bílovci dne: 27.10.2017



Zhotovitel

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.
prokurista společnosti

V Bílovci, dne: 28.10.2017



starosta Města Bílovce

Mgr. Pavel Mrva

2017

Originál

Nabídka k zakázce

**Program rozvoje města Bílovce a
rozvoj strategického řízení města**



KLAUZULE DŮVĚRNOSTI

Tento dokument byl vytvořen společností PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., a je určen **pouze pro vnitřní potřebu zadavatele.**

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou dle ustanovení § 504 Občanského zákoníku **považovány za předmět obchodního tajemství.**

OBSAH NABÍDKY

KLAUZULE DŮVĚRNOSTI.....	2
OBSAH NABÍDKY	3
KRYCÍ LIST NABÍDKY	4
PODDODAVATELÉ	6
KVALITA REALIZAČNÍHO TÝMU	8
NÁVRH SMLOUVY	29
SLOŽENÍ PROFESIONÁLNÍHO TÝMU.....	41
DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI	42
DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI	44

KRYCÍ LIST NABÍDKY



KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Program rozvoje města Bílovice a rozvoj strategického řízení města

ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ (obchodní firma)	PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.		
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Švabinského 1749/19 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava		
IČ	28576217		
DIČ	CZ28576217		
Kontaktní osoba	Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., prokurista společnosti		
Datová schránka¹	[REDACTED]		
Tel	733 343 248	[REDACTED]	[REDACTED]

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM
(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

Obchodní firma nebo jméno	
Poštovní adresa včetně PSČ	
Email	
Datová schránka¹	
Upozornění	Doručení písemností na uvedenou adresu nebo do datové schránky se považuje za doručení účastníkovi řízení.

ÚDAJ URČENÝ KE ZVEŘEJNĚNÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH	340 000,- Kč
---	---------------------

Kvalita projektového týmu	Vedoucí týmu – 1. osoba	Člen týmu – 2. osoba	Člen týmu – 3. osoba	Člen týmu – 4. osoba
Celkový počet projektových realizací obdobného charakteru	10	10	10	10
Délka praxe v oblasti poskytování poradenských služeb	17	10	8	10

PODDODAVATELÉ

Tato část nabídky obsahuje:

- Čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů



Čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů

k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem „Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města“

Název společnosti: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
 Adresa, sídlo, místo podnikání: Švabinského 1749/19, 702 00, Ostrava-Moravská
 Ostrava
 IČ: 28576217
 DIČ: CZ28576217

Jako oprávněná osoba dodavatele čestně prohlašuji, že

- uchazeč nemá v úmyslu při plnění této veřejné zakázky využít poddodavatele.

V Ostravě dne 16. 8. 2017

... [redacted]
 Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.
 prokurista společnosti
 PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

[redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]

[redacted]
 [redacted]
 [redacted]

KVALITA REALIZAČNÍHO TÝMU

Tato část nabídky obsahuje:

- Formulář pro uvedení délky praxe a realizovaných služeb vstupujících do hodnocení kritéria „Kvalita projektového týmu“



**FORMULÁŘ PRO UVEDENÍ DÉLKY PRAXE A REALIZOVANÝCH SLUŽEB
VSTUPUJÍCÍCH DO HODNOCENÍ KRITÉRIA
„Kvalita projektového týmu“**

[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>

<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>

<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>

<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>

<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] třice
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>

<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>

<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

[REDACTED]

[REDACTED]

NÁVRH SMLOUVY



SMLOUVA O ZHOTOVENÍ DÍLA A O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Název veřejné zakázky: Program rozvoje města Bílovec a rozvoj strategického řízení města

Název projektu: Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bíloveci

Reg.č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002972

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Bílovec

se sídlem

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

IČ:

00297755

DIČ:

CZ 00297755

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec,

č. účtu: [REDAKCE]

zastoupení:

starostou města Mgr. Pavlem Mrvou

kontaktní osoba:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále také jen „objednatel“)

Zhotovitel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

se sídlem:

Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ:

28576217

DIČ:

CZ28576217

zhotovitel je plátcem DPH

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32793

bankovní spojení: , č. účtu: [REDAKCE]

jednající: Mgr. Andrea Hrušková, jednatelka a ředitelka společnosti

prokura: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.

kontaktní osoba (tel., e-mail):

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., [REDAKCE]

(dále také jen „zhotovitel“)

II.

Účel smlouvy

1. Objednatel má zájem na vytvoření "Programu rozvoje města Bílovec na období 2018 – 2027 (dále jen „PRMB“) s cílem zkvalitnit strategické plánování a vytvořit dílčí oborové koncepce rozvoje města v rámci samosprávného celku Bílovec (vč. místních částí), nastavit strategické řízení obce, zavést participativní metody práce s veřejností.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých odborných znalostí a zkušeností schopen poskytnout objednateli analytické, konzultační, poradenské a realizační služby potřebné pro zpracování PRMB, zajištění odborného školení, je schopen zajistit příslušné aktivity a dodat "Plán rozvoje města Bílovec na období 2018 – 2027".
3. Účelem této smlouvy je tedy úprava práv a povinností mezi smluvními stranami, souvisejících se splněním požadavku objednatele, jak je uvedeno v odstavci 1. a 2. tohoto článku.

III.

Předmět smlouvy



1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo a poskytnout objednateli služby, jak je toto dílo a jak jsou tyto služby (a případné další činnosti a dodávky) uvedeny v této smlouvě a blíže specifikovány v Příloze č. 1 (Nabídka zhotovitele), která je nedílnou součástí této smlouvy (dále také jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele, Zadávací dokumentací zakázky nazvané „**Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města**“ (na základě které podal zhotovitel svou nabídku do zadávacího řízení uvedené zakázky, a s níž je tedy důkladně obeznámen), a dále v souladu s Nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky, jakož i v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Kompletní zpracování bude provedeno v souladu s celostátní metodikou zpracování Programů rozvoje obcí zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) - http://zam.uur.cz/novakova/Obcepro/Methodika_tvorby_PRO.pdf.

IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech stanovených v následujícím harmonogramu:

Lhůta pro zahájení plnění :	do 5ti kalendářních dnů po podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení I. etapy :	nejpozději do 45ti kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení II. etapy:	nejpozději do 105ti kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení III. etapy:	nejpozději do 180ti kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.
Lhůta pro ukončení IV. etapy:	nejpozději do 210ti kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.

V.

Místo plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně vypracované dílo, resp. jeho dílčí části předat objednateli v sídle objednatele. Rovněž tak služby poskytované v rámci provádění díla dle této smlouvy objednateli (např. vedení workshopů) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli v sídle objednatele, příp. na jiném místě, a to dle určení objednatele. V rámci workshopů je zhotovitel povinen zabezpečit jejich organizační zajištění (program a vedení workshopu) a je povinen zajistit účast odborně způsobilých osob, které budou schopny věcně reagovat na případné dotazy a připomínky. Zhotovitel rovněž zabezpečí technické zázemí (projektor, počítač, ozvučení). Zajištění jednacích a školicích prostor zajistí na své náklady objednatel.

VI.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na dále v tabulce uvedené celkové ceně za provedení díla dle této smlouvy (I. až IV: etapa), která sestává z cen za jednotlivé dílčí části díla, kterými jsou etapy I. až IV. popsané v tabulkách. Dojde-li ke změně sazby daně z přidané hodnoty (PH) oproti sazbě uvedené v níže uvedené tabulce, upraví se cena včetně DPH tak, aby odpovídala sjednané ceně bez DPH navýšené o daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.



	NÁZEV AKTIVITY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
I. etapa Přípravná část strategického plánu	Tvorba řídicí a organizační struktury přípravy PRMB, nastavení metodiky a harmonogramu zpracování			
	Zahajovací odborný workshop, 31 účastníků, 14 hod./účastníka, vč. vzdělávacích materiálů – akreditované vzdělávání			
CENA CELKEM – I. etapa		40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
II. etapa Zpracování analytické části PRMB	Posouzení možností rozpočtu města ve vztahu k financování mandatorních výdajů (dle jednotlivých oblastí) a možností investičního rozvoje, benchmarking (srovnání s minimálně 5 obcí srovnatelné velikosti), zpracování rozpočtového výhledu obce s analýzou a ratingem			
	Zhodnocení systému řízení a financování organizací a společností města s vizí optimalizace této oblasti			
	Vyhodnocení stávajícího Programu rozvoje města Bílovce			
	Posouzení stávajícího nemovitého majetku města (efektivita využití s ohledem na technický stav)			
	Socioekonomická analýza (tzv. Profil města) - geografické údaje, infrastruktura, dopravní napojení, životní prostředí, kvalita života, oblast sociální a zdravotní služby, školství a volný čas, ekonomika, podnikání, zaměstnanost, společensko-ekonomické trendy			
	Průzkum spokojenosti obyvatel s aspekty života ve městě (kvótní výběr respondentů dle věku, pohlaví, vzdělanostní kategorie, min. 300 respondentů osobními rozhovory (kontrola práce tazatelů), navíc sběr dat prostřednictvím internetových stránek města Bílovce, Bíloveckého zpravodaje), předání editovatelné datové matice			
	Analýza demografického vývoje za období uplynulých 5-ti let s důrazem na budoucí rozvojové potřeby v oblastech školství, bydlení, sociálních služeb a prognózu dalšího vývoje			
	SWOT analýza			
CENA CELKEM – II. etapa		150 000 Kč	31 500 Kč	181 500 Kč



	NÁZEV AKTIVITY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
III. etapa Tvorba PRMB návrhová část (PRMB bude zpracován expertně – komunitním způsobem)	Metodické vedení procesu zpracování PRMB (zpracování SWOT analýzy k jednotlivým prioritním oblastem, nastavení vize, cílů, priorit, opatření, aktivit)			
	Koordinace a vedení pracovních skupin (dále jen „PS“) dle prioritních oblastí (předpoklad cca 4 - 5 PS / každá min. 3 jednání), zápisy z jednání pracovních skupin, příprava a tisk podkladů pro členy pracovních skupin			
	Koordinace a vedení společného jednání všech PS při zpracování dokumentu (dvoudenní výjezdní workshop pro cca 40 lidí, náklady na ubytování účastníků nejsou předmětem zakázky)			
	Účast na jednáních Řídícího výboru pro strategický rozvoj (cca 4-5 jednání), zápisy z jednání řídicího výboru, příprava a tisk podkladů pro členy řídicího výboru			
	Facilitace jednání při zapojení veřejnosti do plánovacích procesů			
	Zpracování výstupů z jednání ŘV, PS (vize, cíle, priority, opatření, aktivity)			
	Finální zpracování dokumentu PRMB (vize, cíle, priority, opatření, aktivity)			
	Zpracování oznámení SEA			
	Zpracování dílčích oborových koncepcí			
	Koncepce rozvoje území se zaměřením na stávající rozvojové a nevyužívané lokality ve městě Bílovci			
	Dílčí oborová koncepce – hospodaření s majetkem města			
	Dílčí oborová koncepce – Kultura			
	Dílčí oborová koncepce – Sport			
	Dílčí oborová koncepce – Školství			
Dílčí oborová koncepce – Strategie komunikace s veřejností				
CENA CELKEM – III. etapa		100 000 Kč	21 000 Kč	121 000 Kč



	NÁZEV AKTIVITY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM
IV. etapa Implementační část PRMB	Nastavení kompetencí a zodpovědností plnění PRMB, Nastavení monitorovacích indikátorů plnění			
	Součinnost při přípravě dokumentu ke schválení v orgánech města, účast na jednání Zastupitelstva města, zpracování manažerského souhrnu pro tisk a ppt prezentace			
	Závěrečný workshop pro zainteresované zaměstnance města – seznámení s PRMB a jeho naplňováním a monitoringem			
	Zpracování prvního akčního plánu na léta 2018-2019			
	Příprava PRMB k tisku (grafické zpracování, jazyková korektura), tisk dokumentu (dokument předán v elektronické podobě a v počtu 30 ks tisků)			
CENA CELKEM – IV. etapa		50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
CENA CELKEM – I. až IV. etapa		340 000 Kč	71 400 Kč	411 400 Kč

2. Celková sjednaná cena dle této smlouvy zahrnuje i zpracování dílčích oborových koncepcí v rozsahu:

a) Koncepce rozvoje území se zaměřením na stávající rozvojové a nevyužívané lokality ve městě Bílovcí

Cílem zpracování koncepce je návrh oživení a zatraktivnění města z pohledu občana, zaměstnavatele i návštěvníka města se zaměřením na využití doposud nevyužívaných objektů a lokalit. Zohledněny budou regionální záměry, společensko – ekonomické trendy a zásady udržitelného rozvoje.

b) Dílčí oborová koncepce – hospodaření s majetkem města

Cílem zpracování koncepce je zanalyzovat současný způsob řízení mandatorních výdajů města a financování organizací z úrovně města. Dílčí koncepce se bude zabývat jak zřizovanými organizacemi, tak správou a efektivním využitím nebytových prostor a bytového fondu. V návrhové části navrhnout případné změny vedoucí k efektivitě způsobu řízení organizací z úrovně zřizovatele (vlastníka).

c) Dílčí oborová koncepce – Kultura

Cílem zpracování koncepce je zanalyzovat způsob řízení mandatorních výdajů této oblasti, současný stav kultury, kulturních aktivit i kulturních zařízení ve městě. V návrhové



části navrhnout případné změny vedoucí k efektivitě způsobu vnitřního řízení oblasti a organizací z úrovně zřizovatele (vlastníka), včetně návrhu finanční podpory externím subjektům (dotační systém).

d) Dílčí oborová koncepce – Sport

Cílem zpracování koncepce je analyzovat způsob řízení mandatorních výdajů oblasti, současný stav oblasti sportu, sportovních aktivit a sportovní infrastruktury ve městě. V návrhové části navrhnout případné změny vedoucí k efektivitě způsobu vnitřního řízení oblasti a organizací z úrovně zřizovatele (vlastníka), včetně návrhu finanční podpory externím subjektům (dotační systém). Dokument bude zpracován v souladu s § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů.

e) Dílčí oborová koncepce – Školství

Východiskem pro návrhovou část této koncepce budou především ekonomická data vč. benchmarkingu srovnatelných měst porovnávající prostředky vkládané do oblasti školství – MŠ, ZŠ z prostředků zřizovatele (příspěvek na žáka, investice). V návrhové části budou stanoveny hlavní základní směry rozvoje v oblasti předškolního, základního, zájmového vzdělávání a školního stravování s cílem efektivního využívání školských zařízení a majetku, s přihlédnutím k demografickému vývoji.

f) Dílčí oborová koncepce – Strategie komunikace s veřejností

Koncepční materiál navrhuje způsoby komunikace uvnitř i vně úřadu s cílem sjednocení a standardizace komunikačních procesů. Budou navrženy postupy a nástroje, jak bude veřejnost a další klíčoví aktéři informováni o probíhajících aktivitách města a jakým způsobem se mohou do procesu zapojit. Součástí dokumentu bude návrh participace veřejnosti na plánování a rozhodování ve věcech rozvoje města.

Součástí sběru primárních dat pro zpracování analytické části PRMB budou do dotazníku/ů zapracovány otázky týkající se následujících oblastí – rozvoj území, kultura, sport, školství, komunikace s veřejností, které budou použity pro zpracování analytické části oborových koncepcí.

Každá z koncepcí bude členěna na analytickou a návrhovou část s ohledem na požadovaný obsah koncepce.

Dílčí oborové koncepce budou rozpracováním strategických cílů PRMB.

3. Samostatně jsou městem zadávány veřejné zakázky na zpracování **generelu dopravy a generelu veřejného osvětlení**, výstupy z těchto materiálů budou v průběhu zpracování PRMB zohledněny.

VII.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude placena ve čtyřech splátkách, vždy po ukončení dílčí části uvedené v tabulce v článku VI. této smlouvy.
2. Cena díla, resp. cena příslušné dílčí části díla je splatná na základě daňového dokladu – faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit poté, co objednatel dílo, resp. jeho dílčí část na základě podpisu předávacího protokolu převezme.
3. Faktura je splatná ve lhůtě dvaceti kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a obsahovat náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu



(ceny díla dle této smlouvy) ze strukturálních fondů Evropské unie, a dále název a evidenční číslo projektu, evidenční číslo a datum uzavření této smlouvy, specifikaci příslušné dílčí části díla, která je předmětem vyúčtování, odkaz na předávací protokol, na jehož základě objednatel příslušnou dílčí část díla od zhotovitele převzal, a vyčíslení ceny dané dílčí části díla, a to v členění cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH.

5. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je termín převzetí díla, resp. jeho dílčí části na základě předávacího protokolu objednatelem.
6. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení bezvadné faktury objednateli.
7. Objednatel dle dohody smluvních stran zaplatí cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v článku I. této smlouvy; bude-li však ve faktuře uvedeno jiné bankovní spojení, splní objednatel svou platební povinnost poukázáním příslušné částky na bankovní účet uvedený ve faktuře.

VIII.

Provádění díla

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla.
2. Smluvní strany se zavazují vzájemně intenzivně a úzce spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro naplnění předmětu a účelu této smlouvy tak, aby dílo provedené dle této smlouvy bylo co nejkvalitnější, odpovídající nejnovějším poznatkům v dané oblasti, a pro objednatele s ohledem na jeho postavení a potřeby optimální. K dosažení tohoto cíle se zhotovitel zavazuje vyvinout maximální úsilí a využít všech svých odborných znalostí, dovedností a zkušeností.
3. Zhotovitel je povinen během plnění této smlouvy pravidelně objednatele informovat o průběhu provádění díla a seznamovat jej s dílčími výsledky své činnosti; za tím účelem zhotovitel po dohodě s objednatelem svolá koordinační schůzky, které se budou konat v místě předání díla alespoň **jedenkrát měsíčně**, a na nichž je objednatel oprávněn činnost zhotovitele, jakož i dílčí výsledky činnosti zhotovitele připomínkovat, dávat zhotoviteli závazné pokyny vztahující se k plnění této smlouvy a v případě zjištěných nedostatků požadovat po zhotoviteli zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen pokyny objednatele akceptovat, dodržet a promítnout do plnění této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za ně oprávněny jednat následující osoby (případnou změnu těchto osob je smluvní strana povinna oznámit písemně druhé smluvní straně, přičemž tato změna nabývá účinnosti doručením písemného oznámení druhé smluvní straně), příp. osoby těmito osobami písemně pověřené:

- za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva, starosta města

ve věcech smluvních: Ing. Sylva Kováčiková, místostarostka města

(tím není a nesmí být dotčena pravomoc orgánů objednatele, zejména rady a zastupitelstva města Bílovce, v otázkách, které podléhají jejich rozhodnutí)



- za zhotovitele:
ve věcech smluvních:

[Redacted signature area]

5. Vzájemná komunikace při plnění této smlouvy bude dle dohody smluvních stran probíhat písemnou formou. Písemnost musí být doručena druhé smluvní straně, a to osobně nebo doporučeným dopisem anebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy uvedené u výše uvedených osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy.
6. Veškerá vzájemná komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat mezi výše uvedenými oprávněnými osobami nebo s vědomím těchto oprávněných osob.
7. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou z jeho strany podílet osoby uvedené v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy, kteréžto osoby jako členové realizačního týmu jsou odborně zdatné a s ohledem na jejich vzdělání i praktické zkušenosti schopné dílo řádně provést. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí profesionální složení realizačního týmu až do dokončení díla a jeho převzetí objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje, že osoby, jimiž prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky nazvané „Seznam techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci“, budou skutečně zapojeny v uvedených rolích do provádění díla dle této smlouvy. V případě nutné personální změny těchto osob je zhotovitel povinen neprodleně doložit splnění stejných podmínek stanovených objednatelem ve výše uvedené zakázce náhradními osobami a vyžádat si od objednatele souhlas se změnou těchto osob a jejich nahrazení příslušnými náhradníky.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel je povinen dílo, resp. jeho dílčí část převzít, jen je-li provedeno řádně a nevykazuje vady a nedodělky.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, resp. jeho dílčí části alespoň pět pracovních dnů před navrhovaným dnem předání a převzetí. Přílohou této výzvy musí být provedená dílčí část díla, aby se mohl objednatel před převzetím díla s danou dílčí částí díla předběžně seznámit, a aby měl lhůtu pro ověření, zda je daná dílčí část díla provedena řádně a nevykazuje zjevné vady či nedodělky. U dílčích částí díla, které nejsou hmotně zachyceny jako výsledek činnosti zhotovitele (poskytnutí služeb), musí být přílohou výzvy k převzetí díla podrobná zpráva, jakým způsobem a kdy byla daná dílčí část díla řádně splněna, a listiny prokazující tvrzení uvedená v této zprávě.
3. Zjistí-li objednatel, že daná dílčí část díla není provedena řádně nebo že vykazuje vady či nedodělky, sdělí tuto skutečnost písemně zhotoviteli v den předání a převzetí a své stanovisko odůvodní (tím nejsou dotčena práva objednatele z vad díla, které objednatel při předběžném seznámení se s dílem neodhalil nebo které vyjdou najevo dodatečně). Zhotovitel se zavazuje k odstranění takto zjištěné vady či nedodělku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí v případě, pokud objednatel dílo s vadou či nedodělkem převezme. Zhotovitel je pak oprávněn opětovně vyzvat objednatele k převzetí dané dílčí části díla postupem dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy až poté, co vytčené vady, nedodělky i jiné nedostatky díla odstraní.



4. O předání a převzetí díla, resp. jeho dané dílčí části se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, který sepíše zhotovitel a který bude zejména obsahovat: název a evidenční číslo projektu, označení objednatele a zhotovitele, odkaz na tuto smlouvu – evidenční číslo a datum uzavření této smlouvy, zahájení a ukončení prací na prováděné dílčí části díla, podrobný přehled prací provedených na dané dílčí části díla, prohlášení objednatele o převzetí díla, datum a místo sepsání protokolu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Předávací protokol musí být sepsán ve dvojnásobném vyhotovení a musí být podepsán oběma smluvními stranami; po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

X.

Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců; záruční doba počíná běžet dnem, kdy objednatel podpisem předávacího protokolu převzal poslední dílčí část díla.
2. Případnou reklamovanou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy mu objednatel danou vadu písemně oznámí, nebude-li následně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. V ostatním se odpovědnost zhotovitele za vady díla a nároky objednatele z vad díla řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

XI.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním bezvadného díla, resp. jeho dílčí části řádně a včas objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této své smluvní povinnosti ve výši 0,1 % z ceny dané dílčí části díla včetně DPH za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu ukončení (předání a převzetí) kterékoliv etapy díla (I. až VI.), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý další i započatý den prodlení a za každý případ.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělků díla řádně a včas je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Žádné ujednání o smluvní pokutě obsažené v této smlouvě se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
5. V případě změny osob v realizačním týmu zhotovitele bez souhlasu objednatele a bez splnění smluvených podmínek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takovou nepřípustnou změnu těchto osob.
6. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění neprokáže, že má sjednánu smlouvou popsanou pojistnou smlouvu s odpovídajícím pojistným limitem v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy, nebo nedoloží-li její existenci objednateli ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.

XII.

Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy předloží objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž bude zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši pojistného krytí nejméně



400.000,- Kč (slovy: čtyřistatisíckorunčeských). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelům.

2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

XIII.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Dále prohlašuje, že odpovědný zástupce zhotovitele nebyl v době posledních tří let disciplinárně potrestán ani pravomocně odsouzen pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zhotovitele.
2. Jelikož veřejná zakázka „**Program rozvoje města Bílovice (PRMB) na období 2018 – 2027**“, a potažmo cena díla dle této smlouvy je spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie, zavazuje se zhotovitel umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly daného projektu (zejména poskytovateli dotace, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu financí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru) provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), jakož i splnit s tím související povinnosti včetně povinnosti poskytnout kontrolujícím potřebnou součinnost.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, nesmí zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním této smlouvy, nebo které jsou obsahem této smlouvy, neposkytne třetím osobám ani je v rozporu s jejich účelem nepoužije pro své potřeby, a že zajistí účinným způsobem utajení těchto informací; tento závazek trvá i po provedení díla dle této smlouvy a ukončení účinnosti této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že dílo provedené na základě této smlouvy bude objednateli sloužit jako podklad pro naplnění účelu této smlouvy, a uděluje proto objednateli bezúplatně a již bez dalšího souhlas s neomezeným užitím díla provedeného na základě této smlouvy k účelům souvisejícím s naplněním účelu této smlouvy, jakož i souhlas s případným dalším zpracováním, úpravami a změnami díla.
4. Objednatel může od této smlouvy odstoupit vedle případů, které stanoví zákon, rovněž v případě:
 - prodloužení zhotovitele s prováděním díla dle harmonogramu uvedeného v článku IV. této smlouvy delším než jeden měsíc;
 - ukáže-li se kterékoli z prohlášení zhotovitele uvedených v této smlouvě nepravdivým nebo neúplným.Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.



5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva (pohledávky) plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.
6. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení zakázky „**Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města**“.
 - Příloha č. 2 - Složení realizačního týmu zhotovitele, jehož členové se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy.
8. Tato smlouva je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy, zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.
9. Tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, veškerá její ustanovení jsou určitá a smluvními stranami zcela srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
10. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Bílovce a na portálu poskytovatele dotace. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Bílovec má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
11. O uzavření této smlouvy rozhodla rada Města Bílovce dne na svém jednání usnesením č. RM/...../.....

V Ostravě dne: 16. 8. 2017

Zhotovitel

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.
prokurista společnosti

V Bílovci, dne:2017

starosta Města Bílovce

SLOŽENÍ PROFESIONÁLNÍHO TÝMU

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Tato část nabídky obsahuje:

- Čestné prohlášení



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem:
„Program rozvoje města Bílovice a rozvoj strategického řízení města“


Název společnosti: **PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**
 Adresa, sídlo, místo podnikání: **Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava**
 IČ: **28576217**
 DIČ: **CZ28576217**

V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení prokazují jako oprávněná osoba dodavatele splnění tohoto požadavku zadavatele předložením níže uvedeného prohlášení takto:

Čestně prohlašuji, že uchazeč

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci (*§ 187 občanského zákoníku*), nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku (*§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů*), nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (*například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů*) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Ostravě dne 16. 8. 2011 ■



Společnost je registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00038958.

Zápis v obchodním rejstříku IČ: 28576217
 Krajského soudu v Ostravě DIČ: CZ28576217
 oddíl C, vložka 32793



DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Tato část nabídky obsahuje:

- Výpis z obchodního rejstříku
- Výpis z živnostenského rejstříku
- Doklady prokazující splnění technické kvalifikace
 - Údaje o významných službách
 - Seznam techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 32793


Datum vzniku a zápisu:	12. února 2009
Spisová značka:	C 32793 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Sídlo:	Ostrava - Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 70200
Identifikační číslo:	285 76 217
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
 jednatel:	ANDREA HRUŠKOVÁ, dat. nar. 4. října 1973 Jubilejní 332/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava Den vzniku funkce: 11. května 2009
Způsob jednání:	Jednatel jedná jménem společnosti samostatně a v plném rozsahu.
	Počet členů statutárního orgánu: 1
Prokura:	
	IVANA FOLDYNOVÁ, dat. nar. 6. června 1975 Jubilejní 250/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
Společníci:	
 Společník:	ANDREA HRUŠKOVÁ, dat. nar. 4. října 1973 Jubilejní 332/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 200 000,- Kč Obchodní podíl: 100 % Druh podílu: základní I.
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík


Ověřuji pod pořadovým číslem 701394_040642/5 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ostrava 39

dne 03.08.2017 v 10:11

Podpis 

Razítko: 



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 03.08.2017 10:13:26

Obchodní firma: **PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**
 Sídlo: **Švabinského 1749/19, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava**
 Identifikační číslo osoby: **28576217**
 Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **11.02.2009**
 Statutární orgán nebo jeho členové:
 Jméno a příjmení: **Andrea Hrušková (1)**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
 Obory činnosti: **Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Překladatelská a tlumočnická činnost
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí**
 Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
 Vznik oprávnění: **12.02.2009**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Název: **PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**
 Adresa: **Švabinského 1749/19, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava**
 Identifikační číslo provozovny: **1010411837**
 Zahájení provozování dne: **14.07.2015**

Obor činnosti: Překladatelská a tlumočnická činnost

Název: **PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**
 Adresa: **Švabinského 1749/19, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava**
 Identifikační číslo provozovny: **1010411837**
 Zahájení provozování dne: **14.07.2015**

Obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Název: **PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**
 Adresa: **Švabinského 1749/19, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava**
 Identifikační číslo provozovny: **1010411837**
 Zahájení provozování dne: **14.07.2015**

Obor činnosti: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Název: **PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**
 Adresa: **Švabinského 1749/19, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava**
 Identifikační číslo provozovny: **1010411837**
 Zahájení provozování dne: **14.07.2015**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Andrea Hrušková (1)**

Datum narození: **04.10.1973**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Ostravy**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 701394_040643/1 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ostrava 39

dne 03.08.2017 v 10:15

Podpis [redacted]

Razítko: [redacted]



[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

[REDACTED]



FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

SEZNAM TECHNIKŮ A OSVĚDČENÍ O VZDĚLÁNÍ A ODBORNÉ KVALIFIKACI

Tento formulář slouží k prokázání splnění technické kvalifikace podle v období § 79
odstavec 2 písmeno c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
pro dodavatele:

Obchodní firma PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na minimálně čtyři osoby s níže
specifikovanou odbornou způsobilostí:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]



[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]


[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Projekt je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]



P

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] -TU

[Redacted]

[Redacted]


[Redacted]


[Redacted]


[Redacted]


[Redacted]


[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]




























UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE


REKTOR UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE


jmenuje


[REDACTED]


V Praze


[REDACTED]
























2014 2015




































































SLOŽENÍ PROFESIONÁLNÍHO TÝMU

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]