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číslo smlouvy objednatele: 836/OSRM/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 17-091101

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Článek I
Smluvní strany

Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem: Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku

na základě pověření ze dne 08. 03. 2016
- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OSRM

Ing. Jana Sikora, referent oddělení investic OSRM
Mgr. Marek Vlachopulos, referent oddělení investic OSRM

ID datové schránky: 7zhb6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488 

Zhotovitel: ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.
se sídlem: Hřbitovní 651/8, 735 42 Těrlicko

zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajský soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32006

Oprávněný zástupce: Ing. Ivan Šnapka - jednatel
- ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šnapka
- ve věcech technických: Ing. Ivan Šnapka
ID datové schránky: 9gg5ymn
Bankovní spojení: FIO Banka a.s.
Číslo účtu: 2900233132/2010
IČ: 27858782
DIČ: CZ27858782

dále také obecně „smluvní strany“.
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Článek II
Základní ustanovení

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,
b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu,
c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 

právního úkonu,
d) že ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas vedoucí odboru správy 

a rozvoje majetku dne 21. 9. 2017,
e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele 

zn. VZ/391/OSRM/17, „Adventure golf, ul. Lázeňská“ – zpracování projektové dokumentace.

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých 
identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní 
straně.  
Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení 
smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech 
technických.
Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení 
daného účtu. 
Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní
strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 
oznamované změny. 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu 
(včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) 
o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 
„pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 1 000 000 Kč musí být 
sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele 
za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli 
či jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude 
vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, k němuž 
došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí 
pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů 
od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné 
smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se 
zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou 
dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.
Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím řízení 
uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, musí mít pojištění 
sjednáni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, popř. z pojistné smlouvy musí 
jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů podávajících společnou 
nabídku.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 
a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti 
a úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby.
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5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona 
č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 
povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 
§ 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem.

9. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím řízení 
uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se všichni 
zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy 
ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy společně a nerozdílně 
odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám.

Článek III
Předmět díla

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. zpracovat 
projektovou dokumentaci pro územní řízení, projektovou dokumentaci pro stavební řízení, 
a dokumentaci pro provádění stavby (dále též „dokumentace“ nebo „ projektová dokumentace“)
pro výběr zhotovitele stavby „Adventure golf, ul. Lázeňská“ číslo stavby 17034.

2. Zhotovitel provede dílo v zejména tomto navrhovaném řešení:   
 Výstavbu adventure golfu s maximálním využitím pozemku parcela 649/3, k. ú. Havířov –

Město, 
 Vybudování řádného odvodnění plochy,
 Výsadbu izolační zeleně,
 Nasvětlení prostoru,

3. Členění předmětu díla:
3.1. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“): 

Zpracování DÚR - rozsah
Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí bude zpracována v rozsahu 
a obsahu stanoveném stavebním zákonem. Zhotovitel se dále zavazuje projektovou 
dokumentaci realizovat v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, dle platných technických norem a ostatních 
souvisejících zákonů a předpisů a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen prověřit správnost 
projektových řešení a propočtů projektové dokumentace, která je předmětem díla dle této 
smlouvy.

3.2. Zpracování projektu pro stavební řízení (dále jen „DSP“):
Zpracování DSP - rozsah

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení bude zpracována v rozsahu a obsahu 
stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v rozsahu a obsahu 
definovaném v Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrské 
činnosti UNIKA. Zhotovitel se dále zavazuje projektovou dokumentaci realizovat v souladu 



„Adventure golf, ul. Lázeňská“

4

s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami v rozsahu dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů, dle platných technických norem a ostatních souvisejících zákonů a předpisů a touto 
smlouvou. Zhotovitel je povinen prověřit správnost projektových řešení a propočtů projektové 
dokumentace, která je předmětem díla dle této smlouvy.

3.3. Zpracování dokumentace provedení stavby (dále jen „DPS“)
Projektovou dokumentaci zhotovitel dopracuje jako dokumentaci pro realizaci stavby v souladu 
se všemi právními předpisy a aktuálními předpisy týkající se zadávání veřejných zakázek 
na stavební práce (položkový rozpočet, výkaz výměr). Zhotovitel zpracuje pro objednatele 
tento rozpočet a výkaz výměr v požadovaném počtu vyhotovení dle bodu 5.4. níže.

4. Součásti předmětu díla: 
4.1. jsou i případné další náležitosti, které vzniknou projednáváním DÚR a DSP.  Zhotovitel se 

zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného díla,

4.2. je i povinnost zhotovitele zajistit vstupní, průběžné (dle potřeb) a závěrečné konzultace. 
Veškeré připomínky a požadavky, které vyplynou z průběžných konzultací v průběhu 
zpracování  DÚR a DSP budou zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace. 

4.3. je výškopisné a polohopisné zaměření oprávněnou osobou, které zabezpečí zhotovitel před 
zpracováním DÚR. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
5.1. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu 

tuto skutečnost písemně oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup,

5.2. svolá před zahájením prací vstupní jednání (konzultaci), 

5.3. bude projektovou dokumentaci v průběhu prací a na závěr prací konzultovat na jednáních 
(průběžných konzultacích) písemně svolaných zhotovitelem, za účasti dotčených 
zástupců Magistrátu města Havířova a budoucího správce. O těchto jednáních pořídí 
zápisy,

5.4. zpracuje výkazy výměr (položkové rozpočty), a to v tištěné i elektronické podobě 
(2 x výkazy výměr, 2 x položkový rozpočet). Součástí PD (DÚR, DSP+DPS) bude i CD 
nosič s kompletní (elektronickou) podobou projektu stavby ve formátu * dwg a *pdf), 
a to včetně výkazů výměr (slepý rozpočet).

5.5. Dodá na požádání objednatele další paré projektové dokumentace za cenu vícetisků:

2.000,00 Kč vč. DPH/jeden vícetisk DUR

2.500,00 Kč vč. DPH/jeden vícetisk DSP

2.500,00 Kč vč. DPH/jeden vícetisk DPS.

5.6. provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením 
jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je 
oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu 
poddodavatelů (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele 
o změnu v Seznamu poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu 
poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu 
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v Seznamu poddodavatelů akceptuje nebo odmítne. Akceptací objednatele o změně 
Seznamu poddodavatelů se rozumí uzavření dodatku ke smlouvě o dílo týkající se změny 
přílohy č. 2 této smlouvy.

5.7. že bude od zahájení realizace stavby až do nabytí právní moci rozhodnutí o předání 
stavby do trvalého užívání vykonávat na uvedené stavbě autorský dozor (dále také „AD“) 
za níže uvedených podmínek:
a) AD bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. Pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele 
k výkonu autorského dozoru v předstihu min. 3 kalendářních dnů. 

b) AD bude zhotovitelem proveden v maximálním rozsahu 40 hodin.
c) Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 500,- Kč

bez DPH. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje veškeré 
náklady související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet pracovníků, 
cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení 
dokumentace a dokladů. 
Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury 
vystavené zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou 
součástí faktury bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ s uvedením data výkonu 
autorského dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu a celkového počtu 
hodin ve fakturovaném měsíci.
Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

d) Objednatel bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé 
jednotlivé nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru, přičemž uplatněním 
nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se 
náhrady škody v plné výši. 

e) V případě, že po podpisu této smlouvy o dílo kterákoliv smluvní strana požádá
o uzavření samostatné smlouvy o výkonu autorského dozoru, zavazují se smluvní 
strany takovouto smlouvu bez zbytečného odkladu uzavřít, přičemž smlouva 
o výkonu autorského dozoru nesmí být v rozporu s ujednáními uvedenými v této 
smlouvě o dílo.

6. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, 
uvedeného v „Protokolu o předání a převzetí“, potvrzeném podpisem obou smluvních stran.  

7. Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli takto:
Dokumentace DUR a propočet nákladů 4 vyhotovení
Elektronická podoba DUR (ve formátu *dwg a *pdf) 2 CD nosiče
Dokumentace DSP 4 vyhotovení
Elektronická podoba DSP (ve formátu *dwg a *pdf) 2 CD nosiče
Dokumentace DPS 6 vyhotovení
Elektronická podoba DPS (ve formátu *dwg a *pdf) 2 CD nosiče
Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě 2 vyhotovení
Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (Excel) 2 CD nosiče
Výkaz výměr v elektronické podobě (Excel) 2 CD nosiče

Vyhotovení požadovaná nad tento počet zhotovitel bude objednateli fakturovat jako vícetisky.  

8. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická 
podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu 
přednost má tištěná varianta. 
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9. Objednatel se zavazuje zhotovené (dokončené) dílo převzít ve smluvně sjednané době, zaplatit 
zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou dohodnutých.

Článek IV
Termín a místo plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínech:
a) zpracování DÚR dle Článku III odst. 3.1., vč. inženýrské činnosti        90 dnů od 

účinnosti této smlouvy 
b) zpracování DSP dle Článku III odst. 3.2. ,vč. inženýrské činnosti         60 dnů od vydání 

pravomocného územního rozhodnutí
c) zpracování DPS dle Článku III odst. 3.3.                30 dnů od vydání

pravomocného stavebního povolení

2. Zhotovitel je mimo jiné též v prodlení o počet dnů, po které řízení o vydání územního rozhodnutí 
nebo stavebního povolení bylo přerušeno z jeho zavinění. 

3. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov–Město, odbor správy 
a rozvoje majetku, oddělení investic. 

Článek V
Cena

1. Cena prací je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení a činí:

Cena za DÚR dle Článku III odst. 3.1. vč. zaměření a inženýrské činnosti:
Cena za provedené dílo bez DPH 120.000,00 Kč
DPH 21 % 25.200,00 Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 145.200,00 Kč

Cena za DSP dle Článku III odst. 3.2., vč. inženýrské činnosti
Cena za provedené dílo bez DPH 100.000,00 Kč
DPH 21 % 21.000,00 Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 121.000,00 Kč

Cena za DPS dle Článku III odst. 3.3., 
Cena za provedené dílo bez DPH 25.000,00 Kč
DPH 21 % 5.250,00 Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 30.250,00 Kč

Cena celkem (DÚR, DSP, DPS a další plnění) bez DPH 245.000,00 Kč
DPH 21 % 51.450,00Kč
Cena celkem (DÚR, DSP, DPS a další plnění) vč. DPH 296.450,00Kč

Slovy: dvěstadevadesátšesttisícčtyčistapadesát korun českých včetně DPH.

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení záměru 
objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.
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3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.  

4. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla 
(zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 
předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. 

6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. poplatky 
za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, poplatky 
za vyjádření správců inženýrských sítí, úhradu za výškové a polohopisné zaměření, náklady 
na případný hydrogeologický průzkum a případná měření atd.). Součástí ceny jsou i práce 
a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl 
nebo vědět mohl.

Článek VI
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy 
ze strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy přiměřenou část 
odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění (v rozsahu DÚR, DSP, DPS) za cenu dle odst. 1 čl. V
této smlouvy a smluvní strany se dohodly, že toto plnění se považuje za samostatné zdanitelné
posledním pracovním dnem kalendářního měsíce.

3. Fakturace a platební podmínky budou realizovány takto:
3.1. DÚR – Daňový doklad za zpracování DÚR odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 

dnů od předání díla (DÚR). Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí odepsání částky 
z účtu objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu dodávky na 
základě daňového dokladu za zpracování DÚR se splatností 30 dnů až do výše 90% 
celkové ceny dodávky vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny dodávky DÚR bez DPH uhradí 
objednatel zhotoviteli po vydání pravomocného územního rozhodnutí (všech 
pravomocných územních rozhodnutích) dané stavby, nejpozději však do 31. 12. 2018. Tato 
pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad 
projektové dokumentace DÚR nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

3.2. DSP – Daňový doklad za zpracování DSP odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 
dnů od předání díla (DSP). Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí odepsání částky 
z účtu objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu dodávky 
na základě daňového dokladu za zpracování DSP se splatností 30 dnů až do výše 90% 
celkové ceny dodávky vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny dodávky DSP bez DPH uhradí 
objednatel zhotoviteli po vydání pravomocného stavebního povolení (všech pravomocných 
stavebních povoleních) pro danou stavbu, nejpozději však do 31. 12. 2019. Tato pozastávka 
může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové 
dokumentace DSP nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

3.3. DPS - Daňový doklad za zpracování DPS odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 
dnů od předání díla (DPS). Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí odepsání částky 
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z účtu objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu dodávky 
na základě daňového dokladu za zpracování DPS se splatností 30 dnů až do výše 90% 
celkové ceny dodávky vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny dodávky DPS bez DPH uhradí 
objednatel zhotoviteli po předání stavby „Adventure golf, ul. Lázeňská“ k užívání, 
nejpozději však do 24 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení. Tato 
pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad 
projektové dokumentace DPS nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

4. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy 
obsahovat i tyto údaje:
- označení plátce:

statutární město Havířov
Odbor správy a rozvoje majetku
oddělení investic
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis
- bankovní spojení dle článku I této smlouvy
- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (evnt. číslo objednatele uvedené v záhlaví této 

smlouvy),
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy)
- přesný název a číslo stavby dle článku III odst. 1 této smlouvy.

5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena objednatel vadnou fakturu, vrátí před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) 
vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený v čl. I
této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 8. tohoto článku. Změnu účtu zhotovitel musí 
objednateli oznámit předem postupem sjednaným  v čl. II  odst. 2 této smlouvy. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i 

v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková 
cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb 
v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.).

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené 
na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 
plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce,

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 
úřadu).
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Článek VII
Součinnost objednatele

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 
podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 
vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím součinnosti se prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku prodlení 
objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu.

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasit řešení 
navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I této smlouvy. 

Článek VIII
Použití dokumentace

1. Dokumentace dle této smlouvy o dílo není předmětem obchodního tajemství. 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní, 
převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám 
projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 
návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 
zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních 
předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, 
a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby 
nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude 
opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části 
stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích osob) 
i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným vykonáním 
díla zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 
dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem.

Článek IX
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví 
v záruční době. 

3. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti projektované stavby,
odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo jeho porušení povinností.

4. Záruční doba trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, minimálně však 60 měsíců a začíná 
plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokončení 
stavby, písemně oznámí zhotoviteli dobu záruky. 
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5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 
zhotovitele. 

6. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude vypracována 
a dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN,  právními přepisy platnými 
v době zpracování a úrovní technického poznání. Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a to, 
že splněné dílo bude prosté práv třetích osob.

7. V případě vady dokumentace má objednatel práva uvedená v § 2106 odst. 1 občanského 
zákoníku, přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady 
v  dohodnutém termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady. 

8. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se projevuje. 

9. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě a vady odstraní nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se 
smluvní strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá 
zhotovitel. 

10. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis.

11. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám 
neodstraní vady v termínu podle odst. 9. čl. IX této smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu.
Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem. 
Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na 
odstranění vady z účtu objednatele.

12. Odstraňování reklamovaných vad projektové dokumentace se nepovažuje za výkon autorského 
dozoru.

Článek X
Sankce

1. Sankce za nedodržení termínů:
1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý 

i započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ:
a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v čl. IV odst. 1 písm. a) 

nebo písm. b) nebo písm. c) této smlouvy,
b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.  

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné 
částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

1.3 V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční 
době, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.
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2. Sankce za vady díla:
2.1. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr,

zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 10.000,00 Kč 
do 100.000,00 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10.000,00 Kč.

2.2. Za vady (chyby) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr zjištěné při 
realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více než 100.000,00 Kč bez
DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z částky, o kterou 
se v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu.

3. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla poddodavatele neuvedené v Seznamu 
poddodavatelů (příloha č. 2 smlouvy o dílo), vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý zjištěný případ. 

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této 
smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinností zhotovitelem. 

5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

9. Sankce budou uhrazeny na základě faktury, vystavené objednatelem, jejíž splatnost se sjednává 
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. 

Článek XI
Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 
hotoveného díla, uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Příloha č. 1 této
smlouvy.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí 
díla objednatelem.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 
osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením smluveného. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele 
poškozují.

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 
stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout objednateli 
škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu v projektové 
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dokumentaci opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. 
Objednatel musí uložit prostudování dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. 
Zhotovitel je povinen podávat objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit 
minimalizování škody.

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody vzniklé objednateli nedodržením smluvených podmínek díla 
zhotovitelem.

Článek XII
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 
Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a 
zavazuje se tímto:
a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne 

roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu. 

Článek XIII
Závěrečná ustanovení 

1. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 
zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 
jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně 
postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 

3. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy. 

4. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření 
smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku 
podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění 
předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. 
Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh 
adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li 
plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.

5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 
mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že 
již bylo plněno. 
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6. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou.

7. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při
následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.:
a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech dle Článku IV odst. 1 této smlouvy o déle 

než 30 kalendářních dnů s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých 
nákladů.

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky objednatele dle Článku III odst. 4 bodu 
4.2. této smlouvy.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní 
strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, které jí 
vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení díla 
bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé.

9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 
zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 

12. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace
smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 
neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní.

15. Tato Smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 
uveřejněny v registru smluv na http://smlouvy.gov.cz/. Objednavatel zajistí zveřejnění smlouvy 
nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. 
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 
smlouvy v registru smluv.

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru 
smluv, zajistí zveřejnění této Smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této Smlouvy 
smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí. 

17. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a zhotovitel jedno vyhotovení.

18. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako 
druhá v pořadí, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
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19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Předávací protokol 
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

Havířov 11. 10. 2017 Těrlicko 25. 10. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

v.r. v.r

JUDr. René Vašek Ing. Ivan Šnapka
vedoucí odboru správy a rozvoje majetku jednatel společnosti

Za správnost: Jana Sikora, referentka oddělení investic, OSRM
Havířov dne: 30. 10. 2017
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Příloha č. 1 smlouvy

Předávací protokol

Objednatel: Havířov, statutární město Název části plnění:
Zhotovitel: Datum předání:
Smlouva: č. 

Popis předávaného plnění 
Ke dni ……………….byly předány následující výstupy díla:

Za zhotovitele předložil:
Podpis:

Datum:

Za objednatele převzal:
Podpis:

Datum:

Připomínky pracovního týmu objednatele 
Připomínky k dílu:

Termín k odstranění vad:    
Za objednatele:
Jméno a příjmení:

Datum:
Podpis:

Za zhotovitele:
Jméno a příjmení:

Datum:
Podpis:

Vady odstraněny dne:
Za objednatele převzal:
Podpis:

Dne:

Za zhotovitele předal:
Podpis:

Dne:
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Příloha č. 2

Seznam poddodavatelů 

Název veřejné zakázky: Popis části plnění, 
kterou hodlá uchazeč 
zadat subdodavateli 

% podíl na plnění 
VZ

„Adventure golf, ul. Lázeňská“

Identifikace subdodavatele:
1. Název:

Sídlo:
Tel./fax:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Spisová značka v 
obch. rejstříku:
Osob oprávněná k 
jednání:

Identifikace subdodavatele:
2. Název:

Sídlo:
Tel./fax:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Spisová značka v 
obch. rejstříku:
Osoba oprávněná 
k jednání:

Celkový objem subdodávek                  %
  

V Těrlicku dne 

…………………………
Ing. Ivan Šnapka

jednatel společnosti
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