

DOHODA

o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zákona občanského zákoníku, v platném znění

mezi

OBJEDNATELEM: **Město Vysoké Mýto**
B. Smetany 92
566 32 Vysoké Mýto
ZASTOUPENÝM: Ing. Františkem Jiraským, starostou
BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka a.s.
ČÍSLO ÚČTU: 1327611/0100
IČO: 00279773

a

ZHOTOVITELEM: **Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě**
Šemberova 125
566 01 Vysoké Mýto
jménem Regionálního muzea ve V. Mýtě jedná PhDr. Radim Urbánek, zástupce
ředitele (statutární orgán)
BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a.s. Vysoké Mýto
ČÍSLO ÚČTU: 1323457309/0800
IČO: 372331

I. Předmět dohody

Provedení záchranného archeologického výzkumu vč. dokumentace a dalšího zpracování nálezů na akci:

Výkop zjišťovacích sond dle potřeby stavby v rámci rekonstrukce náměstí Vaňorného ve Vysokém Mýtě

II. Způsob a termín plnění

Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu, který v sobě zahrnuje tyto činnosti:

1. vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů (archeologických situací) a jejich kresebnou, fotografickou a geodetickou dokumentaci;
2. separaci movitých archeologických nálezů nacházejících se v rámci výše zmíněných archeologických situací;
3. další odborné zpracování v rámci výzkumu identifikovaných movitých i nemovitých archeologických nálezů.

Terénní výzkum a další odborné zpracování nálezů bude prováděno v návaznosti na realizaci zemních prací, které proběhnou v termínu: září - prosinec 2016.

Nejpozději 5 dnů před faktickým zahájením zemních prací objednatel oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, a rovněž uvede kontakt na dodavatele výkopových prací (jméno, telefonní číslo). Zhotovitel zahájí archeologický výzkum nejpozději do 7 dnů od oznámení počátku zemních prací objednatel.

Frekvence návštěv je přímo závislá na postupu zemních prací. Návštěva zhotovitele bude zapsána do stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku zaznamená zástupce zhotovitele návštěvu do svého pracovního deníku.

III. Návrh rozpočtu nákladů na archeologický výzkum

Náklady na záchranný archeologický výzkum nepřekročí částku:

250 000,- Kč

(slovy: dvěšřěpadesářřisíc korun řeských)

Fakturace bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě přiloženého přehledu nákladů na výzkum. Faktura – spolu s podrobným vyúčtováním – bude zaslána objednateli po skončení zemních prací.

V případě pozdní úhrady bude účtována sankce ve výši 0,05 % z objemu nákladů na výzkum za každý den.

Potvrzení o provedení záchranného archeologického výzkumu bude vystaveno až po úhradě nákladů na záchranný archeologický výzkum.

IV. Závěrečná ujednání

V případě, že stavebními ři se stavbou souvisejícími pracemi budou narušeny archeologické situace v takovém rozsahu, ře náklady na záchranný archeologický výzkum přesáhnou částku uvedenou v bodě III., zavazují se strany dohody vejřt v neodkladné jednání cílené k řešení řeto skutečnosti.

Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a je vypracována ve řtyřech stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichř dva obdrří objednatel a dva zhotovitel. Dohoda nabývá účinnosti dnem písemného oznámení faktického zahájení zemních prací (viz řást II. řeto dohody).

Změny dohody lze prováděř pouze písemnými dodatky odsouhlasenými objednatel a zhotovitelem. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se řato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

Vysoké Mýřto dne 30.9.2016

Radim Urbánek, zástupce ředitele
statutární orgán
za zhotovitele

Ing. František Jiraský
starosta
za objednatele