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Smlouva o dílo 

 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Evidenční číslo objednatele: D952170139 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo akce objednatele: 139150016 + 239150008  

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:  Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  

 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  

  XXX 

  XXX 

XXX 

IČ:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

Tel:   XXX 

Fax:   XXX 

E-mail:  XXX   

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:  LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 

Adresa sídla:  Pardubice, Kunětická 2679, Cihelna, PSČ 530 09  

 

Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel 

   Ing. Roman Krupička, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel 

    Ing. Roman Krupička, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

IČ:   45538093  

DIČ:   CZ45538093  

Bankovní spojení:  XXX  

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768   

Tel:  XXX  

Fax:   -  

E-mail:   XXX  

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 09. 2017 

pro veřejnou zakázku nazvanou „MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektů 

soustavy Bedřichov - Rudolfov“. 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se sezná-

mil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení 

zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vyme-

zení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypraco-

vanou v roce 2016 společností HG partner s.r.o., se sídlem Smetanova 200, 250 82 

Úvaly, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“). 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlou-

vu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 

třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby 

bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění 

pod částku uvedenou v předchozí větě.  

3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:  

„MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektů soustavy Bedřichov - Rudolfov“ 

které se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí: 

č. akce 139150016 MVE Rudolfov, oprava objektů soustavy Bedřichov – Rudol-

fov  

č. akce 239150008 MVE Rudolfov, pořízení a rekonstrukce objektů soustavy 

Bedřichov – Rudolfov  

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů ob-

sahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 

3.2. Součástí předmětu plnění smlouvy je vypracování výrobně dodavatelské dokumentace 

včetně dílenských výkresů a technologických postupů u prvků PSV. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu realizace díla odborný dohled místně 

příslušného odboru památkové péče. 

4. Doba plnění díla 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlase-

ným harmonogramem prací.  

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: říjen - listopad 2017 

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 09. 2019 

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena 

smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou 
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nabídkou zhotovitele ze dne 22. 09. 2017 Celková cena za provedené dílo je stanovena 

dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí 20 883 679,82 Kč, 

 slovy: dvacetmilionůosmsetosmdesáttřitisícšestsetsedmdesátdevět korun českých 

osmdesátdva haléřů bez DPH. 

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupi-

su provedených stavebních prací pro každou jednotlivou akci zvlášť, u každé jednot-

livé akce vždy po jednotlivých stavebních objektech. Tento soupis je zhotovitel po-

vinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsí-

ci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený tech-

nický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 ka-

lendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel da-

ňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední 

kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.  

6. Bankovní záruka 

6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záru-

ky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchod-

ních podmínek na zhotovení stavby ze dne 15. 05. 2017. Objednatel potvrzuje podpi-

sem smlouvy převzetí listiny. 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo. 

 Územní souhlas pro objekty SO 03 Vyvedení výkonu a optické propojení MVE 

II a objektu MVE I a SO 05 Zabezpečení objektů a technologie pro měření vy-

daný dne 04.01.2017 Magistrátem města Liberec, stavební úřad pod č.j. 

SURR/7130/220697/16-Po, s účinností od 09.01.2017; 

 Rozhodnutí o umístění stavby - územní rozhodnutí pro objekt SO 06 Naučná 

stezka vydané dne 15.02.2017 Magistrátem města Liberec, stavební úřad pod 

č.j. SURR/7130/220694/16-Po, nabytí právní moci 10.03.2017,  

 Stavební povolení pro objekt SO 06 Naučná stezka dosud není vydané, probíhá 

stavební řízení; 

 Sdělení k oznámení o provedení udržovacích prací pro objekty SO 01 MVE 

Rudolfov I – stavební část a SO 02 Objekty MVE II – stavební část vydané dne 

30.01.2017 Magistrátem města Liberec, stavební úřad pod č.j. 

SURR/7130/011869/17-Po; 

 Sdělení k udržovacím pracím pro objekty SO 02 Objekty MVE II – stavební 

část a SO 04 Beztlaková část přivaděče Rudolfov – Bedřichov vydané dne 

07.02.2017 Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství pod č.j. KULK 9391/2017. 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 

stavby ze dne 15. 05. 2017. 
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8. Zvláštní ustanovení 

8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky - 

body 37., 39., 

- Čl. 14. Odstoupení od smlouvy - odst. 14.3., 14.4. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-

světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 

přednost v pořadí výše stanoveném.  

 

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

 

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 

obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  

 

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-

šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 

smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen ne-

bo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné usta-

novení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, 

účinné a vymahatelné.  

 

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy.  

 

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve   

dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne .................      

 

 

 

 

 

 

 

...................................      ...................................... 

 Ing. Marián Šebesta      jméno oprávněné osoby  

    generální ředitel         funkce 


