
SMLOUVA O DÍLO

„Pošta Ostrava 2, SPU Ostrava 02 a Depo Ostrava 71 -

rekonstrukce“

Číslo: 2017/23441

Česká pošta, s.p.

se sídlem:  Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1

IČO:  47114983

DIČ:  CZ47114983

zastoupen: Ing. Alešem Pospíšilem, MBA, ředitelem divize správa majetku

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

bankovní spojení: X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX

X XX XXX XXXXXXXXXXXXXX

dále jako „ Objednatel “

a

ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s.

se sídlem: Bořivojova 646/50, Kunčičky, 718 00 Ostrava

IČO: 04670329

DIČ: CZ 04670329

zastoupena:  Ing. Pavlem Šmírou, Ph.D., MBA, statutárním ředitelem

zapsána v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10781

bankovní spojení: X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

X XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX

dále jako „ Zhotovitel “

dále jednotlivě jako „ smluvní strana “, nebo společně jako „ smluvní strany “ uzavírají v souladu
s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ občanský zákoník “), a mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „ Smlouva “).

Preambule

Objednatel provedl dle interních předpisů zadávací řízení k veřejné zakázce „Pošta Ostrava 2 , SPU Ostrava
02 a Depo Ostrava 71 - rekonstrukce“ (dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva
je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení s jedním Zhotovitelem.
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1. Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pod souhrnným
názvem „Pošt a Ostrava 2 , SPU Ostrava 02 a Depo Ostrava 71 - rekonstrukce“, a to řádně, včas,
v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek stanovených touto Smlouvou (dále jen „ Dílo “ nebo
„ Stavba “). Dílo je vymezeno projektovou dokumentací specifikovanou v odst. 3.1. této Smlouvy.

1.2. Zkrácený popis prací prováděných v rámci Díla:

Rekonstrukce Pošty Ostrava 2 :

a)  rekonstrukce vstupu do pošty (úprava schodiště a zastřešení, vstupní dveře, výkladce,
bezbariérový vstup),

b)  stavební úpravy zajišťující nové dispoziční řešení (bourací práce, rekonstrukce podlah, rozvodů
elektro, přeložka topení, výměny dveří, nová okna, tepelná izolace, SDK stropy,

c)  demontáž stávajících přepážek, vybavení dvorany a jejich likvidace,

d)  vzduchotechnika,

e)  rekonstrukce podlah, osvětlení, obložení sloupů,

f)  instalace nových přepážek modulového systému včetně 1 ks balíkového dílce a jednacího koutu,

g)  instalace interiéru,

h)  balíkový sklad s regály;

Rekonstrukce SPU Ostrava 02:

i)  rekonstrukce, zateplení prostor hlavního vstupu a vrátnice, klimatizace,

j)  výměna vjezdových bran do poštovního dvora,

k)  odstranění stávajícího vnitřního chodníku v prostoru poštovního dvoru a jeho nahrazení živičným
krytem,

l)  prodloužení železniční rampy,

m)  estetizace strojovny VZT, strojovny výtahu a chodby ve 3. nadzemním podlaží objektu D II.
(výměna oken, úpravy podlah a stěn, vymalování místnosti, výměna oken stávající strojovny
výtahu, okna a dveří chodby ve 3. NP),

n)  rekonstrukce skladů a šaten ženy (zdravotechnika) v suterénu,

o)  výměnu okenních výplní do chodby a denní místnosti v 1. NP (N 1.05, 116),

p)  rekonstrukce chodby v 1. podzemním podlaží (objekt „A“ od vrátnice),

q)  vybudování jednací místnosti v 1. nadzemním podlaží (objekt „A“), včetně vybavení kuchyňskou
linkou a klimatizací – II. Etapa, silnoproud a zásuvky, vstupní dveře budou opatřeny
bezpečnostními zámky,

r)  vybudování denní místnosti pro zaměstnance SPU v 1. nadzemním podlaží (objekt „A“), včetně
vybavení kuchyňskou linkou, klimatizací a sociálním zařízením – II. Etapa

s)  rekonstrukci skladů a šaten v suterénu (obnova zdravotechniky),

t) rekonstrukce vytápění a výměníku,

u)  úprava přístřešku a povrchu bývalého výjezdu z objektu do železniční stanice;

Rekonstrukce Depa Ostrava 71:

v)  nové zastřešení gatů pro nakládku vozidel depa, včetně odvodnění, doplnění osvětlení,

w) odstranění sloupů u stávajících ramp Depa Ostrava 71, které překážejí při nakládce vozidel,
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x)  nový samostatný vstup pro podej zásilek ze strany zadního dvora;

Všeobecné:

y)  přesun hmot, odvoz a likvidace odpadu a suti, úklid,

z)  zajištění činnosti Koordinátora BOZP (dále také jen „ Koordinátor“) dle požadavků uvedených
v této Smlouvě a v Příloze č. 7 této Smlouvy.

1.3. Staveništěm se rozumí pro účely této Smlouvy objekt na adrese Wattova 1046/19, 702 00 Ostrava (dále
jen „ Staveniště “).

2. Základní povinnosti Zhotovitele a Objednatele, účel Smlouvy

2.1. Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen též:

a) provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a provozování
zařízení Staveniště, pro dopravu materiálu z a na Staveniště, včetně úhrady příslušných správních a
jiných poplatků,

b) učinit dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této
Smlouvy,

c) zajistit zřízení, provozování a likvidaci zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod
na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele,

d) umožnit zpracovateli projektové dokumentace výkon autorského dozoru,

e) provést veškeré zkoušky jednotlivých částí Díla a Díla jako celku, jejichž povinnost provedení
vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem nebo z této Smlouvy a jejích příloh,
a vyhotovit a předat protokoly o provedení zkoušek Objednateli,

f) vyhotovit a Objednateli předat stavební dokumentaci skutečného provedení Díla v 5 vyhotoveních
v tištěné a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (AutoCad a MS Office) v rozsahu Přílohy č. 7
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, a další doklady nezbytné k užívání Díla a k povolení tohoto užívání,

g) zajistit a Objednateli předat veškeré doklady s Dílem a jeho částmi související, zejména návody
k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty apod.,

h) provést a/nebo obstarat veškeré další práce, činnosti, úkony a věci potřebné pro provedení Díla,
které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

i) zajistit činnost Koordinátora dle požadavků a za podmínek uvedených v této Smlouvě a v Příloze č.
7 této Smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy, v souladu se specifikací uvedenou v zadávacích
podmínkách zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy a podle požadavků Objednatele s maximální
úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provedení
Díla podle této Smlouvy. V případě optimalizace navrhovaných konstrukcí za účelem dosažení
hospodárnosti nákladů na provedení Díla však musí být zachována kvalita Díla požadovaná touto
Smlouvou.

2.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v této Smlouvě.

2.4. Účelem této Smlouvy je stavebně zrekonstruovat objekty objednatele a současně zajistit řádný a
bezpečný provoz této pošty při poskytování poštovních služeb široké veřejnosti v souladu s optimálním
využitím a ideálním rozmístěním pracovišť respektujících provozní požadavky.

2.5. Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli tzv. číslo objednávky (OBJ), která má pouze
evidenční charakter pro Objednatele a nemá žádný vliv na plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.
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3. Podklady pro provádění Díla a prohlášení smluvních stran

3.1. Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení
Díla, které tvoří Přílohu č. 1 a 2 této Smlouvy:

a) projektová dokumentace pro realizaci Díla názvu „PD OSTRAVA 2 A SPU -
REKONSTRUKCE“ zpracovaná projektantem ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská
činnost, s.r.o. , IČO: 25368931, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
v červnu 2016,

b) projektová dokumentace stávající technologie vytápění názvu „SPU Ostrava rekonstrukce
vytápění a výměníku“ zpracovaná projektantem SYSTHERM s.r.o. , IČO: 64830454, se sídlem
Plzeň, K Papírně 172/26, PSČ 31200, v únoru 2015,

c) výkaz výměr (položkový smluvní rozpočet).

Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla dle této Smlouvy jsou
bez právních vad a neporušují autorská a průmyslová práva třetích osob.

3.2. Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že ke dni podpisu této Smlouvy:

a)  má autorizaci v rozsahu odpovídající splnění předmětu této Smlouvy,

b)  všechny předané podklady převzal a překontroloval, popř. že tak učiní ve lhůtách předvídaných
touto Smlouvou,

c)  veškeré nejasné podmínky pro plnění Díla si s Objednatelem vyjasnil,

d)  všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla podle této
Smlouvy,

e)  veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které
při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat,

f)  je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

g)  provedl kompletní prohlídku Staveniště a seznámil se s jeho stavem.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli z těchto jeho potvrzení ukáže v průběhu
provádění Díla jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn s výjimkou plnění dodatečných
výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě a
výše uvedeným podkladům uplatňovat úhradu tzv. víceprací vůči Objednateli.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že provede Dílo i v případě, kdy dojde k podstatné změně okolností, za nichž
Zhotovitel uzavřel tuto Smlouvu.

4. Doba a místo provádění Díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Objednatele, uskutečněnou nejméně tři (3)
kalendářní dny před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště
bude vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí Staveniště potvrzený oběma smluvními
stranami, jehož vzor je Přílohou č. 4 této Smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště a předat celé
Dílo nejpozději do 215 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště v souladu s podrobným
Časovým harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Termín pro dokončení Díla může být
změněn pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

4.3. Místem provádění Díla je Staveniště Stavby podle odst. 1.3. této Smlouvy.
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5. Cena Díla a platební podmínky

5.1. Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a činí 33 923 899,- Kč bez
DPH , z toho cena za činnost Koordinátora činí 175 000,- Kč. Smluvní strany tímto prohlašují, že
rozpočet uvedený v Příloze č. 1 je úplný a závazný ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.

5.2. K ceně Díla podle předchozího odstavce bude připočítána DPH podle příslušných předpisů ve výši
platné ke dni zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného plnění bude jednat o plnění v režimu
přenesení daňové povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném a účinném znění (dále jen „ zákon o DPH “), DPH Zhotovitelem
připočítána nebude.

5.3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, výkony a
činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla, a že jsou v ní zahrnuty mj. náklady
přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk, poplatky, náklady vedlejší. Sjednaná cena
Díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, není-li v této Smlouvě uvedeno
jinak.

5.4. Cena Díla může být zvýšena nebo snížena pouze v případech výslovně uvedených v této Smlouvě,
tj. pouze v případě požadavku Objednatele (plnění dodatečných výslovných požadavků Objednatele na
zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě. Zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla
(vícepráce/méněpráce) bude oceněno následujícím způsobem:

a) jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již existujících částí Díla,
jež jsou uvedeny ve smluvním položkovém rozpočtu (viz Příloha č. 1 této Smlouvy); nebude-li
to možné, pak

b) jednotkovými cenami dodávek z veřejně dostupných velkoobchodních ceníků výrobců
(dovozců) příslušných materiálů a prvků a jednotkovými cenami prací obsažených v cenících
RTS – směrné ceny platných a účinných v době vzniku více- či méněpráce sníženými o 5 %;
nebude-li to možné, pak

c) jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné poptávky
zadané Objednatelem.

5.5. Změna ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo podstatné odchylky rozsahu či kvality Díla
oproti této Smlouvě, které mají za důsledek navýšení ceny Díla, mohou být řešeny pouze písemnými
dodatky k této Smlouvě. Dodatky mohou být vystaveny pro navýšení ceny v rozsahu nejvýše do 15%
z celkové ceny Díla v případě víceprací. Nepodstatné změny rozsahu či kvality Díla oproti této
Smlouvě, tj. méněpráce v rozsahu do 15% z celkové ceny Díla, mohou být řešeny dohodou smluvních
stran zápisem z kontrolních dnů Stavby (viz odst. 6.10. Smlouvy) provedenými odpovědnými osobami
uvedenými v odst. 6.21. Smlouvy, přičemž Objednatel není povinen uvedené méněpráce Zhotoviteli
uhradit.

5.6. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě Zhotovitelem vystavených a Objednateli
doručených daňových dokladů – faktur, a to:

a) v měsíčních intervalech za příslušný kalendářní měsíc: Zhotovitel je povinen předložit Objednateli
ke kontrole a schválení protokol o předání a převzetí dílčího plnění provedeného Zhotovitelem
v příslušném kalendářním měsíci – Zjišťovací protokol, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 6 této
Smlouvy, na jednotlivá dílčí měsíční plnění včetně položkového soupisu v daném kalendářním
měsíci skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního položkového rozpočtu – viz Příloha
č. 1 této Smlouvy), a to vždy nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce
provádění Díla. Objednatel je pak povinen vrátit Zhotoviteli Zjišťovací protokol včetně
položkového soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně provedených prací nejpozději 
do 10 kalendářních dnů ode dne jeho převzetí od Zhotovitele, a to se stanoviskem k jejich obsahu
podepsaným zástupcem Objednatele pro věci technické. Objednatelem schválený Zjišťovací
protokol včetně schváleného položkového soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně
provedených prací pak bude tvořit přílohu daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem 
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(viz odst. 5.10 písm. e) a g) této Smlouvy). Tento daňový doklad je pak Zhotovitel povinen vystavit
ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako den uskutečnění
zdanitelného plnění je stanoven den podpisu Zjišťovacího protokolu Objednatelem,

b) doplatek ceny Díla na základě posledního daňového dokladu, který je Zhotovitel povinen vystavit
ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako den uskutečnění
zdanitelného plnění je v tomto případě stanoven den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla
Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 této Smlouvy.

5.7.  Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele

a) pozastávku z ceny Díla ve výši 5% z ceny Díla (bez DPH). Pozastávka bude zadržena z každého
daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem a může být Objednatelem použita na krytí
nákladů spojených s neplněním smluvních povinností Zhotovitele, zejména s odstraňováním
vad Díla. 100 % pozastávky (tj. 5% z ceny Díla bez DPH), případně snížené o část pozastávky
použité Objednatelem na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností
Zhotovitele, bude Objednatelem uvolněna na základě písemné žádosti předané Zhotovitelem
Objednateli, přičemž Zhotovitel je oprávněn o uvolnění pozastávky Objednatele požádat
nejdříve po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu Objednateli
za současného předpokladu, že do této doby budou odstraněny všechny vady a nedodělky
uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla, což bude potvrzeno podpisem zápisu
o odstranění všech těchto vad nebo nedodělků, jinak až po uplynutí 14 kalendářních dnů ode
dne podpisu zápisu o odstranění všech těchto vad nebo nedodělků.

b) bankovní záruku ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli
nejpozději k okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla podle níže uvedených
podmínek následující bankovní záruku:

 Bankovní záruka k zajištění řádného plnění peněžních závazků Zhotovitele vyplývajících
ze záruky na Dílo tj. po dobu poskytnuté záruky na Dílo Zhotovitelem podle této Smlouvy,
resp. po dobu, než Zhotovitel splní vůči Objednateli všechny povinnosti plynoucí mu ze záruky
na Dílo. Bankovní záruku doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, a dosahuje ratingu nejméně BBB+.

 Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, nevypověditelná a bezpodmínečná,
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele. Bankovní
záruka musí splňovat tyto podmínky:

 výše zajištěné částky ve výši 1 696 195 ,- Kč (slovy: jeden milion šest set devadesát šest
tisíc sto devadesát pět korun českých),

 originál listiny bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději v den podpisu
Protokolu o předání a převzetí Díla,

 bankovní záruka bude platná po dobu záruky poskytnuté na Dílo podle této Smlouvy,
resp. až do doby, než Zhotovitel splní vůči Objednateli všechny povinnosti plynoucí mu
ze záruky na Dílo, což bude potvrzeno podpisem zápisu o odstranění všech v záruce
Objednatelem reklamovaných záručních vad nebo nedodělků,

 Objednatel je oprávněn vykonat právo z vystavené bankovní záruky v rozsahu, v jakém
Zhotovitel nesplní své peněžní závazky vyplývající ze záruky podle této Smlouvy,
resp. v rozsahu odpovídajícím porušení povinnosti Zhotovitele splnit své povinnosti
vyplývající ze záruky,

 bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna na písemnou žádost Zhotovitele nejdříve
dnem, který následuje po dni, kdy uplynula doba její platnosti. Uvolněním se rozumí její
fyzické navrácení Zhotoviteli.
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5.8. Splatnost daňových dokladů vystavovaných na základě této Smlouvy smluvní strany sjednávají na 60
kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu Zhotovitelem, s tím, že Zhotovitel je povinen
daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu
prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost daňového dokladu. Příslušná
část pozastávky z ceny Díla bude Objednatelem při splnění podmínek uvedených v odst. 5.7. této
Smlouvy uvolněna do 30 kalendářních dnů od data doručení písemné žádosti Zhotovitele Objednateli,
nejdříve však v den splatnosti příslušného (řádně vystaveného) daňového dokladu, z něhož byla
pozastávka zadržena, pokud by mělo uplynutí uvedené lhůty 30 kalendářních dnů splatnosti tohoto
daňového dokladu předcházet.

5.9. Daňový doklad musí obsahovat pouze pravdivé údaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen před
vydáním konzultovat se zástupcem Objednatele pro věci technické.

5.10. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít touto Smlouvou předepsané údaje a musí obsahovat
náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o DPH,
jinak se považuje za neplatný a bude vrácen ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová
lhůta splatnosti dle odst. 5.8 začíná běžet dnem vystavení nového/opraveného daňového dokladu
Zhotovitelem s tím, že Zhotovitel je povinen tento nový/opravený daňový doklad odeslat Objednateli
nejpozději do 3 (slovy: tří) kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním této
povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost tohoto daňového dokladu. Každý daňový doklad bude
předán v jednom vyhotovení (originál) a musí obsahovat tyto údaje:

a) číslo Smlouvy,

b) číslo objednávky OBJ,

c) označení Díla a označení fakturované části Díla s odkazem na příslušnou část Smlouvy,

d) popis fakturovaného plnění včetně KZM (kmenový záznam materiálu Objednatele), rozsah,
jednotkovou a celkovou cenu,

e) jako Přílohu: položkový soupis skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního
položkového rozpočtu) schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické.
Každý soupis provedených prací bude vybaven krycím listem s přehledem účtovaných prací
od počátku Stavby v běžném měsíci a zbytek do výše Smlouvy,

f) příslušný kód klasifikace CZ-CPA,

g) Zjišťovací protokol schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické, s tím,
že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Zjišťovacího protokolu
Objednatelem.

Poslední daňový doklad musí navíc obsahovat:

a) v textu nebo jako Přílohu: přehled předchozích plateb ceny Díla,

b) v textu nebo jako Přílohu: přehled pozastávek,

c) jako Přílohu: kopii oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla, s tím, že
za den uskutečnění zdanitelného plnění v případě tohoto posledního daňového dokladu se
považuje den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem.

V případě, že Zhotovitel je zaměstnavatelem splňujícím podmínku § 81 odst. 2 písm. b) zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném a účinném znění (tj. je zaměstnavatelem zaměstnávajícím
více než 50 % osob zdravotně postižených nebo je osobou se zdravotním postižením, která je osobou
samostatně výdělečně činnou a nezaměstnává žádné zaměstnance), je povinen tuto skutečnost oznámit
v rámci každého vystaveného daňového dokladu.

5.11. Zhotovitel je povinen daňové doklady odeslat Objednateli doporučeným dopisem na zasílací adresu:
Česká pošta s.p., Skenovací centrum, Poštovní 1368/20, 701 06 Ostrava 1.
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5.12. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat
během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým nákladům.

5.13. V případě, že datum splatnosti daňového dokladu připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný
svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku,
ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den.

5.14. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této Smlouvě provedeny,
nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo služby určená dle odst. 5.4 bude
od ceny Díla odečtena.

5.15. Práce, dodávky nebo služby, které provede Zhotovitel mimo ujednání v této Smlouvě, v důsledku
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel Zhotoviteli neuhradí. Zhotovitel je musí na
písemnou žádost Objednatele v jím stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody,
která mu tím vznikne.

5.16. Smluvní strany se v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti na Objednatele, dohodly, že
pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a
zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Zhotovitelem v tuzemsku zcela
nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet
správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě
uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu
daně) provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována
za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.

5.17. Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti
na Objednatele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné
plnění, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96
zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Zhotovitele, na
který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle
příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu §
96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje
limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět
Zhotoviteli k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná
běžet dnem vystavení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu
Zhotovitele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.

6.Další závazky smluvních stran

6.1. Zhotovitel je povinen se při provádění Díla a kterékoliv jeho části řídit touto Smlouvou, pokyny
příslušných úřadů, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení (včetně podmínek obsažených
ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního řízení) a příkazy Objednatele a prioritně hájit jeho
zájmy. Zhotovitel je dále povinen se při provádění Díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných
předpisů, včetně předpisů bezpečnostních, hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely
této Smlouvy se stanovuje, že pro plnění Díla podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a EN)
v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li
mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud nesplněním této
Smlouvy, těchto podmínek či pokynů, obecně platných předpisů a výše zmíněných norem vznikne
Objednateli škoda, uhradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

6.2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a úkonů či
pokynů, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu, které jsou
ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo institucí, mohly by
ohrozit termíny plnění Díla stanovené touto Smlouvou nebo vyvolat změnu v ceně Díla. Zhotovitel se
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zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele o eventuálních vadách a nekompletnosti
podkladů předaných mu po uzavření této Smlouvy Objednatelem.

6.3. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve
k tomu příslušný orgán veřejné moci nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení a případně odpovídá za škodu, kterou tím
Objednateli způsobí. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou
součinnost, zejména dodat včas doklady pro řízení potřebné. Objednatel je povinen zaslat bez
zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny
povinnosti Zhotovitele.

6.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména řešení
majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní správy a správci sítí související s Dílem.
Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele, a to ani tehdy, neposkytne-li
Objednatel součinnost Zhotoviteli v přiměřené lhůtě

6.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které jsou
konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné,
které souvisejí s Objednatelem, a o nichž se Zhotovitel dozví v souvislosti s touto Smlouvou a jejím
plněním (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla
podle této Smlouvy, nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Zhotovitel se
dále zavazuje:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této
Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám
ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná
opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

6.6. Zhotovitel je povinen práce na provádění Díla přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí
Objednatele o přerušení prací s tím, že o časový úsek shodný s dobou, po kterou Zhotovitel přerušil své
práce na základě písemného rozhodnutí Objednatele, se automaticky prodlužují termíny plnění Díla dle
této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušení prací může trvat maximálně 180 dní od doručení
písemného rozhodnutí Objednatele o přerušení prací Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření
dodatku k této Smlouvě řešícímu pokračování provádění Díla po přerušení, nebo k doručení písemné
výzvy Objednatele k pokračování v plnění Díla, je Objednatel oprávněn po jejím uplynutí od této
Smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn svévolně pokračovat v pracích na provádění Díla po
uplynutí lhůty podle tohoto odstavce. Případné náklady (včetně škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu
přerušení prací na plnění Díla dle tohoto odstavce jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel není oprávněn si
je jakkoli na Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod) již
zohlednil v ceně Díla před uzavřením této Smlouvy. Právo Zhotovitele na úhradu ceny prací, které
Zhotovitel realizoval do doby doručení rozhodnutí Objednatele o přerušení prací, tím není dotčeno.

6.7. Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést Stavební deník Stavby (dále jen „ SD “), a to
ve struktuře a s obsahem dle příslušných obecně platných a účinných předpisů. Všechny listy SD musí
být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. SD bude veden se dvěma kopiemi, Objednatel je
oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli předání první kopie SD a
Zhotovitel je povinen této žádosti Objednatele neprodleně vyhovět. Zápisy ve SD se nepovažují
za změnu Smlouvy, ale slouží jako eventuální podklad pro vypracování dodatků k této Smlouvě.
Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli kontrolu vedení SD a
zápisů do něj a umožnit osobě vykonávající autorský dozor provedení zápisů do SD. Povinnost vést SD
končí dnem řádného dokončení Díla. Originál SD předá Zhotovitel Objednateli v den, kdy bylo Dílo
řádně dokončeno.
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6.8. Při výkonu činnosti Koordinátora je Zhotovitel povinen důsledně a bez výjimek hájit zájmy
Objednatele, respektovat obecně platné a účinné právní předpisy na území České republiky a jejích
územních jednotek, připomínky a podmínky vznesené dotčenými orgány státní správy a jinými
účastníky územního a stavebního řízení, příslušné technické, hygienické, BOZP, protipožární a jiné
relevantní předpisy, včetně příslušných ČSN; v případě ČSN se pro účely této Smlouvy považují za
závazné i ty ČSN, které jsou obecně deklarovány jako zcela či zčásti pouze doporučené, nebude-li
dohodnuto jinak. Písemné výstupy činnosti Koordinátora je Zhotovitel povinen předat Objednateli vždy
přednostně v digitální podobě elektronickou poštou na e-mailovou adresu zástupce Objednatele pro věci
technické dle článku 6.21. Smlouvy, v nezbytných případech a dále v případě pochybností o doručení
digitální verze rovněž v tištěné podobě v počtu 1 výtisku pro každý jednotlivý případ, nebude-li
dohodnuto jinak.

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavby stavbyvedoucím – XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX. Změna
stavbyvedoucího je možná pouze s písemným souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas
se změnou subdodavatele bezdůvodně neodepřít.

6.10. Obě smluvní strany jsou povinny účastnit pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „ KD “), které se
budou konat 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se KD vždy
účastnil stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucím určený zástupce. Podrobnosti budou dohodnuty
v Protokolu o předání a převzetí Staveniště. Z KD budou pořizovány písemné zápisy formou
samostatných dokumentů.

6.11. Zhotovitel je pro provádění některých částí Díla oprávněn použít třetích osob (tzv. poddodavatelů
Zhotovitele), avšak pouze za následujících podmínek:

a) 7 kalendářních dnů před zahájením prací (včetně objednávek materiálu) poddodavatelem získá
písemný souhlas Objednatele v každém jednotlivém případě; při neodsouhlasení Objednatelem
nemá Zhotovitel právo poddodavatele využít,

b) za plnění částí Díla prováděných poddodavateli odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně
s poddodavatelem.

6.12. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly dokončení
rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. Zhotovitel je povinen s předstihem
nejméně pěti pracovních dní přizvat Objednatele ke kontrole těch částí Díla, které se v dalším průběhu
provádění Díla stanou nepřístupnými a do provedení kontroly Objednatelem je nezakrývat. V případě,
že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen provést
odkrytí a po provedení kontroly zakrytí dotčených částí Díla, popř. provést opětovně předepsané
zkoušky, a to výhradně na náklady Zhotovitele. Neprovedení kontroly Objednatelem nezbavuje
Zhotovitele odpovědnosti za případné vady Díla.

6.13. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi uvedenými v této
Smlouvě a v příslušných právních a technických předpisech, je Objednatel oprávněn požadovat, aby
Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel
neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován
za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od Smlouvy.

6.14. Objednatel tímto prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě závazků
vyplývajících z této Smlouvy.

6.15. Objednatel má právo pověřit kontrolní činností nad plněním Zhotovitele třetí osobu. O této skutečnosti
je povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

6.16. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z takového pojištění
pokrylo případné škody způsobené v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním Zhotovitelem nebo
osobou, za niž Zhotovitel odpovídá, a to s minimální výší pojistného plnění 25.000.000,- Kč. Pojistná
smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční
doby podle této Smlouvy. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony
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vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí
Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v možnostech Objednatele.

6.17. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli do 7 kalendářních
dnů pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce, včetně potvrzení o zaplacení pojistného. Výše
uvedené dokumenty budou současně předloženy Objednateli nejpozději při podpisu této Smlouvy.
Zhotovitel tímto současně uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas k tomu, aby si Objednatel
v případě potřeby ověřoval u pojistitele skutečnosti týkající se pojistné smlouvy a jejího plnění.

6.18.  Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 občanského zákoníku,
Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčině Objednatele.
Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků stalo nemožné bez zbytečného
odkladu, kdy se o tom dozvěděl, nebo dozvědět musel, nahradí Objednateli škodu tím vzniklou. Pokud
není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků
vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat
alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky
nemožnosti plnění trvaly déle než 30 kalendářních dnů, závazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvá
nemožnost plnění, zaniká. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklou v důsledku
nemožnosti plnění Zhotovitele.

6.19. Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými
čísly verzí:

a) WORD for Windows 2003 nebo vyšší,

b) EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

c) AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší,

d) MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Obě strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel
umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

6.20. Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis z jednání
smluvních stran, zápis ve stavebním deníku, Protokol o předání a převzetí Díla nebo Zápis o odstranění
vad a nedodělků, e - mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými
zástupci smluvních stran, v případě e-mailové zprávy musí být podepsány zaručeným elektronickým
podpisem. V případě pochybností se bude mít za to, že e-mailová zpráva byla doručena, pokud
e - mailový server ji odesilateli nevrátí jako nedoručitelnou. E - mailová zpráva musí být odeslána
z elektronické adresy odesilatele podle následujícího článku této Smlouvy. Pro doručení doporučeného
dopisu platí úprava dle čl. 12.5. této Smlouvy.

6.21. Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění poslední vady Díla uvedené
v Protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou uplatnění záručních vad, jsou stanoveny následující
kontakty:

a) Na straně Objednatele:

Ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech stavebně-technických:

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) Na straně Zhotovitele:
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Ve věcech smluvních:

 X XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

 X XXXXX XXX XXX XXX

 X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických:

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

 X XXXXX XXX XXX XXX

 X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech Koordinátora:

X XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

 X XXXXX XXX XXX XXX

 X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro závaznou korespondenci smluvních stran pro uplatnění záručních vad Díla budou korespondenční
adresy obou smluvních stran stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla a nebudou-li zde tyto
adresy stanoveny, tak bude korespondenční adresou adresa sídla druhé smluvní strany.

6.22. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá
o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento
termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

6.23. Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní pověst a
obchodní firma Objednatele. Při plnění této Smlouvy musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak zprostředkovaně, které jsou
v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti.

6.24. Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na obchodní
firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci
Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.25. Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této
Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli pouze s předchozím
písemným souhlasem Objednatele.

6.26. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění Díla na své
náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní
prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (Protokol o evidenci nakládání s odpady),
kterou je povinen předložit Objednateli při předání a převzetí Díla k Protokolu o předání a převzetí Díla.

6.27. Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 2 kalendářních dnů
od podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. od podepsání Zápisu
o odstranění (přejímkových) vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu,
je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou. Náklady s tímto spojené jdou k tíži
Zhotovitele. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30
kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených nákladů.

6.28. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů, prostor a
komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a čistotu
na Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele učiněnou formou zápisu ve stavebním
deníku, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v odst. 9.7. této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen odstraňovat případné škody na Staveništi a sousedících objektech, prostorách a

Smlouva o dílo „Pošta Ostrava 2, SPU Ostrava 02 a Depo Ostrava 71 - rekonstrukce“

[|12 ]



komunikacích způsobené při realizaci Díla ihned po vzniku škody. Zjistí-li Objednatel nedostatky
v plnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, vyzve Zhotovitele k nápravě. Pokud Zhotovitel
požadovanou nápravu bezodkladně neučiní, má Objednatel právo tyto škody odstranit sám či
prostřednictvím třetích osob a náklady s tím spojené vzniklé přeúčtovat Zhotoviteli. Tyto náklady je
Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této
výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených nákladů.

6.29. Pracovní doba na Staveništi: Denně 7.00 - 18.00 hodin. Případné změny pracovní doby budou
upřesněny při předání a převzetí Staveniště a budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí
Staveniště.

7. Předání a převzetí Díla

7.1. Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo úplné, zcela dokončené a bez vad a nedodělků. Dílo bude
Objednateli Zhotovitelem předáno podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem
a Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 této Smlouvy. Součástí Protokolu o předání a převzetí Díla
musí být doklad o složení bankovní záruky dle odstavce 5.7. písm. b) Smlouvy.

7.2. Objednatel je oprávněn převzít Dílo s výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo odmítnout
převzetí Díla v případě, kdy Dílo obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto vady nebo
nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její
užívání podstatným způsobem neomezují. O klasifikaci vad a nedodělků rozhoduje výhradně
Objednatel. Vady nebo nedodělky vytčené orgány státní správy včetně vad vytčených orgány státní
správy při kolaudačním řízení či jiném obdobném řízení jako podmiňující vydání kolaudačního
souhlasu či jiné povolení užívání Díla, budou považovány automaticky za vady nebo nedodělky bránící
užívání Díla. V případě, kdy Objednatel Dílo převezme s výhradou vad nebo nedodělků, bude soupis
těchto vad nebo nedodělků uveden v Protokolu o předání a převzetí Díla (tzv. přejímkové vady nebo
nedodělky) a Zhotovitel je povinen tyto vady nebo nedodělky bezplatně odstranit ve lhůtě
7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla včetně, nebude-li mezi smluvními stranami
dohodnuto jinak. O odstranění těchto vad nebo nedodělků bude vyhotoven a oboustranně podepsán
Zápis o odstranění (přejímkových) vad, nebo nedodělků.

7.3. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do stavebního
deníku, e-mailovou zprávou) oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno
k předání a jak bude předání a převzetí Díla probíhat. Návrh textu Protokolu o předání a převzetí Díla a
seznamy případných přejímkových vad Díla (jako přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla)
připravuje Objednatel, ostatní přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla připravuje Zhotovitel.

7.4. Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly všech
částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. Objednatel
je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela
dokončena nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění
či nebezpečí následného poškození Zhotovitelem provést.

7.5. Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly
funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí
Objednatel, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu v dokončené Stavbě
(např. systémy zdravotní techniky, vytápění, nuceného větrání a klimatizace, měření a regulace,
silnoproudé elektroinstalace apod.). Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí Díla aktivně
zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je
oprávněn kdykoliv kontrolu Díla a funkce jednotlivých částí Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná
část Díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části Díla nebo její kontrolu nelze
z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění, nebezpečí následného poškození Zhotovitelem
či jiných důvodů na straně Zhotovitele provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu
před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí Díla předat Objednateli úplné podklady obsahující
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údaje o všech funkcích takové části Díla, o všech vazbách do jiných částí díla, o prvotním nastavení
všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání, nebude-li dohodnuto jinak.

7.6. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly dokladů Díla tyto
doklady předat Objednateli, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a s náležitostmi podle požadavků
Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Vlastnictví zhotovované věci, odpovědnost za vady, záruka

8.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části je od počátku provádění Díla Zhotovitelem Objednatel.
Nebezpečí škody na Díle nese až do vydání kolaudačního souhlasu Zhotovitel.

8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude způsobilé
bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.

8.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby činí 60 měsíců ode dne předání a
převzetí Díla tj. ode dne následujícího po podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. V případě, že
při předání Díla Objednateli Zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo nedodělky, začne běžet
záruční doba na Dílo od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku. Záruka se vztahuje na celé Dílo a
všechny jeho části (vyjma zařízení, na které udává výrobce záruku kratší, avšak ne méně než 24
měsíců). Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a) jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání Díla, s nimiž
Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil,

b) úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou,

c) vyšší mocí.

8.4. Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované záruční vady Díla odstranit bezplatně. Reklamace
záručních vad Díla bude Objednatelem uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou formou. Za dostatečnou
formu uplatnění reklamace budou považovány:

a) doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle odst. 6.20., poslední věta,
této Smlouvy,

b) nebo jiná forma uvedená v Protokolu o předání a převzetí Díla.

8.5. Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady Díla podle této Smlouvy odstranit bezodkladně
od jejich uplatnění Objednatelem, nejpozději však:

a) do 6 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či zdraví osob,

b) do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku Objednatele
či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného provozu Objednatele,

c) do 7 kalendářních dnů v ostatních případech,

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto odstavci,
písm. a) a b) Zhotovitel Objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované záruční vady
je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření, která odvrátí uvedená
nebezpečí a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování reklamované záruční vady, tak, aby tato
vada byla odstraněna v co nejkratší objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem.

8.6. O odstranění záručních vad a nedodělků bude sepsán Zápis o odstranění vad a nedodělků.

8.7. Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající mu ze záruky poskytnuté Zhotovitelem
na třetí osoby a Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí.

8.8. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody související s vadným
plněním Zhotovitele.
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9. Sankce

9.1. Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním termínu dokončení celého Díla nebo kteréhokoli
časového milníku uvedeného v Časovém harmonogramu podle odst. 4.2. této Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla (bez DPH) za každý započatý
den prodlení.

9.2. Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraňováním přejímkových vad nebo nedodělků (dále jen
pro účely tohoto odstavce „ vad “ nebo „ přejímkových vad “) Díla uvedených v Protokolu o předání a
převzetí Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou
jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení. Objednatel má v takovém případě navíc
právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových přejímkových vad třetí osobou a na úhradu
nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené Objednatelem podle této Smlouvy.

9.3. Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních vad
nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce „ vad “ nebo „ záručních vad “) Díla, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

a) 30 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení v případě
vady podle odst. 8.5 písm. a) této Smlouvy,

b) 30 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení v případě
vady podle odst. 8.5 písm. b) této Smlouvy,

c) 1 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení v případě
vady podle odst. 8.5 písm. c) této Smlouvy.

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových
záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít bankovní záruky
poskytnuté Objednateli Zhotovitelem podle této Smlouvy.

9.4. Nedoloží-li Zhotovitel do 7 kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou
smlouvu nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. 6.17 této Smlouvy, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla za každý započatý den
prodlení.

9.5. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanovení odst. 6.2
nebo 6.5 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení.

9.6. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli
úrok z prodlení podle nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského
zákoníku, v platném a účinném znění.

9.7. Za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku a čistoty na Staveništi
na základě zápisu ve stavebním deníku podle odst. 6.28 uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu
ve výši 20 000,- Kč za každý takový případ.

9.8. Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s převzetím Staveniště ve lhůtě stanovené ve výzvě
Objednatele ve smyslu odst. 4.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

9.9. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.7 této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel
neumožní Objednateli kontrolu SD a zápisů do něj, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve
výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

9.10. 9.10. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení povinnosti dle čl. 6.9 této Smlouvy, tzn., nedostaví-li
se na KD stavbyvedoucí nebo jím určený zástupce, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve
výši 20.000,- Kč za každý takový případ.
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9.11. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.12 této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel
neumožní Objednateli kontrolu provádění těch částí Díla, které se v dalším průběhu plnění Díla stanou
nepřístupnými, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý
případ porušení.

9.12. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.23 nebo 6.24 této Smlouvy, uhradí
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

9.13. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.27 této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel
nevyklidí Staveniště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid, uhradí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

9.14. V případě, že Zhotovitel nebude řádně a/nebo včas zajišťovat činnost Koordinátora v rozsahu
dle Přílohy č. 7 a Objednatelem požadovanou nápravu nesjedná ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů od
doručení písemné výzvy Objednatele k této nápravě, má Objednatel právo zajistit činnost Koordinátora
v požadovaném rozsahu sám či prostřednictvím třetích osob, s tím, že náklady s tím spojené vzniklé
Objednateli uhradí Zhotovitel, a to k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů
od obdržení této výzvy. Současně se sjednává, že pokud bude Zhotovitel po uplynutí výše uvedené lhůty
3 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě i nadále v prodlení se zajištěním
činnosti Koordinátora, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč
za každý den prodlení. Toto prodlení nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za důsledky spojené s absencí
zajištění činnosti Koordinátora z jeho strany.

9.15. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti,
na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se současně zaplacením smluvní
pokuty nezbavuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak.

9.16. Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Splatnost smluvních pokut je 30
kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou smluvní
stranou smluvní straně povinné.

9.17. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající z této Smlouvy jednostranně započítat proti ceně
Díla podle této Smlouvy.

9.18. Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou.

10. Podstatné porušení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

10.1. Objednatel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy, popř. jen
ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen jako „odstoupení od Smlouvy“), odstoupit
v případech, kdy Zhotovitel:

a) přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou,

b) i přes písemnou výzvu Objednatele se neřídí pokyny Objednatele pro provádění Díla podle této
Smlouvy,

c) je v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části vůči termínu stanovenému v Časovém
harmonogramu uvedenému v Příloze č. 3 této Smlouvy o více než 14 kalendářních dní,

d) je v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v Protokolu o předání a převzetí
Díla, popř. dílčích plnění Díla,

e) nedoloží do 14 kalendářních dní od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou smlouvu
nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. 6.17. této Smlouvy,

f) plní-li Zhotovitel povinnosti z této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by k tomu byly
splněny podmínky podle odst. 6.11 této Smlouvy,
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g) je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených v § 2002
občanského zákoníku.

10.2. Zhotovitel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy odstoupit
v případech, kdy Objednatel:

a) je v prodlení s úhradou ceny Díla nebo její části po dobu delší než 60 dní a byl předtím nejméně
dvakrát ze strany Zhotovitele písemně o úhradu urgován.

10.3. Odstoupení od Smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení odstoupení od Smlouvy
druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti
odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na základě této Smlouvy (tj. do té
doby provedené práce na Díle a zaplacenou cenu Díla).

10.4. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, považuje se Dílo podle této Smlouvy za
nesplněné. Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni odstoupení Objednatele od této
Smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato část Díla pro Objednatele využitelná.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti
ustanovení této Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož
i ustanovení o smluvních pokutách a úroku z prodlení ( pokud již dospěl), náhradě škody, cenová
ujednání obsažená v této Smlouvě, ustanovení týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiná
ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

11. Zvláštní ustanovení

11.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo
vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma
smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo
z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo
být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený
s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného
v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného.
Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro
jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo
jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení
nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné
osobě, a na kterou není nárok.

Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či
uplácení.

11.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li Zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný
čin. V případě, že je zahájeno trestní stíhání Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel o tomto bez zbytečného
odkladu písemně informovat Objednatele.

12. Závěrečná ustanovení
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12.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

12.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění Smlouvy v registru smluv. Plnění předmětu této Smlouvy v době od platnosti do účinnosti
této Smlouvy se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto
Smlouvou.

12.3. Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po dvou.

12.4. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, může být tato Smlouva měněna pouze vzestupně očíslovanými
písemnými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.

12.5. Dnem doručení doporučených písemností (doporučeného dopisu) odeslaných na základě této Smlouvy
nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den
lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy,
jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl.

12.6. Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným,
nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této
Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho
část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují neúčinné a
neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší
ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.

12.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv). Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání této Smlouvy
správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Smlouvy správci registru
smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o
registru smluv.

12.8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této Smlouvy vyplývající vždy nejprve vzájemným
jednáním. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řešit podle českého
práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle sídla Objednatele.

12.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový smluvní rozpočet

Příloha č. 2: Projektová dokumentace – volná příloha

Příloha č. 3: Časový harmonogram

Příloha č. 4: Protokol o předání a převzetí Staveniště

Příloha č. 5: Protokol o předání a převzetí Díla

Příloha č. 6: Zjišťovací protokol

Příloha č. 7: Činnosti Koordinátora BOZP

12.10.Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva
nebude uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou,
nebo dodatkem.

12.11.Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně
příloh, že obsahu Smlouvy rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle.
Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


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V Praze dne: _____________¤ V Ostravě dne: _____________¤ ¤

_________________________________¤ _________________________________¤ ¤

Ing. Aleš Pospíšil, MBA
¤

Ing. PAVEL ŠMÍRA, Ph.D., MBA
¤

¤

ředitel divize správa majetku

Česká pošta, s.p. ¤

statutární ředitel

ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s. ¤

¤

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:

XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

…………………………………………………….

Section Break (Next Page)
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Činnosti Koordinátora BOZP

Předmětem činnosti Koordinátora je výkon činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, a to následujících činností:

1. V přípravné fázi Stavby koordinátor:

a) předá Objednateli přehled právních předpisů vztahujících se ke Stavbě, informace o pracovně
bezpečnostních rizicích, která se mohou při realizaci Stavby vyskytnout, a další podklady
k zajištění bezpečnosti a zdraví při práci na Staveništi,

b) předá projektantovi a Objednateli veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

c) poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníkům Zhotovitele řídícím stavební činnost -
dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření,
která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se
uskutečňují současně nebo v návaznosti,

d) zpracuje Plán BOZP na základě časového harmonogramu stavby, přitom spolupracuje s projektanty
a odbornými zástupci Zhotovitele,

e) součástí Plánu BOZP jsou i zpracované povinnosti Zhotovitele a jeho poddodavatelů a Objednatele
na úseku BOZP.

2. V realizační fázi Stavby koordinátor:

a) zajišťuje zejména prevenci a snížení rizika ohrožení zdraví pracovníků při práci, upozorňuje na
nedostatky a zajišťuje koordinaci činností jednotlivých subjektů tak, aby nedocházelo k ohrožení
zdraví všech zúčastněných pracovníků a aby byli seznámeni se všemi riziky činností, které se
v jejich blízkosti provádějí,

b) k dosažení co nejefektivnějšího zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovuje
koordinátor preventivní a nápravná opatření,

c) před zahájením prací na Staveništi seznámí koordinátor Zhotovitele a jeho poddodavatele s
preventivními opatřeními, která vyplývají z Plánu BOZP, který zpracovává analýzu všech rizik
vyskytujících se na Staveništi,

d) koordinátor reaguje na konkrétní nedostatky v zajištění BOZP na Staveništi nápravnými
opatřeními. Cílem této činnosti je odstranění veškerých závad uvedených v Kontrolním listu
koordinátora ke stanoveným termínům.

3. Vlastní činnosti koordinátora:

a) pravidelnými pochůzkami po Staveništi kontroluje, zda je při jednotlivých činnostech postupováno
dle PD, realizační dokumentace, Smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy, případně s
Plánem BOZP pro danou Stavbu,

b) pořizuje o zjištěných závadách a nedostatcích fotodokumentaci a veškeré nedostatky eviduje a
provádí písemné záznamy sloužící k prokazatelnému seznámení odpovědných osob se zjištěnými
nedostatky,
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c) neprodleně informuje Zhotovitele a jeho poddodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
která vznikla na Staveništi během postupu prací,

d) upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci zjištěné na Staveništi a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená
opatření,

e) oznámí Objednateli uvedené nedostatky, nebyla-li Zhotovitelem neprodleně přijata opatření
ke zjednání nápravy,

f) výsledky kontrol koordinátor pravidelně jednou týdně projednává s kontaktní osobou Objednatele a
s kontaktní osobou Zhotovitele. Zápis z tohoto jednání je prováděn v Reportu koordinátora a musí
obsahovat zejména popis projednávané záležitosti, návrh nápravných opatření, zodpovědnost za
realizaci nápravných opatření, termín realizace nápravných opatření a termín následné kontroly,
příp. odkaz na záznam, kde jsou tyto údaje zachyceny,

g) 1 x týdně svolává a řídí porady vedení Stavby za účasti odpovědných pracovníků Zhotovitele a
odpovědných pracovníků jeho poddodavatelů (kontrolní den koordinátora). Ty zde informuje o
bezpečnostních rizicích, která na Stavbě vznikla v průběhu postupu prací, nebo která se
v následujícím období mohou vyskytnout. Dále pak seznamuje odpovědné pracovníky s postupem
prací z hlediska zajištění BOZP, prezentuje zjištěné závady, návrhy odstranění a průběh jejich
plnění,

h) dle potřeby aktualizuje Plán BOZP a s těmito změnami prokazatelně seznamuje všechny
odpovědné pracovníky na svých kontrolních dnech,

i) během celého průběhu Stavby dává podněty a doporučuje technická, či organizační opatření
k zajištění bezpečnosti práce. Zároveň dbá, aby byla veškerá jeho doporučení v souladu českými
právními předpisy a normami a aby byla proveditelná s ohledem na ekonomické aspekty,

j) poskytuje součinnost Objednateli při jednáních s orgány státní správy,

k) zúčastňuje se kontrolní prohlídky Stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem,

l) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo
činností.

4. Plán BOZP obsahuje

a) základní informace o Stavbě a jejích účastnících,

b) povinnosti účastníků Stavby v oblasti zajištění BOZP,

c) přehled základních opatření k zajištění BOZP,

d) vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností při realizaci
Stavby,

e) analýzy rizik jednotlivých činností při realizaci Stavby,

f) způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,

g) zásady požární ochrany při realizaci Stavby,

h) dopravně provozní předpisy,

i) zabezpečení Staveniště,

j) bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby.
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5. Výstupy zpracované koordinátorem budou Objednateli předávány v následující formě :

a) Písemné výstupy činnosti koordinátora vždy přednostně v digitální podobě elektronickou poštou
na e-mailové adresy zástupců Objednatele uvedených v této Smlouvě pro věci technické,
v nezbytných případech a dále v případě pochybností o doručení digitální verze rovněž v tištěné
podobě v počtu 1 výtisku pro každý jednotlivý případ, nebude-li dohodnuto jinak,

b) Plán BOZP včetně jeho případných aktualizací v digitální podobě

c) Veškerá digitální korespondence týkající se Stavby mezi Zhotovitelem a koordinátorem,
v digitální podobě bez zbytečného prodlení po vyžádání Objednatelem.

d) Digitální formou obecně se rozumí úplný soubor digitálních souborů obsahově totožných s tištěnou
formou, v originálních digitálních formátech programů, v nichž byly vytvořeny (včetně formátu
*.dwg v případě výkresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezení jejich editovatelnosti; pro
soubory vytvořené v programech MS Office se jako nejnižší verze stanovují programy MS Office
pro XP, pro soubory ve formátu *.dwg je podmínkou jejich plná kompatibilita s AutoCAD 2008.
Digitální soubory výkresů budou souběžně předány ve formátu *.pdf nebo *.jpg v rozlišení min.
400 px/inch.

6. Cena a platební podmínky

Cena za činnost koordinátora bude Objednatelem Zhotoviteli hrazena v měsíčních splátkách, které budou
odpovídat poměrné části celkové ceny stanovené pro plnění činností Koordinátora BOZP stanovené v Příloze
č. 1 Smlouvy (v položkovém smluvním rozpočtu), s tím, že k úhradě této ceny dojde postupem uvedeným 

v odst. 5.6. Smlouvy.

Celková cena činí 175 000,- Kč bez DPH.

Měsíční splátka činí:

1. měsíc: 25 000,- Kč bez DPH,

2. měsíc: 25 000,- Kč bez DPH,

3. měsíc: 25 000,- Kč bez DPH,

4. měsíc: 25 000,- Kč bez DPH,

5. měsíc: 25 000,- Kč bez DPH,

6. měsíc: 25 000,- Kč bez DPH,

7. měsíc: 25 000,- Kč bez DPH.

7. Termíny a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že koordinátor zahájí plnění svých činností dle této Přílohy Smlouvy č. 7 a
Smlouvy o dílo neprodleně po oboustranném podpisu Smlouvy a bude je provádět průběžně po celou dobu
přípravy a realizace Stavby tak, aby nedošlo ke zbytečnému prodlení v přípravě a/nebo realizaci Stavby.
Činnost koordinátora končí a považuje se za splněnou vydáním kolaudačního souhlasu k Dílu.

Místem výkonu činnosti koordinátora je Staveniště a pro přípravu jeho činnosti jeho sídlo nebo jiné místo
dle jeho volby.
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8. Další povinnosti koordinátora

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že koordinátor doručí oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce
příslušnému podle místa Staveniště (§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších
předpisů) nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli.
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