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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena smluvními stranami obchodní
smlouva o dílo tohoto znění:

Č . .
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni

Sídlo: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Adresa: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Zástupce: Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

lČ:

DIČ: CZ70979090, není plátcem DPH

Bankovní spojeni: Česká národní banka, pobočka Plzeň

Kontaktní osoby, Mgr. Karel Halla, Ing. Lenka Kasíková
Telefon: ,

Zhotovitel:

Obchodníjméno: klempex Vacek s.r.o.

Sld/o: Pelhřimov 38, 350 02 Cheb

Adresa: Pelhřimov 38, 350 02 Cheb

Zástupce: Jiří Vacek, jednatel

IČO:

DIČ: CZ27971708

Bankovní spojeni: ČSOB a.s., pobočka Cheb

Kontaktní osoba: Jiří Vacek

Telefon/fax :

Zapsán: U Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19399
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ČI. ll.
PŘEDMĚT DÍLA

r

l

1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy o dílo (dále jen ,,smlouva") zavazuje provést
pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě. Předmětem díla této smlouvy je
veřejná zakázka na stavební práce ,,Oprava fasády a výměna střešní krytiny objektu
Františkánské náměstí č.p. 84/3, v areálu Státního okresního archivu Cheb".

2. Předmět díla (stavba) bude proveden dle rozsahu cenové nabídky ze dne 23.9.2016,
kterou tvoří položkový rozpočet ze dne 23.9.2016, který je nedIlnou přílohou této smlouvy
o dílo.

3. Dílo bude provedeno kompletní a ucelené tak, aby mohlo být objednatelem užíváno bez
závad.

4. Případné změny věcného plnění předmětu díla budou vždy řešeny písemným dodatkem
k této smlouvě.

ČI. III.
CENA DÍLA

1. Cena za provedené dílo v rozsahu ČI. ||. této smlouvy se v souladu se zákonem č.
526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, sjednává dohodou ve výši:

cena bez DPH : 728 150,07 KČ

sazba DPH : 152 911,51 KČ

cena včetně DPH : 881 061,58 KČ

slovy: osmsetosmdesátjedentisÍcšedesátjedenakorunačeskáapadesátosmhaléřů

Závazným podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dílo a stanovení smluvní ceny je
zveřejněná zadávací dokumentace k veřejné zakázce ,,Oprava fasády a výměna střešní
krytiny objektu Františkánské náměstí č.p. 84/3, v areálu Státního okresního archivu
Cheb" ze dne 14.9.2016, včetně všech příloh, jejichž nedílnou součástí je :
l) položkový soupis prací, oceněný jako cenová nabídka zhotovitele jako Příloha č. 1 této
smlouvy
2) Závazné stanovisko MěÚ Cheb, odbor stavební a životního prostředí, vydaného dne
1.9.2016 pod č.j. MUCH 74892/2016 Sni
3) Souhlasné stanovisko s ohlášenim stavby MěÚ Cheb, odbor stavební a životního
prostředí, vydaného dne 8.9.2016 pod č.j. MUCH 76995/2016/Heg

2. Cena za dílo je pevná, konečná a nepřekročitelná a zhotovitel prohlašuje, že provede dílo
řádně, kompletně, včas a za uvedenou cenu.

3. Smluvní strany před uzavřením smlouvy berou na vědomi, že dílo bylo zadáno podle
úplného rozpočtu, a tedy požadavky na případné zvýšeni ceny jsou vyloučeny ve smyslu
ustanoveni § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4. Cena díla může být ovlivněna pouze na žádost objednatele na provedeni méněprací či
vIceprací a taková bude odsouhlasena oběma smluvními stranami včetně oceněni.
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ČI. lV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zálohy nebudou poskytovány. Platba za předmět plněni bude realizována jednorázově
po ukončeni plnění veřejné zakázky na základě vystaveného daňového dokladu po převzetí
díla objednatelem formou podpisu předávacího protokolu. V případě, že při předání a
převzetí díla podle ČI. XI. budou shledány vady nebo nedodělky díla, bude platba za předmět
plněni snížena o pozastávku ve výši 10 % z ceny díla včetně DPH. Pozastávka bude
dodavateli uhrazena po odstranění vad a nedodělků a jejich převzetí objednatelem formou
zápisu o předání a převzetí vad nebo nedodělků díla.
2. Lhůta splatnosti daňového dokladu se stanovuje na 21 kalendářních dnů od data jeho
prokazatelného doručeni objednateli.
3. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsáni fakturované částky
z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
5. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vráti daňový doklad
zhotoviteli do 7 kalendářních dnů od jeho doručení proto, že obsahuje nesprávné údaje nebo
byl vystaven v rozporu se smlouvou. Konkrétni důvody je objednatel povinen uvést zároveň
s vrácením daňového dokladu.
6. Nebude-li daňový doklad označen tak, jak je výše uvedeno, je objednatel oprávněn jej
vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s jeho splatnostI. U nového nebo
opraveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
7. Objednatel i zhotovitel výslovně prohlašuji, že s výše uvedeným způsobem a
podmínkami zaplaceni dohodnuté ceny díla plně souhlasí, což potvrzuji svými podpisy
smlouvy o dílo.

ČI. V.
DOBAA MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termin zahájeni plněni je od data podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla řádně dokončený nejpozději do

30.11.2016.
3. Terminem předáni a převzetí stavby se rozumí den převzetí dokončené stavby

objednatelem.
4. jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdáni před dohodnutým terminem, zavazuje se

objednatel toto dílo převzít i v dřívějšim nabídnutém termínu.
5. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na zhotoveni díla v případě vyšší moci. Za vyšší

moc smluvní strany považuji skutečnost, která nespočívá ve vůli smluvní strany, kterou
nelze rozumně předvídat a kterou nemůže smluvní strana ovlivnit nebo ji zabránit a která
ohrožuje schopnost smluvní strany plnit povinnosti ze smlouvy nebo jejich plněni
znemožňuje (požár, povodeň, zemětřesení, výbuch, epidemie, generálni stávka, válka,
klimatické podmínky). Tyto skutečnosti je oprávněn prověřit objednatel. Podle doby trvání
takové překážky a s přihlédnutím k času nutnému pro obnoveni prací, budou smluvními
stranami upraveny podmínky dokončeni díla.

6. Místo plnění díla: Státní okresní archiv Cheb, Františkánské náměstí č.p. 84/3, Cheb.
7. Veškerá přerušeni prací budou zapsána do stavebního deníku.
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ČI. VI.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ,,Oprava fasády a výměna střešní krytiny
objektu Františkánské náměstí č.p. 84/3, v areálu Státního okresního archivu Cheb"
ze dne 14.9.2016, jejíž součástí je zhotovitelem oceněný položkový soupis prací (výkaz
výměr) ze dne 23.9. 2016.

ČI. VIl.
SPOLUPŮSOBENÍ A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a umožnit na něj přistup od pondělí do
pátku od 7-16 hodin. Po dobu prováděni díla může objednatel vstupovat na staveniště
pouze na vlastni nebezpečí, je však povinen dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat zásady
BOZP.

2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli na dobu prováděni díla napojeni na zdroj
elektrické energie a vody.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

ČI. VIII.
SPOLUPŮSOBENÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel bude při plněni předmětu díla z této smlouvy postupovat s.odbornou znalosti, v
kvalitě odpovidajÍci účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.

2. Zhotovitel se bude řídit cenovou ka|ku|aci, výchozími podklady objednatele, pokyny
objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

3. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařIzenI staveniště tak, aby jejich stavbou a

provozováním nevznikly žádné škody na pozemku nebo objektu objednatele a jiných
osob, sousedních objektech a pozemcích nebo podzemním vedeni a na životním
prostředí a po ukončeni plněni je povinen uvést pozemek nebo objekty do původního
stavu. Pokud vzniknou činnosti nebo nečinností zhotovitele jakékoliv škody, odpovídá za
ně zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí a zodpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví vlastních pracovníků.

6. Zhotovitel se zavazuje, že má kapacitu dílo provést vlastními silami. Zakázka nesmí být
zhotovitelem přenechaná jinému subjektu.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po zplnomocněni od objednatele veškerá případná
potřebná povoleni souvÍsejÍcÍ se stavbou. Veškeré náklady spojené se zajištěním
potřebných povolení jsou zahrnuty v ceně díla.

8. Zhotovitel musí mít platné pojištěni odpovědnosti za způsobené škody. Zhotovitel je
povinen případné vzniklé škody na majetku objednatele uhradit v plné objednatelem
prokázané výši.

9. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré stavební a montážni práce tak, aby byly v
souladu s cenovou kalkulaci dle této smlouvy a pokyny objednatele.

10. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na veškerý zabudovaný materiál a výrobky,
které jsou součástí dodávky díla, atesty, prohlášení o shodě a doklady k těmto
materiálům a výrobkům, (např. záruční listy, aj.) homologovaných pro Českou republiku.
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ČI. lX.
VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební, popř. montážni deník se
záznamy o pracích, které provádí. Povinnost vést deník konči dnem předání a převzetí
díla.

2. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do
dvou pracovních dnů. Pokud není proveden zápis objednatele, je to považováno za
souhlas s dalšími stavebními pracemi a zápisy ve stavebním deníku.

3. Záznamy do stavebního deníku zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do stavebního
deníku jsou oprávněni zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a
orgány státního dohledu.

4. Originál (popř. kopie) stavebního (montážního) deníku bude objednateli průběžně
předáván při kontrolních dnech a následně při předáni a převzetí díla.

čl.X.
PROVÁDĚNÍKONTROL

1. Objednatel bude kontrolovat průběh všech stavebních prací. Jestliže objednatel
neprovede kontrolu stavebních prací a bude dodatečně požadovat změnu prací, je
zhotovitel povinen tuto změnu stavebních prací provést na náklady objednatele.

2. K provedení kontroly nebo zkoušky zajisti zhotovitel potřebné podmínky a odpovidajÍcÍ
přístup jako např. lešení, žebříky, dostatečné osvětlení atd.

3. Objednatel má kdykoliv právo kontroly prováděni díla. Určenými zástupci objednatele
jsou Mgr. Karel Halla (tel. a František Eschler (tel. .

ČI. XI.
PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 kalendářní dny předem oznámit objednateli, kdy bude
předmět díla připraven k odevzdáni a převzetí.

2. O předáni a převzetí díla nebo jeho ucelené části sepíší smluvní strany protokol o
předáni a převzetí díla.

3. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o
předáni a převzetí budou uvedené drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebráni plynulému a bezpečnému provozu díla (užíváni). Tyto zjevné
vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením
terminu jejich odstranění.

4. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti cenové kalkulaci uvedené v této
smlouvě a podmínkám této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 5-ti dnů od předáni a převzetí řádně
dokončeného díla.

ČI. XII.
ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu s
podmínkami smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dané platnými
technickými normami ČR a jednotlivými výrobci stavebních materiálů a výrobků,
s přihlédnutIm k běžnému opotřebení.
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2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedeni díla po dobu 60 měsíců ode dne
protokoIárnIho předáni a převzetí díla objednateli. Tato záruční doba se nevztahuje na
dodávky zařizeni, na která jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší nebo delší. Na tato
zařízeni poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců.
Záruční doba začíná běžet ode dne odevzdáni díla objednateli.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, za které zhotovitel odpovídá, že po
záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit
tyto vady díla.

4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plněni, za které
odpovídá, nejpozději do 7 dnů po písemném uplatněni reklamace objednatelem a vady
odstranit v co nejkratším technicky možném terminu, nejpozději do 30 dnů po oznámeni
reklamace.

5. Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady díla uplatni bezodkladně po jejím
zjištěni písemnou formou.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které způsobil objednatel, či jiná třetí osoba a za
vady způsobené vyšší moci.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno platné pojištěni odpovědnosti za škodu u
pojišťovny Kooperativa s limitem pojistného plněni 5 000 000,- Kč.

ČI. XIII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Jestliže zhotovitel předá předmět díla po dohodnutém terminu předání a převzetí dle ČI.
V., odst. 2 smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla
včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém terminu drobné vady a.nedodělky, uvedené
v zápisu o předáni a převzetí stavby, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý
den prodlení s odstraněním vad a nedodělků.

3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřizenim reklamace zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení
po uplynuti lhůty 30 dnů po oznámeni reklamace. Sjednanou smluvní pokutu je povinen
zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatněni.

4. Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, činí smluvní pokuta 0,05% z dlužné částky
za každý den prodlení.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody
způsobené druhou smluvní stranou a to v částce převyšujici smluvní pokutu.

ČI. XIV.
PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

1. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je:
· nedodrženi dohodnutého termínu z této smlouvy.
· prováděni předmětu díla v rozporu s cenovou ka|ku|aci.

2. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušeni smlouvy se
zhotovitelem, je oprávněn zadat provedeni zbývajicich dosud nedodaných dodávek a
prací třetí osobě, po možném finančním vyrovnáni se zhotovitelem stavby. O výše
uvedeném možném vyrovnáni bude proveden zápis.

3. Při odstoupeni objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů
od doručeni písemného oznámeni o odstoupeni druhé straně.

4. Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podal návrh
na konkurz. Zhotovitel má povinnost o této skutečnosti objednatele neprodleně
informovat písemnou formou.
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ČI. XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetu na Portálu veřejné
správy (Registr smluv) a na webových stránkách objednatele.
Tuto smlouvu lze měnit a doplnit jen formou písemných a očIslovaných dodatků,
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž dvě
vyhotoveni obdrží objednatel a jed no vyhotoveni zhotovitel.
Nedílnou součásti této smlouvy je: Příloha č. 1 - Stavební rozpočet ze dne
23.9.2016.
Ostatní právni vztahy, které nejsou dotčeny touto smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
Obě smluvní strany po přečteni této smlouvy prohlašuji, že byla sepsána a uzavřena
dobrovolně, vážně, nikoliv v tisni, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojuji ke
smlouvě své podpisy.

Příloha č. 1 : Stavební rozpočet ze dne 23.9.2016

Za zhotovitele: Za objednatele:

ředitel Stát lzni

v Plzní
306 12 PLZEŇ, Sedláčkovo

pošlovnľ schránka 3\:
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Příloha č. 1 položkový soupis prací JKSO
P

Název objektu . . . . . . . ECO
strany fasady a výmena stresni krytiny

Místo Cheb, Františkánské nám.84

lČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval KLEMPEX Vacek s.r.o.

Rozpočet číslo Dne

23.09.2016

,
Měrné a účelové jednotky

íPočet Náklady l 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j.j ' Počet Náklady l 1 m.j.
Ĺ

O 0,00 O 0,00 l O 0,00

Rozpočtové náklad; CZK
A lZák|adní rozp. náklady B jDoplňkové náklady C jNáklady na umístěnI stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 !Práce přesčas 0,00 13!ZařizenÍ staveniště 0,00
P

2 Montáž 250 147,35 9 jBez pevné podl. 0,00 14jprojektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 149 719,70 10!Ku|turní památke 0,00 15jÚzemnÍ vlivy 0,00

4 Montáž 310 283,02 11! 0,00 16!Provozni vlivy 0,00

:05 "M" Dodávky 0,00 17!Jiné VRN 0,00

·""·"" m6 Montáž 18 000,00 18jvRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. l-6) 728 150,07 12jDN (ŕ. B-11) 19jvRN (ŕ. 13-18) 0,00
""'Y ·

20 hzs 0,00 21jKompl. činnost 0,00 22jostatni náklady 0,00
0

I Projektant, Zhotovitel, Objednatel . d jcelkem bez dph 728 150,07

^m^r jDpH % Základ daně DPH celkem

l snížená 15,0 0,00 0,00
K

! základni 21,0 728 150,07 152 911,51

Cena s DPH 881 061,58
E Přípočty a odpočty

Klouzavá doložka 0,00

zvýhodnění 0,00
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," REKAPITULACE ROZPOČTU
tl Stavba: Příloha č. 1 položkový soupis prací

" objekt: soka Cheb, Františkánské nám.84/3 - oprava přední strany fasády a výměna střešní krytiny

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: KLEMPEX Vacek s.r.o.
Místo: Cheb, Františkánské nám.84/3 Dgtum: 23. 9. 2016

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť' celkem

HSV

3

6

9

94

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Úpravy povrchů, podlahy a
osazování výplní
Ostatní konstrukce a práce,
bouráni

Lešení a stavební výtahy

0,00 250 147,35 250 147,35 3,875 0,000

0,00 9 893,25 9 893,25 1,108 0,000

0,00 146 974,48 146 974,48 2,767 0,000

0,00 77 000,78 77 000,78 0,000 0,000

0,00 28 552,83 28 552,83 0,000 0,000

997 Přesun sutě 0,00 15 000,09 15 000,09 0,000 0,000

998 Přesun hmot 0,00 1 278,75 1 278,75 0,000 0,000

PSY

762

764

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

149 719,70 310 283,02 460 002,72 14,451 0,000

13 593,59 20 875,33 34 468,92 1,199 0,000

0,00 103 214,26

765 Krytina skládaná 117 226,11 108 725,42

103 214,26 0,293 0,000

225 951,53 12,844 0,000

766

783

M

58-M

Konstrukce truhlářské

Dokončovací práce - nátěry

Práce a dodávky M

Revize vyhrazených technických
zařízeni

18 900,00 40 950,06 59 850,06 0,073 0,000

0,00 36 517,95 36 517,95 0,041 0,000

0,00 18 000,00 18 000,00 0,000 0,000

0,00 18 000,00 18 000,00 0,000 0,000

Celkem 149 719,70 578 430,37 728 150,07 18,325 0,000
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l ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Příloha č. 1 položkový soupis prací
objekt: soka Cheb, Františkánské nám.84/3 - oprava přední strany fasády a výměna střešní krytiny

Objednatel:

Zhotovitel:
M Isto: Cheb, Františkánské nám.84/3

Zpracoval: KLEMPEX Vacek s.r.o.
Datum: 23. 9. 2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena
celkem jednotková

Cena celkem

75 R 766661911 Oprava dveřních křídel tmelením m2 7,800 256,00 1 996,80

76 R 766663915 Oprava dveřních křídel seřiznutÍ křídla kus , 2,000 7 300,00 14 600,00

Oprava dveřních křídel zakováni dveří
77 r 766663931 jednokřídlových do dřevěné zárubně kus 6,000 737,00 4 422,00

7&R 76666491 1 Oprava dveřních křídel - klapačky kus 2,000 284,00 568,00

79 R 766671004 cm kus 2,000 1 770,00 3 540,00

okno střešní dřevěné ROTO kyvné kňd/o WDF
80 611 611407230 R45H MAL 7/11 74x118 cm kus 2,000 7 460,00 14 920,00

lemováni oken ROTO EDR Rx 1X1 Z/E/SDS AIL-
81 611 611406620 7/11 74x118 cm kus 2,000 1 990,00 3 980,00

82 R 766674811 Demontáž střešního okna hladká krytina do 45° kus 2,000 160,00 320,00

Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel oken pI
83 R 766691911 do 1,5 m2 kus 24,000 17,10 410,40

Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pI
84 R 766691915 přes 2 m2 kus 2,000 227,00 454,00

Seřízeni dřevěného okenního nebo dveřního
85 R 766691931 otvkacího a sklápěcího křídla kus 12,000 149,00 1 788,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
86 R 998766202 objektech v do 12 m % 527,609 1,08 569,82

783
Hrubé obroušeni podkladu truhlářských konstrukci

87 R 783101201 před provedenim nátěru okna m2 43,200 62,70 2 708,64

Dekorativní obroušeni podkladu truhlářských
88 R 783101205 konstrukci před provedením nátěru, vrata m2 18,460 64,30 1 186,98

Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukci
8C R 783106805 opálením, vrata m2 18,460 163,00 3 008,98

Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr
9C R 783113101 truhlářských konstrukci m2 18,460 83,70 1 545,10

Základní jednonásobný syntetický nátěr
91 R 783114101 truhlářských konstrukci m2 43,200 96,70 4 177,44

Základní jednonásobný syntetický nátěr
9ZR 783114101 truhlářských konstrukci m2 18,460 95,00 1 753,70

Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských
93 R 78311821 1 konstrukcí s mezibroušenim m2 43,200 191,00 8 251,20

Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských
94 R 78311821 1 konstrukcí s mezibroušenim m2 18,460 174,00 3 212,04

Lokálni tmelení truhlářských konstrukci včetně
9E R 783122111 přebroušeni disperznim tmelem plochy do 30% m2 43,200 66,90 2 890,08

Lokální tmeleni truhlářských konstrukci včetně
9E R 783122121 přebroušeni disperzním tmelem plochý do 50% m2 28,560 133,00 3 798,48

Dotmeleni skleněných výplni truhlářských
97 R 783162201 konstrukci sklenářským tmelem m 65,300 17,50 1 142,75

98 R 783301311 OtrVskánÍ mříží m2 4,320 289,00 1 248,48

Základni antikorozní jednonásobný syntetický
9GR 783314203 samozákladuiÍcÍ nátěr zámečnických konstrukcí m2 4,320 137,00 591,84

Krycí jednonásobný syntetický samozák|adujÍcÍ
100 R 783317105 nátěr zámečnických konstrukci m2 8,640 116,00 1 002,24

Dokončovací práce - nátěry 36 517,95
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

, Stavba: Příloha č. 1 položkový soupis prací' objekt: soka Cheb, Františkánské nám.84/3 - oprava přední strany fasády a výměna střešní krytiny

\

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Cheb, Františkánské nám.84/3

Zpracoval: KLEMPEX Vacek s.r.o.
Datum: 23. 9. 2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena
celkem jednotková Cena celkem

M Práce a dodávky M

Revize vyhrazených technických
58-M zařízeni
580105001 Montáž hromosvodu při obnově střešního pláště kp|

18 000,00

101 R
18 000,00

1,000 18 000,00 18 000,00

Celkem 728 150,07
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l ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
, 0

l Stavba: Příloha č. 1 položkový soupis prací
objekt: soka Cheb, Františkánské nám.84/3 - oprava přední strany fasády a výměna střešní krytiny

Objednatel:

Zhotovitel:
Místo: Cheb, Františkánské nám.84/3

Zpracoval: KLEMPEX Vacek s.r.o.

Datum: 23. 9. 2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena
celkem jednotková

Cena celkem

HSV

3

Práce a dodávky HSV 250 147,35

Zazdívka otvorů pI do 0,0225 m2 ve zdivu
1 R 31023524 1 nadzákladovém cihlami páienými ti do 300 mm kus 5,000 99,50 497,50

Zazdívka otvorů pI do 0,09 m2 ve zdivu
2 R 310236241 nadzákladovém cihlami páienými ti do 300 mm kus 5,000 186,00 930,00

Doplnění zdiva hlavních a kordónových řims cihlami
3 R 317235811 páienými na maltu m3 0,200 20 400,00 4 080,00

4 R 319201321 maltou m2 11,800 330,00 3 894,00

Vyrovnáni nerovného povrchu zdiva ti do 80 mm
' 5 R 319202321 přizděním m2 1,750 281,00 491,75

Svislé a kompletní konstrukce 9 893,25

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

výplni 146 974,48
Kamenické opracování povrchu rovných i

6 R 621645001 zakřivených podhledů m2 1,850 1 020,00 1 887,00

Vyspravení omítek komínů a vikýřů probarvenou
7 R 622321141 omítkou hrubě strženou m2 4,000 416,00 1 664,00

štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 30% vC
8 R 622325403 nátěru KEIM m2 127,28C 831,00 105 769,68

štukové omítky římsa v rozsahu do 30% vC nátěru
9 R 622325503 Keim m2 8,910 1 650,00 14 701,50

10 R 623 01 Ochranný nátěr kamenných ploch m2 12,810 160,00 2 049,60

komínových hlav betonových nebo
11 R 623111111 železobetonových m2 1,000 194,00 194,00

Kamenické opracováni povrchu rovných i
12 R 623645001 zakřivených sloupů m2 10,960 944,00 10 346,24

13 R 629991001 Zakryti podélných ploch fólii volně poioženou m2 33,000 21,30 702,90

Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólií
14 R 62999101 1 přiiepenou lepicí páskou m2 26,080 36,20 944,10

15 R 629995101 Očištěni vnějších Rloch tlakovou vodou m2 140,12C 62,20 8 715,46

9
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení

16 R 941211111 do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 246,000 64,10 15 768,60

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š
1TR 941211211 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 11 157,000 1,42 15 842,94

Demontáž lešení řadového rámového lehkého
18 R 941211811 zatíženi do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 246,00C 40,30 9 913,80

1GR 968072244 Demontáž mřIžI m2 2,160 791,00 1 708,56

Vybouráni objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva
20 R 976082131 cihelného kus 5,000 45,90 229,50

vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do
21 R 978019341 30% m2 136,19C . 36,60 4 984,55

Ostatní konstrukce a prác'e, bourání 77 000,78

94 Lešení a stavební výtahy 28 552,83
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Příloha č. 1 položkový soupis prací
objekt: SOKA Cheb, Františkánské nám.84/3 - oprava přední strany fasády a výměna střešní krytiny T
Objednatel:

Zhotovitel:
Místo: Cheb, Františkánské nám.84/3

Zpracoval: KLEMPEX Vacek s.r.o.

Datum: 23. 9. 2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena
celkem jednotková Cena celkem

22 R 941 01 zajištěná střechy pro lešení kpl 1,000 6 710,00 6 710,00

23 R 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 155,940 22,90 3 571,03

24 R 944611211 použiti , m2 ° 9 356,400 1,27 11 882,63

25 R 944611811 vláken m2 155,940 13,80 2 151,97

2€R 944711112 Montáž záchytné stříšky š do 2 m m 11,000 130,00 1 430,00

Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a
27 R 944711212 ZKD den použití m 660,000 2,96 1 953,60

28 R 944711812 Demontáž záchytné stříšky š do 2 m m 11,000 77,60 853,60

997 Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

29 R 997013501 meziskládku do 1 km se složením t 18,387 327,00 6 012,55

' Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
3C R 997013509 skládku ZKD 1 km přes 1 km t 367,740 13,00 4 780,62

Poplatek za uložení stavebního odpadu z
31 R 997013803 keramických materiálů na skládce jskládkovné) t 17,008 146,00 2 483,17

Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu
32R 997013811 na skládce (skládkovné) t 1,379 1 2S0,00 1 723,75

j'; nnn (iq

33 R

998 Přesun hmot
998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

PSV

762

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské

1 278,75
t 3,875 330,00 1 278,75

460 002,72

Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu
34 R 762342211 do 60° osové vzdálenosti do 150 mm m2 197,000 70,30 13 849,10

35 605 605141140 m m3 2,091 6 501,00 13 593,59

Demontáž lat'ování střech z lati osové vzdálenosti
36 R 762342811 do 0,22 m m2 197,000 17,10 3 368,70

spojovací prostředky pro montáž krovu, bedněni,
3TR 762395000 laťování, světlíky, kliny m3 2,091 847,00 1 771,08

Přesun hmot procentní pro Kce tesařČké v objektech
38 R 998762203 V do 24 m % 325,812 5,79 1 886,45

M LIGR Q7

764
39 R 764002812 skládané m 38,700 35,90 1 389,33

4CR 764002823 Demontáž střešního výlezu kus 1,000 108,00 108,00

41 R 764002871 Demontáž lemováni zdi m 24,400 44,00 1 073,60

42 R 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 3,000 143,00 429,00

43 R 764004801 Demontáž podokapniho žlabu do suti m 38,700 46,50 1 799,55

44 R 764004861 Demontáž svodu do suti m 30,000 36,10 1 083,00

45 R 764232432 Okapnice pod folii z Cu p|echu rš 200 mm m 38,780 327,00 12 681,06

Lemování rovných zdi střech s krytinou skládanou -
46 R 764331413 z Cu p|echu rš 250 mm m 24,400 395,00 9 638,00

Lemování prostupů střech s krytinou skládanou
47 R 764334412 nebo p|echovou bez iišty z Cu plechu m2 1,000 1 990,00 1 990,00

Konstrukce klemMřské 1(13 714 7(1
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Příloha č. 1 položkový soupis prací
objekt: soka Cheb, Františkánské nám.84/3 - oprava přední strany fasády a výměna střešní krytiny

Objednatel:

Zhotovitel:
Místo: Cheb, Františkánské nám.84/3

Zpracoval: KLEMPEX Vacek s.r.o.

Datum: 23. 9. 2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena
celkem jednotková

Cena celkem

48 R 764531404 ŽIab podokapni pů|kruhový z Cli p|echu rš 330 mm m 38,700 799,00 30 921,30

Roh nebo kout půlkruhového podokapniho žlabu z
,49R 764531424 Cu plechu rš 330 mm kus 2,000 478,00 956,00

Kotlik hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu
5C R 764531464 220X220X300 mm průměr svodu 100 mm kus 3,000 3 400,00 10 200,00

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z
51 R 764538422 Cli p|echu průměru 100 mm m 30,000 977,00 29 310,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
52 R 998764203 objektech v do 24 m % 1 015,788 1,61 1 635,42

765
Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na

53 R 765111102 sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí m2 197,000 276,00 54 372,00

54 596 596600100 taška bobrovka základní pů/kulatý řéz18x38 cm kus 7 092,000 12,10 85 813,20

Krytina skládaná 225 951,53

Spotřeba: 36 kus/m2

55 596 596600130 taška bobrovka poiow'ční 9X38 cm kus 135,000 24,00 3 240,00

56 596 596600240 taška bobrovka okapová 18X25 cm kus 215,000 24,00 5 160,00

57 R 765111231 Montáž krytiny keraníické nároží do maity m 17,000 882,00 14 994,00

hřebenáč č. 1 nosoyý, šířka 13cm (k tašce
58 596 596608510 bobrovka-do malty/-režná kus 51,000 132,10 6 737,10

59 R 765111261 Montáž krýtiný keramické hřeben zplna do maity m 6,000 512,00 3 072,00

hřebenáč č. 1 nosoYý, šířka 13cm (k tašce
60 596 596608510 bobrovkado maltý/-režná kus 18,000 132,10 2 377,80

Montáž krytiny keramické opracování střešních
61 R 765111404 tašek v místě prostupu přes 1 m2 m 6,000 66,20 397,20

Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30°
62 R 765111821 na sucho do suti m2 197,000 82,00 16 154,00

Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží
63 R 765111865 sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti m 23,000 43,20 993,60

Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a
64 R 765111881 nároží z prejzů do suti za sklon přes 30° m 23,000 13,00 299,00

Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro
65 R 765115202 keramickou krytinu kus 1,000 118,00 118,00

66 596 596606420 taška prostupová odvětráni podle typu tašky, režná kus 1,000 3 898,10 3 898,10

67 R 765115352 Montáž stoupací piošiny ke komínu kus 1,000 196,00 196,00

stoupací komplet univerzálni - dlouhý, držák rovný,
68 596 596602060 rošt 80/25 cm vC. spo/ovaclho materiálu, v barvě kus 1,000 1 917,00 1 917,00

Montáž pojistné hydrojzo|ačni fólie kladené ve
69 R 765191011 sklonu do 30° volně na krokve m2 197,000 26,80 5 279,60

70 283 283292680 folie podstřešnl kontaktní 140 ,q/m2 m2 216,700 37,30 8 082,91

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v
.71 R 998765203 objektech v do 24 m % 2131,015 6,03 12 850,02

766 Konstrukce truhlářské 59 850,06
72 R 766622921 Oprava oken dvojitých s deštěním tmelením m2 16,800 486,00 8 164,80

73 R 766624927 Oprava oken dřevěných - okapnice kus 12,000 255,00 3 060,00

Oprava oken zdvojených dřevěných - přihoblovánim
74 R 766625912 v polodrážce m 21,600 48,90 1 056,24
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