

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu „Dodávka fóliovníků pro rodinnou zemědělskou produkci“	Náklady projektu 2016 - 2017			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek)				
1.1 Management				
1.1.1 Projektový manažer - Ognjen Grebo	den	40,00	4 000,00	160 000,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1 Zástupce PM - Damir Kasum	den	10,00	3 500,00	35 000,00
1.2.2 Manažer kvality - Amila Kasum	den	6,00	3 500,00	21 000,00
1.2.3 Senior Manažer kvality - Zdeněk Železný	den	6,00	4 000,00	24 000,00
1.2.4 Ekonom projektu, Admin Support - Jiří Korhon	den	8,00	3 500,00	28 000,00
Osobní náklady - mezisoučet				268 000,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka			0,00
2.2 Místní doprava	měsíc			0,00
2.3 Náklady na provoz vozidla				0,00
2.4 Ubytování	noc			0,00
2.5 Víza				0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)				0,00
2.7 Cestovní pojištění	den/měsíc			0,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den			0,00
Cestovní náklady - mezisoučet				0,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat) - subdodávka BIOS Visoko vč. školení				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, osobitná práva apod.)				0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata)				0,00
kompletní fóliovník	ks	50,00	63 480,00	3 174 000,00
závlahový systém s ovládáním vč. technologie přihnojování	ks	50,00	31 740,00	1 587 000,00
čerpadlo s tankem	ks	50,00	7 314,00	365 700,00
technologie přihnojování	ks	50,00		0,00
technologie rosení	ks	50,00	3 174,00	158 700,00
3.3 Odpisy				
3.4 Zásoby, materiál				
3.5 Energie				
3.6 Ostatní vybavení (náhradní díly)				
3.6.1	ks			0,00
3.6.2	ks			0,00
3.6.3	ks			0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				5 285 400,00
4. Prímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu, nutno prokázat účetními doklady)				

4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00
4.2 Služby související s pronajmem nemovitosti (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc			0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Ostatní služby BIOS Visoko	celek	2,00	58 755,00	117 510,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomická poradenství apod.)				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily				0,00
5.5 Najemné za nájate movite věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00
5.6 Překlady, tlumočení				0,00
5.7 Kopírování, tisk				0,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
Subdodávky - mezisoučet				117 510,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Cestovné, stravné				0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)				0,00
Ostatní - mezisoučet				0,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				
				5 670 910,00

PZN. Ceny uvedené v položkách č. 3 a č. 5 - subdodávka zajištěná společností BIOS Visoko jsou bez bosenského DPH - viz kapitola 7, odrážka 3 zadávací dokumentace - "DPH a celní poplatky v zemi příjemce bude hradit partnerská organizace zadavatele v Bosně a Hercegovině" Ostatní ceny jsou s DPH 0% - dodávka zboží a služeb do země mimo EU.

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu „Dodávka fóliovníků pro rodinnou zemědělskou produkci“	Náklady projektu 2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek)				
1.1 Management				
1.1.1 Projektový manažer - Ognjen Grebo	den	20,00	4 000,00	80 000,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1 Zástupce PM - Damir Kasum	den	5,00	3 500,00	17 500,00
1.2.2 Manažer kvality - Amila Kasum	den	3,00	3 500,00	10 500,00
1.2.3 Senior Manažer kvality - Zdeněk Železný	den	3,00	4 000,00	12 000,00
1.2.4 Ekonom projektu, Admin Support - Jiří Korhon	den	4,00	3 500,00	14 000,00
Osobní náklady - mezisoučet				134 000,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka			0,00
2.2 Místní doprava	měsíc			0,00
2.3 Náklady na provoz vozidla				0,00
2.4 Ubytování	noc			0,00
2.5 Víza				0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)				0,00
2.7 Cestovní pojištění	den/měsíc			0,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den			0,00
Cestovní náklady - mezisoučet				0,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat) - subdodávka BIOS Visoko				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, osobitná práva apod.)				0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata)				0,00
kompletní fóliovník	ks	25,00	63 480,00	1 587 000,00
závlahový systém s ovládáním vč. technologie přihnojování	ks	25,00	31 740,00	793 500,00
čerpadlo s tankem	ks	25,00	7 314,00	182 850,00
technologie přihnojování	ks	25,00		0,00
technologie rosení	ks	25,00	3 174,00	79 350,00
3.3 Odpisy				
3.4 Zásoby, materiál				
3.5 Energie				
3.6 Ostatní vybavení (náhradní díly)				
3.6.1	ks			0,00
3.6.2	ks			0,00
3.6.3	ks			0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				2 642 700,00
4. Průběžné náklady v místě realizace (pouze plně související pro účely projektu, nutno prokázat účetními doklady)				

4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00
4.2 Služby související s pronajmem nemovitosti (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc			0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Ostatní služby BIOS Visoko	celek	1,00	58 755,00	58 755,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomická poradenství apod.)				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily				0,00
5.5 Najemné za nájate movite veci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00
5.6 Překlady, tlumočení				0,00
5.7 Kopírování, tisk				0,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
Subdodávky - mezisoučet				58 755,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Cestovné, stravné				0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)				0,00
Ostatní - mezisoučet				0,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				
				2 835 455,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu „Dodávka fóliovníků pro rodinnou zemědělskou produkci“	Náklady projektu 2017			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek)				
1.1 Management				
1.1.1 Projektový manažer - Ognjen Grebo	den	20,00	4 000,00	80 000,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1 Zástupce PM - Damir Kasum	den	5,00	3 500,00	17 500,00
1.2.2 Manažer kvality - Amila Kasum	den	3,00	3 500,00	10 500,00
1.2.3 Senior Manažer kvality - Zdeněk Železný	den	3,00	4 000,00	12 000,00
1.2.4 Ekonom projektu, Admin Support - Jiří Korhon	den	4,00	3 500,00	14 000,00
Osobní náklady - mezisoučet				134 000,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka			0,00
2.2 Místní doprava	měsíc			0,00
2.3 Náklady na provoz vozidla				0,00
2.4 Ubytování	noc			0,00
2.5 Víza				0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)				0,00
2.7 Cestovní pojištění	den/měsíc			0,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den			0,00
Cestovní náklady - mezisoučet				0,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat) - subdodávka BIOS Visoko				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, osobitná práva apod.)				0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata)				0,00
kompletní fóliovník	ks	25,00	63 480,00	1 587 000,00
závlahový systém s ovládáním vč. technologie přihnojování	ks	25,00	31 740,00	793 500,00
čerpadlo s tankem	ks	25,00	7 314,00	182 850,00
technologie přihnojování	ks	25,00		0,00
technologie rosení	ks	25,00	3 174,00	79 350,00
3.3 Odpisy				
3.4 Zásoby, materiál				
3.5 Energie				
3.6 Ostatní vybavení (náhradní díly)				
3.6.1	ks			0,00
3.6.2	ks			0,00
3.6.3	ks			0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				2 642 700,00
4. Průběžné náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu, nutno prokázat účetními doklady)				

4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00
4.2 Služby související s pronajmem nemovitosti (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc			0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Ostatní služby BIOS Visoko	celek	1,00	58 755,00	58 755,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomická poradenství apod.)				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily				0,00
5.5 Najemné za nájate movite veci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00
5.6 Překlady, tlumočení				0,00
5.7 Kopírování, tisk				0,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
Subdodávky - mezisoučet				58 755,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Cestovné, stravné				0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)				0,00
Ostatní - mezisoučet				0,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				
				2 835 455,00