

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2017/229

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem
Krajského ředitelství Teplice

(dále jen „objednatel“)

a

Krušnohorská společnost dřevovýroba s.r.o.

IČO: 25046535

DIČ: CZ25046535

zapsán v obchodním rejstříku u Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14819

sídlo: Rudé armády ev.č. 115, Droužkovice 431 44

zastoupený: Stanislavem Břečkou

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Venkovní třída pro lesní pedagogiku na LS Klášterec**, evidenční číslo zakázky **S933/2017/229**, a to dle projektové dokumentace **Venkovní třída pro lesní pedagogiku na LS Klášterec** vypracovanou Ing. Břetislavem Sedláčkem se sídlem Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 10.12.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 9.10.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 415.370,- Kč bez DPH, slovy čtyřistapatnáctisíctřístasedmdesátkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Klášterec, V Zátíší 830, 431 51 Klášterec nad Ohří.**
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:

- 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž jedno vyhotovení je v elektronické podobě

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílel-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Petra Horského, telefon: [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - b) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- c) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- d) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

stavenišťích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinností viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část převímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení převímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a

kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku – kompletně vyplněný
- CD s fotodokumentací průběhu celé stavby.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž

při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinností, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinností v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinností platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to její povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Droužkovicích, dne: 25.9.2017

V Teplících, dne: 10.10.2017



Za zhotovitele



ředitel LČR, s.p., KR Teplice

Krušnohorská společnost dřevovýroba s.r.o.
431 44 Droužkovice 112
mob. 602 645 129
IČ: 25048535, DIČ: CZ25048535

Lesy České republiky, s.p. [05]
se sídlem Přemyslova 1166/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196431, DIČ: CZ42196431
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbeňského 2874/1, 415 01 Teplice

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Se2017-003
Stavba: Venkovní ořada pro lesní pedagogiku, Klášterec

KSO: 822 59 36
Místo: Miřetice u Klášterce

CC-CZ: 12631
Datum: 29. 5. 2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Krušnohorská společnost dřevovýroba s.r.o.

IČ: 25046535
DIČ: CZ25046535

Projektant:
ing. Břetislav Sedláček

IČ: 71884220
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz.

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH 415 370,00

	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	415 370,00	87 227,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 502 597,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Se2017-003

Stavba: Venkovní třída pro lesní pedagogiku, Klášterec

Místo: Miřetice u Klášterce

Datum: 29. 5. 2017

Zadavatel:

Projektant:

ing. Břetislav Sedláček

Uchazeč: Krušnohorská společnost dřevovýroba s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		415 370,00	502 597,70	
S001	Venkovní třída	415 370,00	502 597,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Venkovní třída pro lesní pedagogiku, Klášterec

Objekt:

SO01 - Venkovní třída

KSO: 822 59 35
Místo: Miřetice u Klášterce

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

Krušnohorská společnost dřevovýroba s.r.o.

IČ: 25046535
DIČ: CZ25046535

Projektant:

ing. Břetislav Sedláček

IČ: 71884220
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH


415 370,00

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	415 370,00	21,00%	87 227,70
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

502 597,70



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní třída pro lesní pedagogiku, Klášterec

Objekt:

SO01 - Venkovní třída

Místo:

Miřetice u Klášterce

Datum: 29. 5. 2017

Zadavatel:

Projektant ing. Břetislav Sedláče

Uchazeč:

Krušnohorská společnost dřevovýroba s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	415 370,00
HSV - Práce a dodávky HSV	154 840,29
1 - Zemní práce	14 241,91
2 - Zakládání	20 400,64
5 - Komunikace pozemní	16 216,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	239,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	85 346,59
997 - Přesun sutě	12 832,96
998 - Přesun hmot	5 562,49
PSV - Práce a dodávky PSV	234 529,71
712 - Povlakové krytiny	12 316,50
762 - Konstrukce tesařské	87 751,08
764 - Konstrukce klempířské	40 445,00
767 - Konstrukce zámečnické	36 639,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	57 378,13
M - Práce a dodávky M	20 500,00
21-M - Elektromontáže	20 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Venkovní třída pro lesní pedagogiku, Klášterec

Objekt:

S001 - Venkovní třída

Místo: Miřetice u Klášterce

Datum: 29. 5. 2017

Zadavatel:

Projektant ing. Břetislav Sedláček

Uchazeč: Krušnohorská společnost dřevovýroba s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

415 370,00

D HSV Práce a dodávky HSV

154 840,29

D 1 Zemní práce

14 241,91

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	36,593	105,00	3 842,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,75*4,15+2,8*0,1		36,593			
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,800	370,00	296,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*0,4*2		0,800			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	15,000	55,00	825,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,8+4,2+1+1		15,000			
4	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	0,880	44,50	39,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,8*0,1		0,880			
5	K	133202011	Hloubení zapážených i nezapážených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	5,632	1 250,00	7 040,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,8*0,8*1,1*8		5,632			
6	K	133202019	Hloubení zapážených i nezapážených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,690	205,00	346,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,632*0,3		1,690			
7	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,392	75,00	554,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		depó - pozemek investora					
	VV		ornice - tam a zpět					
	VV		0,88*2		1,760			
	VV		zemina					
	VV		5,632		5,632			
	VV		Součet		7,392			
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,880	172,00	151,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		na depu ornice					
	VV		0,88		0,880			
9	K	181301101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	8,800	35,60	313,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		(10+3,8+3,8)*0,5		8,800			
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,800	21,30	187,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,8		8,800			
11	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	0,440	150,00	66,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,8*0,05		0,440			
12	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	37,215	15,60	580,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		37,215		37,215			
D 2			Zakládání				20 400,64	
13	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,512	845,00	432,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,8*0,8*0,1*8		0,512			

ř.č.	ř.č. P	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součástka
14	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	5,120	3 900,00	19 968,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,8*0,8*1*8		5,120			
D 5			Komunikace pozemní				16 216,50	
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	8,050	176,00	1 416,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		kolem nových obrubníků uvnitř (8,9+3,6+3,6)*0,5		8,050			
16	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	37,215	380,00	14 141,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		použit stávající					
	VV		8,9*4,15+2,8*0,1		37,215			
17	M	592453080	dlažba zámková dle stávající tl. 6 cm přírodní	m2	2,483	265,00	658,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		doplnit chybějící dle stávající + ztracené za poškozenou					
	VV		37,215-36,593		0,622			
	VV		37,215*0,05		1,861			
	VV		Součet		2,483			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				239,20	
18	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	0,800	299,00	239,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*0,4*2		0,800			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				85 346,59	
19	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	19,400	145,00	2 813,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9+4,2+4,2+1+1		19,400			
20	M	592175120	obrubník parkový betonový přírodní 50x5x20 cm	kus	39,188	35,00	1 371,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		19,4*2*1,01		39,188			
21	K	936124113	Osazení laviček, stolů a tabule	kus	12,000	450,00	5 400,00	
	VV		6+2+3+1		12,000			
22	M	749101RP6	lavice 2000/1500 bez opěradel z masivu smrk vč.povrchové úpravy	kus	6,000	5 500,00	33 000,00	
	VV		6		6,000			
23	M	749101RP3	lavice 1000/1500 bez opěradel z masivu smrk vč.povrchové úpravy	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	
	VV		2		2,000			
24	M	749101RP4	stůl 2000/1000 s plnou pracovní deskou z masivu smrk vč.povrchové úpravy	kus	3,000	7 600,00	22 800,00	
	VV		3		3,000			
25	M	749101RP5	Bílá magnetická tabule 2000/1000 v hliníkovém rámu vč.odkládací lišty	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	
	VV		1		1,000			
26	K	962033111	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu do 1 m3	m3	0,533	5 050,00	2 691,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,1*0,65*0,2		0,533			
27	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	10,000	176,38	1 763,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		10		10,000			
28	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uloženíem očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	36,593	60,30	2 206,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		36,593		36,593			
D 997			Přesun sutě				12 832,96	
29	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přítulek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,961	10,50	409,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		skládku 10km					
	VV		obrubník					
	VV		3,075*9		27,675			
	VV		beton					
	VV		1,119*9		10,071			
	VV		plech					
	VV		0,015*9		0,135			
	VV		beton krycí desky					
	VV		0,120*9		1,080			
	VV		Součet		38,961			
30	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,357	480,00	11 211,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		meziskládku 0,5 km					
	VV		dlažbu celou tam a zpět					
	VV		9,514*2		19,028			
	VV		obrubník					
	VV		3,075		3,075			

PrČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		beton					
	VV		1,119		1,119			
	VV		plech					
	VV		0,015		0,015			
	VV		beton krycí desky					
	VV		0,120		0,120			
	VV		Součet		23,357			
31	K	997013841RP	Dobropis za uložení kovového odpadu do sběrný	Kg	15,000	-2,00	-30,00	
	VV		plech					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
32	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,232	49,00	11,37	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kamenivo					
	VV		0,232		0,232			
	VV		Součet		0,232			
33	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,088	12,00	25,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		"celkem 10 km					
	VV		0,232*9		2,088			
34	K	997221815.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	4,314	270,00	1 164,78	
	VV		beton					
	VV		1,119		1,119			
	VV		obrubník					
	VV		3,075		3,075			
	VV		beton krycí desky					
	VV		0,120		0,120			
	VV		Součet		4,314			
35	K	997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	0,232	178,00	41,30	
	VV		0,232		0,232			
D	998		Přesun hmot				5 562,49	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	19,181	290,00	5 562,49	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				234 529,71	
D	712		Povlakové krytiny				12 316,50	
37	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	41,400	102,00	4 222,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,2*4,5		41,400			
38	M	628361140	pás asfaltovaný těžký vložka profilovaná kovová foťie	m2	47,610	170,00	8 093,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		41,4*1,15		47,610			
39	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2017 01
D	762		Konstrukce tesařské				87 751,08	
40	K	762123130	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy přes 144 do 224 cm2	m	87,050	150,00	13 057,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		sloupky 160/160					
	VV		2,15*5+2,75*3		19,000			
	VV		sloupky 100/140					
	VV		2,15*3+2,7+2,5+2,4+2,8		16,850			
	VV		ostatní 100/100					
	VV		2,6*2		5,200			
	VV		ostatní 140/140					
	VV		6,5*2+3,8		16,800			
	VV		ostatní 160/180					
	VV		9+3,8+3,8		16,600			
	VV		ostatní 160/220					
	VV		9		9,000			
	VV		pásy 140/160					
	VV		4*0,9		3,600			
	VV		Součet		87,050			
41	M	605111660	žezivo Jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. KVH	m3	2,176	9 900,00	21 542,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		19*0,16*0,16*1,1		0,535			
	VV		16,85*0,1*0,14*1,1		0,259			
	VV		5,2*0,1*0,1*1,1		0,057			
	VV		9*0,16*0,22*1,1		0,348			
	VV		16,6*0,16*0,18*1,1		0,526			
	VV		16,8*0,14*0,14*1,1		0,362			
	VV		4*0,9*0,14*0,16*1,1		0,089			
	VV		Součet		2,176			
42	M	592325RP1	patka kotevní U s prolisem 100/140 mm	kus	7,000	250,00	1 750,00	
	VV		7		7,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	592325RP2	pařka kotevní nastavitelná pro sloupky 160/160 mm	kus	8,000	290,00	2 320,00	
	VV		8		8,000			
44	K	762132135	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz	m2	7,510	78,00	585,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,2*0,3+3,8*0,3*2+3,8*0,65/2*2		7,510			
45	M	605111200	řezivo stavební prkna hoblovaná tloušťky 20 mm délky 2 - 5 m	m3	0,165	8 100,00	1 336,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,51*0,02*1,1		0,165			
46	K	762136114	Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 25 mm	m2	19,180	102,00	1 956,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,8*0,5+3,8*2,1+2,4*2,1+4,4*0,5+4,4*0,45+0,16*0,5		19,180			
47	M	605141030	řezivo jehličnaté lat' jakost I. 25/35 x 50 mm	m3	0,528	8 900,00	4 699,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		32*0,03*0,05*1,1		0,528			
48	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	2,869	512,00	1 468,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,176+0,165+0,528		2,869			
49	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	58,500	220,00	12 870,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		krokve 140/160					
	VV		4,5*13		58,500			
50	M	605111660	řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. KVH	m3	1,441	8 850,00	12 752,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		58,5*0,14*0,16*1,1		1,441			
51	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	41,400	96,00	3 974,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,2*4,5		41,400			
52	M	605111450	řezivo stavební prkna netříděná tl 25 mm dl 3 a 5 m	m3	1,139	6 120,00	6 970,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		41,4*0,025*1,1		1,139			
53	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,580	956,00	2 466,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,139+1,441		2,580			
54	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2017 01

D 764

Konstrukce klempířské

40 445,00

55	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	3,800	60,00	228,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,8		3,800			
56	K	764213455	Sněhový zachytávač průběžný	m	30,000	620,00	18 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		30		30,000			
57	K	764315633	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 150 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,000			
58	K	764341404	Lemování zdí z titaninkového předzvětráleného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prežovou nebo vlnitou rš 330 mm	m	9,300	564,00	5 245,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,3		9,300			
59	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	9,300	756,00	7 030,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,3		9,300			
60	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	745,00	745,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,000			
61	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	6,200	1 080,00	6 696,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,4+3,8		6,200			
62	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2017 01

D 767

Konstrukce zámečnické

36 639,00

63	K	767391112	Montáž krytin z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním tl.0,5	m2	41,400	390,00	16 146,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,2*4,5		41,400			
64	M	191124RPB	Střešní krytina velkoformátová ocelový zárově pozinkovaný plech s povrchovou úpravou - imitace tašek tl.0,5	m	45,540	450,00	20 493,00	
	VV		41,4*1,1		45,540			
65	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2017 01

D 783

Dokončovací práce - nátěry

57 378,13

66	K	783213111	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím jednonásobný syntetický	m2	236,124	85,00	20 070,54	
	VV		záklap					
	VV		41,4*2		82,800			
	VV		krokve, konstrukce dřevěná					

EV	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		58,5*0,6+19*0,64+16,85*0,48+5,2*0,4+9*0,76+16,6*0,68		75,556			
VV		16,8*0,56+3,6*0,6		11,568			
VV		obložení a latě					
VV		7,5*2+320*0,16		66,200			
VV		Součet		236,124			
67	K 783218111.	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	236,124	158,00	37 307,59	
VV		236,124		236,124			

D M Práce a dodávky M 20 500,00

D 21-M Elektromontáže 20 500,00

68	K 210020RP1	Elektroinstalace - M+D	soubor	1,000	20 500,00	20 500,00	
VV		Přeložení stávajících sloupků venkovního osvětlení - 3ks					
VV		osazení 3ks LED svítidel vč.napojení na stávající rozvody					
VV		1		1,000			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 500,00

69	K 030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2017 01
VV		1		1,000			

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název veřejné zakázky: Venkovní třída pro lesní pedagogiku na LS Klášterec
Evidenční číslo zakázky: S933/2017/229

Dodavatel Krušnohorská společnost dřevovýroba s.r.o. se sídlem Rudé Armády ev.č. 115, Droužkovice 431 44, IČO: 25046535, tímto **čestně prohlašuje**, že splňuje kvalifikaci požadovanou zadavatelem pro plnění shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, která je uvedena ve výzvě k podání nabídky k této veřejné zakázce, a to konkrétně:


- a) základní způsobilost v rozsahu stanoveném v bodu 6 výzvy;
- b) profesní způsobilost v rozsahu stanoveném v bodu 6 výzvy;
- c) technickou kvalifikaci dle bodu 6 výzvy;

Dodavatel bere na vědomí, že bude-li zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy na plnění shora uvedené veřejné zakázky, je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli doklady o kvalifikaci uvedené v bodu 6 výzvy, přičemž nesplnění této povinnosti je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele.

Dodavatel bere na vědomí, že čestné prohlášení prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Toto čestné prohlášení činí dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Droužkovicích Dne25.9.2017.....

 **Krušnohorská společnost dřevovýroba s.r.o.**
431 44 Droužkovice 112
mob. 602 645 120
25046535, DIČ: CZ25046535
jménem či za dodavatele:

OKRESNÍ ÚŘAD CHOMUTOV
Okresní živnostenský úřad

Živnostenský list


evidenční číslo: 350301-5534-01

vydaný fyzické osobě dne 11. 4. 1994 pod č. j. 839/94 se mění podle ustanovení čl. III bod 3. zákona č. 286/1995 Sb.

jméno a příjmení:

Petr Horský

rodné číslo:



bydliště:

obchodní jméno:

Petr Horský

identifikační číslo:

613 18 302

předmět podnikání:

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování


místo podnikání:

Olišová 576, 431 51 Klášterec nad Ohří

datum vzniku živnostenského oprávnění: 12. 4. 1994


datum změny živnostenského listu: 20. 2. 1997

pod číslem jednání im: 1784/96



Ing. Vladimír Dědeček

vedoucí okresního živnostenského úřadu



Magistrát města Chomutova
Obecní živnostenský úřad
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Č. j.: MMCH/117355/2014
Sp. značka: SZ MMCH/117349/2014

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: Krušnohorská společnost dřevovýroba s.r.o.
Sídlo: Rudé armády č. ev. 115, 431 44, Droužkovice
Identifikační číslo: 25046535

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Truhlářství, podlahářství
Vznik oprávnění: 05.01.1999
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činností: Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Vznik oprávnění: 05.01.1999
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou


Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Chomutova

V Chomutově dne 29.10.2014



Metodik

číslo



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 14819

Datum vzniku a zápisu:

5. ledna 1999

Spisová značka:

C 14819 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní firma:

Krušnohorská společnost dřevovýroba s.r.o.

Sídlo:

Rudé armády č.ev. 115, 431 44 Droužkovice

Identifikační číslo:

250 46 535

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

truhlářství

Statutární orgán:

Jednatel:

STANISLAV BEČKA, [REDACTED]

Den vzniku funkce: 5. ledna 1999

Způsob jednání:

Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.

Společníci:

Společník:

STANISLAV BEČKA, [REDACTED]

Podíl:

Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: sto procent

Základní kapitál:

100 000,- Kč

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 23.9.2017 10:08

Údaje platné ke dni 23.9.2017 06:26

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 13263

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 sb.

Petr Horský

jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným stavitelem


v oboru

pozemní stavby


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0300749

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 4.2.1997



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT