

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obec Benešov nad Černou

jednající starostkou obce: Veronikou Zemanovou Korchovou

sídlo: Benešov nad Černou 126, 382 82 Benešov nad Černou

IČ: 00245780

DIČ: CZ00245780

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kaplice

číslo účtu: 580012349/0800

kontaktní osoba: Veronika Zemanová Korchová, tel.: 380 322 118, email: starosta@benesovnc.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel

Pokrývka spol. s r.o.

sídlo: Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

jednající: ..Ing. Pavla Němcová, jednatel společnosti, Pavel Štembera, jednatel společnosti, každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.

IČ: 28149157

DIČ: CZ28149157

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-4258680267/0100

telefon: .380 311 617. email: j.pokryvka@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

„Rekonstrukce ulice U Zámečnicků“

v rozsahu dle zadávací dokumentace, kterou tvoří:

- a) výkaz výměr
- b) zadávací dokumentace zpracovaná Bc. Danem Hanselem
- c) dle nabídky zhotovitele ze dne ...30.8.2017.....

2.2 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také zaměření stavby v rozsahu požadovaném stavebním úřadem, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména geodetické zaměření a předání podkladů v grafické a digitální formě.

2.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace.

2.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami ČSN.

2.5 Objednatel se zavazuje, že takto provedené dílo převezme a uhradí za něj dohodnutou cenu.

3. ZMĚNY DÍLA

3.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění dle katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno. PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno. Soupis bude předložen objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

- 3.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH	3.069.879,- Kč
DPH 21%	644.675,- Kč
CENA CELKEM S DPH	3.714.554,- Kč

- 4.2 Cena díla je uvedena jako **cena nejvýše přípustná** a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 4.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po oboustranném odsouhlasení ceny, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné a neměnné po celou dobu provádění stavebních prací.

5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- **zahájení stavebních prací: září 2017**
 - **dokončení stavebních prací: listopad 2017**
- 5.2 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání stavebního povolení (souhlasu s realizací) a samotného staveniště.
- 5.3 Dílo je dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. V tomto protokolu objednatel vysloví písemný souhlas, že dílo bylo provedeno v odpovídající kvalitě a že provedené dílo přijímá.
- 5.4 Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

- 5.5 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy práce byly ukončeny. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.

6. ZPŮSOB PLNĚNÍ VÝKONU SJEDNANÝCH ČINNOSTÍ

- 6.1 V průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje průběh prováděných prací (zahájení stavebních prací, zápisy o zdržení prací, případných technických změnách řešení, záměnách materiál a zápisy o provedených kontrolách, zápisy o provedených zkouškách atd.) Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a to po celou dobu provádění díla.
- 6.2 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3 V průběhu stavby budou pravidelně organizovány kontrolní dny v předem dohodnutých termínech mezi objednatelem a zhotovitelem. Kontrolní dny slouží k projednávání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má se za to, že objednatel s těmito pracemi souhlasí a zhotovitel bude v práci pokračovat.
- 6.5 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- 6.6 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

7. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 4.1 na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po dokončení, předání a převzetí ucelené zakázky dle této smlouvy. Právo

vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

- 7.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 7.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- 7.4 Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů.
- 7.5 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušováním prací.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- 8.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatel. O průběhu a výsledku převzetí se pořídí zápis o předání a převzetí díla, který podepíše zástupci objednatel a zhotovitel.
- 8.2 Při převzetí předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci stavby, uvedené pod bodem 2.2 této smlouvy.

9. ZÁRUKA NA DÍLO

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- 9.2 U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- 9.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitel s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitel.
- 9.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána.

- 9.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- 9.8 S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

10. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **1.000,- Kč bez DPH** za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **1 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 10.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- 10.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- 10.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 10.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- 10.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 11.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- 11.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
- Výše uvedené lze provést teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 11.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 11.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 11.5 V případě odstoupení od smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.
- 11.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- 12.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.4 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Benešově nad Černou dne 24.10.2014

za objednatele

V Benešově nad Černou dne 24.10.2014

za zhotovitele



Veronika Zemanová Korchová
starostka obce Benešov nad Černou

Pokrývka spol. s r.o. (2)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37

IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157

E-mail: j.pokryvka@seznam.cz

Tel./fax: 380 311 617



Ing. Pavla Němcová
jednatel společnosti





OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU
382 82 Benešov nad Černou 126
IČ 002 45 780, DIČ CZ00245780

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Rekonstrukce ulice U Zámečnicků	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Rekonstrukce ulice U Zámečnicků		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17BNC001	Rekonstrukce ulice U Zámečnicků		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 069 879	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	3 069 879	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	3 069 879	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 069 879	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Němcová Pavla	Jméno : Ing. Němcová Pavla	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis:
Pokrývka spol. s r.o. 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617 	²⁾ Pokrývka spol. s r.o. 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617 	(2)
Základ pro DPH	21,0%	3 069 879 Kč
DPH	21,0%	644 675 Kč
Základ pro DPH	0,0%	0 Kč
DPH	0,0%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 714 554 Kč

Poznámka :

Stavba :	17BNC001 Rekonstrukce ulice U Zámečnicků	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce ulice U Zámečnicků	Rekonstrukce ulice U Zámečnicků

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	731 769	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	35 575	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	39 625	0	0	0	0
5 Komunikace	1 161 264	0	0	0	0
8 Trubní vedení	330 325	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	220 090	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	38 126	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	368 884	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	131 117	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	13 104	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 069 879	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 069 879	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 069 879	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 069 879	0
Provoz investora	0	0,0	3 069 879	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 069 879	0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0	3 069 879	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	3 069 879	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17BNC001 Rekonstrukce ulice U Zámečníků	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce ulice U Zámečníků	Rekonstrukce ulice U Zámečníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m ² , kam. těžené tl. 20 cm	m ²	1 137,50	95,00	108 062,50
2	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	60,00	75,00	4 500,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	284,38	90,00	25 593,75
4	122202209R00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m ³	284,38	30,00	8 531,25
5	132201109R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m ³	580,02	135,00	78 302,70
6	132201112R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 nad 100 m ³ , STROJNĚ (přípojky, kanalizace, vodovod)	m ³	580,02	200,00	116 004,00
7	14587R00	odstranění stávajícího kanalizačního potrubí	m	175,00	550,00	96 250,00
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	580,02	90,00	52 201,80
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m ³	580,02	15,00	8 700,30
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m ³	406,01	99,00	40 195,39
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	126,00	415,00	52 290,00
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m ²	1 137,50	11,00	12 512,50
13	58337310	Štěrkopisek frakce 0-4 tř. B	T	459,38	280,00	128 625,00
	Celkem za	1 Zemní práce				731 769,19
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	28611142.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x2000mm SN4 svody okapy	kus	50,00	92,00	4 600,00
15	28611147.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x2000mm SN4	kus	50,00	102,00	5 100,00
16	28613040.M	Tvarovka na potrubí Dn 100, 125	kus	75,00	345,00	25 875,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				35 575,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	18	demontáž šachty	kmp	4,00	1 200,00	4 800,00
18	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m ³	31,50	1 050,00	33 075,00
19	460490012R00	Zakrytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm seda	m	175,00	10,00	1 750,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				39 625,00
Díl: 5		Komunikace				
20	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm	m ²	1 137,50	248,00	282 100,00
21	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m ²	1 137,50	295,00	335 562,50
22	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm	m ²	1 137,50	314,00	357 175,00
23	579102111R00	Ztuhnutí zámkové dlažby	m ²	212,50	2,90	616,25
24	592453110	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní	M ²	212,50	180,00	38 250,00
25	596212212U00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80	m ²	212,50	206,00	43 775,00
26	5981223789	Obetonování gajgrů B 15, napojení do kanalizace	ks	25,00	487,00	12 175,00
27	59813233	Bourací práce betové prvky, odvoz skládka stávajících opěrných zídek a chodníků, stáv. gajgr	m ³	12,00	980,00	11 760,00
28	5984741	Gajger okapový plast	Ks	25,00	1 050,00	26 250,00
29	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 obsyp, trasa	T	268,00	200,00	53 600,00
	Celkem za	5 Komunikace				1 161 263,75
Díl: 8		Trubní vedení				
30	19	montáž šachty	kmp	10,00	1 085,00	10 850,00
31	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm vč. dodávky 110*10 PE 100 SDR 11	m	175,00	512,00	89 600,00
32	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	175,00	62,00	10 850,00
33	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80 vč. vysazení odbočky, uzávěru	kus	1,00	38 300,00	38 300,00
34	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 vč. dodávky	kus	6,00	13 950,00	83 700,00
35	892004 TOO	Vodič	m	175,00	39,00	6 825,00

Položkový rozpočet

Stavba :	17BNC001 Rekonstrukce ulice U Zámečníků	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce ulice U Zámečníků	Rekonstrukce ulice U Zámečníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	89594131a	Zřízení kompletní uliční vpusti DN500 včetně rámu, mříže a koše	KUS	4,00	8 750,00	35 000,00
37	28616133.A	Kroužek těsnicí PRAGMA d 315 mm	kus	30,00	90,00	2 700,00
38	8	příplatek za montáž vododvodních přípojek DN 32- 80 Pas, ventil, zem. sp. poklop, napojení potrubí	kus	5,00	10 500,00	52 500,00
Celkem za 8 Trubní vedení						330 325,00
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
39	1	DIO	kmp	1,00	25 000,00	25 000,00
40	892005 TOO	Folie	m	175,00	28,00	4 900,00
41	892241113T00	Lab. rozbor vody	kpl.	1,00	3 540,00	3 540,00
42	892241118T00	Revize vodiče	kpl	1,00	2 450,00	2 450,00
43	89227111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	175,00	25,00	4 375,00
44	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	125,00	93,00	11 625,00
45	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 100	kus	2,00	2 100,00	4 200,00
46	089 003	Kanalizační šachta revizní prefabrikovaná DN1000 D+M (kanalizační a dešťová)	kpl	10,00	16 400,00	164 000,00
Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						220 090,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
47	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	228,00	145,00	33 060,00
48	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	KUS	34,00	149,00	5 066,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						38 126,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
49	916131213U00	Osaz bet stoj obruba+opěra bet	m	262,00	207,00	54 234,00
50	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	28,00	2 425,00	67 900,00
51	919551112U00	trouba kanalizační DN -500	m	175,00	1 410,00	246 750,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						368 884,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
52	8	betonové tvarovky 0,3*0,3*0,25, opěrné stěny vč. základů	m3	4,00	6 850,00	27 400,00
53	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 548,02	67,00	103 717,35
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						131 117,35
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	546,00	15,00	8 190,00
55	979093111R00	Uložení sutí a nánosů na skládku bez zhutnění	t	546,00	9,00	4 914,00
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						13 104,00


Pokryvka spol. s r.o. (2)
 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37
 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157
 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz
 Tel./fax: 380 311 617
 