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I.

Lesy České republiky, s.p.
1Č0z42196 451
DIČ: (3242196451
sídlem: Přemyslova l 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhíD., generální ředitel
Zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Krajského ředitelství Šumperk
ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

Miroslav Skalický,
IČO; 46447211
D1Čz
místem podnikání: 5.května 518, 561 69 Králíky
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sbl, Občanský Zákoník, V rozhodném Znění
tuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo LC Banjaluka - skládka, evidenční číslo Zakázky 5913:/2017/4837 a to dle
projektové dokumentace LC Banjaluka - skládka vypracované projekční kanceláří Terra ~
pozemkové úpravy, S.r,0„ zodpovědný projektant Ing. Filip Brtna, a za podmínek Stanovených
příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením veřejné zakázky,
v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto Smlouvou4
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24 V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a Odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a Opatření potřebné k řádnému provedení dila. Součástí závazku
Zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

f vytýčení inženýrských sítí a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace vyjádření
správců sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti V období mezi předáním staveniště a
vytyčením sítí,

~ Zajištění Všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během Výstavby,

- Zajištění všech nezbytných Zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
~ vytyčení Stavby odborně způsobilou osobou v oboru Zeměměřictví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,včetně Zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení Všech povrchů do původního

Stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolámí předání

Zpět vlastníkům,
- Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
~ zajištění trvale' likvidace Odpadů V souladu S účinnými právními předpisy,
- Zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení stavby (3 paré + l

V elektronické formě) objednatelí.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl, IVÁ odst4 l této smlouvy.

3. Objednatel Se Zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a Zhotoviteli za něj zaplatitSmluvenou cenu způsobem smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (Včetněprojektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení Víceprací je možne' jen na Základě písemnéhododatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným s obecně závaznými právnímipředpisy upravujícími Zadávání Veřejných Zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádně provedení díla a že sepřed podpisem této smlouvy Seznámil s polohou a povahou staveniště a S vynaložením odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborně péče, jíž lze na
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádne'mu provedení
díla způsobem a V rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

l. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí staveniště.

ZÁ Zhotovitel převezme Staveniště a Zahájí provádění díla v termínu uvedeném Ve výzvě dle odstavce1. NedostaVí-li se Zhotovitel kpřevzetí staveniště V termínu uvedeném ve výzvě kpřevzetístaveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště byloV uvedeném termínu předáno a převzato.
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3. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 30. 11. 2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 13. 10. 2017,nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanskéhozákoníku se nepoužije,

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a Zhotovitele. Nedostaví-li Se
zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzatovtermínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný
písemný Záznam

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu
Změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.
QM

l, Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši l 342 000,00 Kč
bez DPH, slovy jedenmiliontřiStačtyřicetdvatisíckorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve
výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, Že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
smlouvy.

Z. Vpřípadě změn díla (měněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava URS (dále jen „ceník“), Pro
Výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních ìednotkových cen Dředmětných prací z rozpočtu jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

bmeìsou-li příslušné práce a cen v rozpočtu obsaženy určí se iednotková cena předmětný/ch
,1m
l4 .Te-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu z rozpočtu) : jednotková cena nove' položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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ceníková cena nove' položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotkova' cena nové položky.

c nenl-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotkova' cena předmětných prací na
Základě kalkulace zhotovitele Odpovídající tržní (obvykle) úrovni ceny, písemně odsouhlasene'objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným s obecně Závaznými právními předpisy upravujícími Zadáváníveřejných Zakazek,

V.
Placení a fakturace

l. Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách Vrozsahu odpovídajícím pracímV daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to naZákladě Zhotovitelem řádně Vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, Za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným Zástupcem objednatele Zhotovitel je povinenobjednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí

Z. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotekprovedených vdaném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné Vlcepra'ce a
méněprace budou v soupisu dokládány samostatně, V případě, Že soupis provedených prací nebudeobsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebudeproplacen4

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez zjevných vadprovedené práce až do výše 90 % ceny Za dílo, Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude Zhotoviteli
uhrazena na Základě objednateli doručeného daňového dokladu, Vystavene'ho žhotovitelem poprovedení díla a po vyklizení Staveniště, VykaZuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatelpovinen zaplatit Zhotoviteli zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním.

44 Jestliže zhotovitel přemšil práce nebo byl povinen přemšit práce, je oprávněn požadovat uhrazeníceny pouze za práce bez Zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

54 Splatnost faktury je 21 dnı' ode dne jejího doručení smluvní straně.

6, Objednatel je Oprávněn Zhotovitelem Vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
~ jestliže faktura neobsahuje všechny náležitostí daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou'li účtovány neoprávněné,
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VI.,
Prová ění prací

l. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla,
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází staveniště, budou po dobu určenou
k provádění dila dle této Smlouvy Způsobilé podle projektové dokumentace k řádnemu provádění
Stavebních pracíÁ
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro Zařízení staveniště trvale
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, ktere' jsou uvedeny v projektové
dokumentací Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, ktera' by mohl Zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany Shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal Zhotovitelí: 3
Vyhotovení projektové dokumentace, Znichž l vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním
úřadem a l vyhotovení je v elektronické podobě, kopii souhlasu s provedením ohlášené stavby
vydaného Městským úřadem Šumperk dne 29.3.2017 pod č.j MUSP 74940/2017.

Objednatel na základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniští ve smyslu § l4 odst. l Zákona č.
309/2006 Sb. v účinnérn znění, Jestliže Zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností Zhotovitele Zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou Zhotovitel nese veškeré náklady
s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele stavby ve Smyslu § 15 odstavce l zákona č. 309/2006 Sb4 v účinném Znění (doručení
oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce f včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o Zahájení
prací na viditelném místě u Vstupu na staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu Způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel Zajistí vtakove'm případě na své náklady vyvěšení
Stejnopisu oznámení o Zahájení prací na víditelne'm místě u vstupu na staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Objednatel nepředpokláda' na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č4 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany Zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným
Změnám během provádění stavby,

2, Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato vada byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení viceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit
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10.

llÁ

při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 tétoSmlouvy.

V případě, že V průběhu prací dojde ke změně nebo Vydání nového rozhodnutí orgánu veřejněmoci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat kjejich projednávání i Zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto Změny prodloužení termínuprovedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k te'toSmlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody,

Pokud bude objednatel u určitého dmhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajůpoddodavatele /případného poddodavatele, je Zhotovitel povinenje objednateli písemně sdělit.
Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřenýchosob, Zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvenýchpodmínek, technických norem a jiných předpisů a v Souladu S rozhodnutím příslušných orgánů4Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti,zejména potřebné písemnosti knahlědnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup napracoviště atd. Na Zjištěně nedostatky musi objednatel bez zbytečného odkladu upozornitzhotovitele Zá sem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádatodstranění zjištěných Vad,

Podílí-li Se na provádění díla více objednatelem Smluvených dodavatelů, objednatel předložíZhotoviteli specifikaci stavebních připravenosti a termíny nástupů ostatních dodavatelů vdostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramuprací.

Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná Zařízení staveniště, včetně Sociálních zařízení, osvětlení,telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby4Odebrane' energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit,

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, kteráje vpracovněprávním vztahu kobjednateli, Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovanýStavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, ženeprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenujenového stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke Změně v osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemněobjednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovenépro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné Zakázky, na kterou byla tato Smlouvauzavřena.

Zhotovitel prohlašuje a současně se Zavazuje zajistit, že po dobu trvání te'to smlouvy Se naprovádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidoványv příslušných registrech (Živnostenský rejstřík, registr pojištěnců CSSZ, popř. v jiných
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12.

13.

14.

v Souvislosti S agendou daně Z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a
sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná Oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednáfl
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy Založena povinnost
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky v Souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, Zda Se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho
poddodavatele (Včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně
výdělečně činné

Zhotovitel Se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům Za provádění díla
(popř. jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou činěny výhradně na Základě řádně
vystavených faktur.

Zhotovitel Se zavazuje předložit objednateli písemný Seznam všech osob, ktere' Se na realizaci díla
podílejí, Zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních Zaměstnanců), živnostníků
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
v okamžik převzetí staveniště dle čl. III4 této smlouvy.

V případě, že dojde ke Změně osob podílejících Se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto
článku), Zhotovitel zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně
došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku4

VII.
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo podle te'to smlouvy v plném Souladu s předanou projektovou
dokumentací a vsouladu Se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazcch Výměr
jednotlivých stavebních oddílů a Oceněných vnabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedenyÁ Zároveň se zhotovitel Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolámím předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se Zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci V ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy, Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a

ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel Zajistí na svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem á Zabezpečí ochranu osob pohybujících se

v sousedství Staveniště (oplocení a označení staveniště apod).
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15.

16,

17.

18.

Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení Vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci naStaveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci napracovištích s nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžněodstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoza uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

Zhotovitel zabezpečuje cele' Zařízení staveniště4 Náklady na projekt, vybudování a likvidaciZařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo, Dodavatel je povinen udržovat všechnyobjekty zařízení Staveniště v řádném stavuL

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění Stavby Stavbyvedoucím [povinnosti Vizzejme'na § 153 odst. I a 2 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a Stavebním řádu(Stavební zákon), ve znění pozdejsıch předpisů - dálejen „Stavební zákon“].
V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných objednatelema kontrolních prohlídek Stavby ve Smyslu § 133 Stavebního Zákona a zajistí nápravu zjištěnýchnedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se zavazuje Zajistit účastautorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.
Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožámi předpisy, týkající Seprovádění Stavebnich prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, VýrobníVýkresy a podobně.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutne k řádnému provedeni díla, jepovinen na Své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisynebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí Ceny Za dílo.
Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, ktere' nejsouSoučástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídajícívýkazu výměr v projektové dokumentaci a této Smlouvě Pokud to bude objednatelempožadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

Zhotovitel se Zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,pouze biologicky odbouratelne' kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektricke' Sítě, kanalizaci a zaVšechny ostatní Služby Využívane' při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
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23.

24.

. Zhotovitel je povinen vést ode dne Zahájení prací Stavební deník (jednoduchý Záznam o Stavbě) ve
smyslu § 157 Stavebního Zákona a § 6 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v účinných Zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jine' povinen ve stavebním deníku aktualizovat
seznam v Souladu S čl. VI. odst. 14. této smlouvy4

. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem zakrytýchA Přejímku těchto prací Zaznamená technický dozor
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li Zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití Zhotovovane'ho
díla knezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po Zabezpečení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

Zhotovitel provede na Své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny,
během níŽ k poškození došlo. K ošetření je Zhotovitel povinen použít pouze přípravek Vyhovující
požadavkům obecně Závazne'ho právního předpisu Q)římo aplikovatelne'ho právního předpisu
práva Evropske' unie).

Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu
je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla4

Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) sve'ho zaměstnavatele. V případě, Že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci vzadávacím
řízení veřejně Zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem
písemně oznámit objednateli suvedenírn jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Pˇed'n' a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje Vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem,
Objednatel dílo prohlédne a Výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
Zejména Zhodnocení jakosti provedených prací, soupis Zjištěných vad a nedoděiků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a
Zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel se te'Ž ZavaZuje
Zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolámím předání a převzetí dila.

Objednatel protokola'rně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.
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bjednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotovitelem provedení částidíla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

Zhotovitel předá objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:_ dokumentace Skutečneho provedení Stavby V případě Změn,- revizní knihu ve dvojím vyhotovení Se seznamem oěíslovaných příloh - Zprávy a příslušnédoklady Stanovene' právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované vlastnosti akvalitu materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použitépři Stavebních pracích musí mít platně certifikáty nebo příslušná rozhodnutí O Schválení, neboOsvědčení o vhodnosti,
- evidence odpadů (doklady o likvidaci Odpadů ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,- originál Stavebního deníku.

IX.
Záruka a uplatnění Dráv z odpovědností za vadv
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku Za jakost Zhotoveneho díla o době trvání 60 měsíců.Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámitobjednatelí, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neuěiní, platí, že vadu uznává.Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení Vady jiné právo Z odpovědnosti Za vady, platí, žepožaduje odstranění Vady. Neoznámí-li objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednatelpožaduje odstranění vady dodáním chybějící věcí, je-Ii možno vadu odstranit dodáním chybějícívěci, nebo opravou věci (díla), je~li možné vadu odstranit Opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitelpovinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího Oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel uzhotovitele právo na Slevu Z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátitobjednateli část již Zaplacene' ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jehouplatnění

Neodstraní-li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli všakpovinen odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
X.

Smluvní Dokutv a úrok z prodlení
Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli Zaplatit smluvní pokutu vevýši 0,1 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.V případě prodlenı S provedením díla delšího než jeden mesic je Zhotovitel povinen Zaplatit

V případě, že Se zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinenobjednateli Zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež Zbývá provést do řádnéhozhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle ěl, IV. ve Spojení S přílohou této smlouvy,
V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce vrozporu Stoutosmlouvou (např. nekvalitně, V ı'ozpom s projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateliSmluvní pokutu ve výši 25 % zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení
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11.
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134

S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním vady (či. IX. odst. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle či.
IV. ve Spojení S přílohou te'to Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází Z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

Vpřipadě prodlení Zhotovitele spředložením Seznamu dle čl. VIÁ odst. 13. te'to Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, Zavazuje Se zhotovitel Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve Výši 500,- Kč, a to za každý, byť i Započatý den prodlení.

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 10 000,- Kč Za každé takove' porušení a, byty
i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 te'to Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý, byť i Započatý
kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 21 věty první této
Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 2 000,- Kč za každý,
byť i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši 5 000,v Kč Za každe' takove' porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle či. VII. odst. 19 věty první této Smlouvy je
zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 50 000,- Kč za každe' takove
porušení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 1 % z ceny Za dílo bez DPI-I dle
čl. IV odst. 1 této Smlouvy Za každý, byt' i započatý kalendářní den, Ve ktere'm nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník4

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S výší Sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že Výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem Význam Zajišťovane povinnosti řádného
dokončení díla Ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být Vážně ohIoženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných Zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinnosti, zajištěném
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho VůliL Překážka vzniklá Ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
Vdobě, kdy byl Zhotovitel s plněním Smluvene' povinnosti vprodlení, ani překážka, kterou byl
zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně ZávaZněho právního předpisu překonat, ho Však
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
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14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystavene'ho daňového dokladu(faktury) S lhůtou splatnosti 21 dni od jejího doručení povinné straně.

15. Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani zaplacením smluvní pokutynení dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plnémrozsahuÁ

164 V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní strana, která je taktov prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Zakaždý, byť i Započatý den prodlení,

XI.
Odstoupení od smlouvy

IÁ Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech Stanovených občanským Zákoníkemanebo touto smlouvouV

2. Objednatel je oprávněn od te'to Smlouvy odstoupit Zejména v případě:- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
- prodlení Zhotovitele S provedením dila delšího než 35 dnů, nebo- jestliže Zchováni Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně Vyplývá, žepovinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který zakládá právo objednatele od te'tosmlouvy odstoupit, nebo
_ Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášenív čl. VI, odst4 11. nebo čl4 VI. Odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI, odst411. či odst. 12. této smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména vpřípadě prodlení objednateleSe Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů,

XII.
Závěrečná ustanovení̀

I, Tato Smlouva nabývá platnosti a účinností dnem jejího podpisu oběma Smluvnı'mi Stranami.V případě, že Se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednict registru smluv dleZákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchtosmluv a o registru smluv (Zákon O registru Smluv), vrozhodném Zněni, a je-li dle uvedenéhozákona účinnost této Smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato Smlouva účinnosti nejdřívednem uveřejnění,

2. V Záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě strany řídí obecně Závaznýmiprávními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3Á Smluvní strany prohlašuji, že předem souhlasí Smožným Zpřístupněním či Zveřejněnim(uveřejněním) celé te'to smlouvy v jejím plném znění4

Smlouva O dı'Ia č.: 8913/2017/483
strana č. IZ



4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve

V Králíkách, dne

Smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), nebot“ ochrana takových
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Smluvní Strany níže Svým podpisem stvrzují, že vprůběhu Vyjednávání o této Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a Současně Se Zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této smlouvy a veškerých činnostech S ní Souvisejících.

Smluvní Strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková Opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodněho podezření na Spa'chání trestného činu či ksamotne'mu jeho Spácha'ní (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli Ze Smluvních stran nemohla být přičtena Odpovědnost
podle Zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických Osob (Včetně zaměstnanců) podle trestního Zákoníku,
případně aby nebylo zahájeno trestní Stíhaní proti jakékoliv Ze Smluvních Stran včetně jejích
zaměstnanců podle platných právních předpisů4

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil Se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance
programu Lesů České republiky, s.p. (viz wWW.leSycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména S
Kodcxem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem Zaměstnanců LČR
Včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy Zavazuje Zásady a hodnoty CCP
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní Strany Se dále Zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění Skutkové podstaty jakéhokoli Z trestných činů, Zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve
vztahu k jednání, ktere' je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Tato Smlouva Se Vyhotovuje ve 4 stejnopísech, z toho po dvou pro každou ze smluvních Stran.

Součástí této smlouvy je příloha ~ rozpočet.

„17 V Šumperku, dne: 25102017

Za objednatele
Miroslav Skalický Ing. Tomáš Pospíšil

ředitel KŘ Šumperk

Smlauva 0 dílo č.. .9913/2017/483
Strana č. 13
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