

SMLOUVA O DÍLO
č. S913/2017/483



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**, ředitelem

Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Miroslav Skalický,

IČO: 46447211

DIČ: [REDACTED]

místem podnikání: 5.května 518, 561 69 Králíky

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Banjaluka - skládka**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/483**, a to dle projektové dokumentace LC Banjaluka - skládka vypracované projekční kanceláří Terra – pozemkové úpravy, s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Filip Brtna, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30. 11. 2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 13. 10. 2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 342 000,00 Kč bez DPH, slovy jedenmiliontřistačtyřicetdvatisícikorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného Městským úřadem Šumperk dne 29.8.2017 pod č.j. MUSP 74940/2017.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit

při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení

s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 19 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Králíkách, dne: 16 -10- 2017

V Šumperku, dne: 24 -10- 2017

.....


Za zhotovitele
Miroslav Skalický

.....


Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

REKAPITULACE STAVBY

08/2017

Stavba: LC Banjaluka - skládka

Banjaluka

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Terra pozemkové úpravy, s.r.o.

17. 7. 2017

42156451

CZ42196451

63320819

CZ63320819

1 342 000,00


Cena bez DPH

CZK

v

Cena s DPH

1 623 820,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

08./2017

Stavba: LC Banjaluka - skládka

17. 7. 2017

Banjaluka

Terra - pozemkové úpravy, s.r.

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Kód -	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
	Náklady stavby celkem	1 342 000,00	1 623 820,00	
SO 101.1	SO 101.1 - komunikace, investice	897 496,51	1 085 970,78	STA
SO 102.1	SO 102.1 - odvodnění, investice	364 503,49	441 049,22	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	80 000,00	96 800,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

SO 101.1 - SO 101.1 - komunikace, investice

Banjeluka

17. 7. 2017

42196451

CZ42196451

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

63320819

CZ63320819

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

897 496,51

Cena bez DPH

1 085 970,78

v CZK

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 101.1 - SO 101.1 - komunikace, investice

Banjaluka

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

17. 7. 2017

Terra - pozemkové
úpravy, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

897 496,51

897 496,51

89 666,95

319 638,90

446 619,50

41 571,16

Kód dílu • Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodohospodářské konstrukce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

SO 101.1 - SO 101.1 - komunikace, investice

Banjalučka

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

17. 7. 2017

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Cenová soustava

Cena celkem [CZK]

J.cena [CZK]

Množství

MJ

Popis

PČ Typ Kód

897 496,51

Náklady soupisu celkem

D	HSV					
D	1	Zemní práce	541,910	42,00	22 760,22 CS ÚRS 2017 01	
1	K 122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	541,910	18,00	4 877,19 CS ÚRS 2017 01	
2	K 122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	270,959	12,00	2 397,84 CS ÚRS 2017 01	
3	K 162201102	541,91*0,5*50% lepkavost	199,820	48,00	21 216,00 CS ÚRS 2017 01	
4	K 162601101	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	442,000	20,00	1 998,20 CS ÚRS 2017 01	
5	K 167101101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	99,910	48,50	4 845,64 CS ÚRS 2017 01	
6	K 171101101	přebytečný výkopek - přemístění na místo uložení do 4 km	99,910			
		541,91-99,91 odkopávky v hor. 3 - násypy hruzněné	99,910			
		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	99,910			
		99,91 výkopek určený pro hruzněné násypy - přesun na mezideponium	99,910			
		Uložení sypání z hornin součástí do násypů zrušených na 95 % PS	99,910			
		99,91 viz výkaz kubatur - humolová tabulka				

HC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
		Uložení sypatiny do násypů nezahutněných					
	7 K 171201101	*rozhnutí přebytečného výtopku 541,91-99,91 *odkopávky v hor. 3 - násypy hutněné	m3	442,000	8,00	3 536,00 CZK ÚRS 2017 01	
	8 K 181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	442,000	19,70	26 275,86 CZK ÚRS 2017 01	
		1333,8 *viz výkaz kubatur - hmotová tabulka	m2	1 333,800	8,00	1 760,00 CZK ÚRS 2017 01	
	9 K 182201101	Svahováni násypů		220,000			
		220,0 *viz výkaz kubatur - hmotová tabulka					
	D 4	Vodorovné konstrukce				319 638,90	
	10 K 462511161	Záhaz z lomového kamene třídného hmotnost kamenu do 80 kg bez výplně *položka obsahuje urovňání záhozového kamene	m3	149,310	790,00	117 954,90 CZK ÚRS 2017 01	
		395*1,26*0,3		149,310			
	11 K 46251118FP	Frem. pol.: Zához z lomového kamene třídného hmotnost kamenu do 80 kg s prosypáním šterkem	m3	205,800	980,00	201 684,00	
		*položka obsahuje urovňání kamene		205,800			
		*položka obsahuje dodání a prosypání konstrukce šterkodrtí Ø/32, vč. zhutnění					
		490*0,4*1,05 *Záhaz z Lk do 80 kg s prosypáním šterkem (ŠD Ø/32)				446 619,50	
	D 5	Komunikace pozemní				16 816,50 CZK ÚRS 2017 01	
	12 K 564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 60 mm	m2	303,000	55,50		
		303,0 *PODKLAD ZE ŠTERKODRTI - ŠDA Ø/32) tl. 100 mm pod panely - 40 mm započítáno již v položce č.: 584121111		303,000		51 350,00 CZK ÚRS 2017 01	
	13 K 564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	395,000	130,00		
		395,0 *PODKLAD ZE ŠTERKODRTI - ŠDA Ø/63) tl. 150 mm		395,000		51 213,00 CZK ÚRS 2017 01	
	14 K 584121111	Osazení stělních dílců z žs do laze z kaménka těžného tl 40 mm	m2	303,000	169,02		
		*položka obsahuje zřízení vrstvy šterkodrti ŠDa - Ø/32, tl. 40 mm		303,000			
		101*3,0 *101 ks panely 300*100		303,000		327 240,00 CZK ÚRS 2017 01	
	15 H 593811830	panel sříněná IZD 300/100/22 JP 20 c 300x100x22,5 cm	kus	101,000	3 240,00		
		101		101,000			
	D 998	Přesun hmot				41 571,16	

Číslo účtu
5000000000

J.cena
[CZK]

Množství

HAJ

Popis

PČ Typ Kód

16 K 99826011

Cena celkem [CZK]

41 971,16 CZ (IRS 2017 01)

233,00

t

Přesah hmot: pro pazemní komunikace a letiště s lůžcem montovaným z žb dílců

KRYCÍ LIST SOUPISU

SO 102.1 - SO 102.1 - odvodnění, investice

Banjalučka

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

17. 7. 2017

42196451

CZ42196451

63320819

CZ63320819

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

364 503,49

Cena bez DPH

441 049,22

v CZK

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUČÍNEK PRACÍ

SO 102.1 - SO 102.1 - odvodnění, investice

Banjaluka

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

17. 7. 2017

Terra - pozemkové
úpravy, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

364 503,49

Náklady soupisu celkem

347 703,55

HSV - Práce a dodávky HSV

90 311,88

1 - Zemní práce

86 950,50

2 - Zakládání

51 955,50

4 - Vodotěsné konstrukce

57 475,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 010,57

998 - Přesun hmot

16 799,94

N00 - Komunikace

SOUPIS PRACÍ

SO 102.1 - SO 102.1 - odvodnění, investice

Banjaluka

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

17. 7. 2017

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce	m ²	6,500	91,50		
1	K	113154225	Frézování švihlého krytu tl. do 200 mm pruh š 1 m pl. do 1000 m ² bez překážek v trase		6,500		594,75	CS ÚRS 2017 01
			6,5*1	m ³	116,620	28,00		
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m		116,620		3 265,36	CS ÚRS 2017 01
			116,62 Viz výkaz kubatur - hmotková tabulka	m ³	311,110	42,00		
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3		311,110			
			311,11 Viz výkaz kubatur - hmotková tabulka výkop zasakovacího příkopu	m ³	155,555	18,00		
			Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sílnice v hornině tř. 3 za lepitost		155,555		2 799,99	CS ÚRS 2017 01
	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sílnice v hornině tř. 3 za lepitost		155,555			
			311,11*0,5 *50 % lepitost	m ³	87,000	235,00		
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³		87,000			
			0,6*1,45 rýha pro trávník	m ³	43,500	25,00		
			Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4		43,500			
			0,6*1,45*0,5 *50 % lepitost		43,500		1 087,50	CS ÚRS 2017 01
							364 503,49	
							347 703,55	
							90 311,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162201102	Vodorovná přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 přemístění ornice z mezideponie pro ohumusování: 113,55*0,10 "svahované násypy, pl." tl. vrstvy 654,18*0,10 "vyvážované zářezy, pl." tl. vrstvy	m3	76,773	12,00	921,28 CS ÚRS 2017 01	
8	K	162601101	Součet: Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - výkopek z rýhy trávníku - přemístění na místo uložení do 4 km 87,0 "rýhy v hor. - 4 "přebytečný výkopek z zaskovacího příkopu 311,11-46,08 "odkopšvý hor. 3 - násypy zhrubně 116,26-76,773 "přebytečná ornice nevyužitá na ohumusování	m3	391,517	46,00	18 792,82 CS ÚRS 2017 01	
9	K	167101102	Součet: Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "naložení ornice z mezideponie 76,773 "pro ohumusování zaskovacího příkopu 39,487 "pro odvoz přebytečné zeminy na místo uložení na pozemku LČR, s.p.	m3	116,260	20,00	2 325,20 CS ÚRS 2017 01	
10	K	171101101	Součet: Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhrubněných na 95 % PS 46,08 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka zaskovací příkop	m3	46,080	48,50	2 234,88 CS ÚRS 2017 01	
11	K	171201101	Součet: Uložení sypání do násypů nezhutněných "rozprostření na místě uložení přebytků na pozemku LČR, s.p. 87,0 "výkopek z rýhy pro trávník 265,03 "přebytečný výkopek zaskovací příkop	m3	352,030	8,00	2 816,24 CS ÚRS 2016 01	
12	K	181006111	Součet: Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 113,55 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka, dno zaskovací příkop Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 102,67 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka, svahování násypů zaskovací příkop 551,51 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka, svahování zářezů zaskovací příkop	m2	113,550	12,50	1 419,38 CS ÚRS 2017 01	
13	K	181006121	Součet: Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 102,67 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka, svahování násypů zaskovací příkop 551,51 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka, svahování zářezů zaskovací příkop	m2	654,180	12,50	8 177,25 CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ustanovení soustava
14	K	18141121	Založení tučného trávníku výševem plachty do 1000 m ² v revíři z ve svahu do 1:5	m ²	113,550	2,10	238,46 CS ÚRS 2017 01	
15	M	005724720	113,55 vlt výkaz kubatur - hmotové tabulka, dno zasakovacího příkopu osiva směs travní krajina - rovinná	kg	1,703	110,00	187,33 CS ÚRS 2017 01	
16	K	18141137	Založení tučného trávníku výševem plachty do 1000 m ² ve svahu do 1:2	m ²	654,180	2,10	1 373,78 CS ÚRS 2017 01	
17	M	005724720	654,18 vlt výkaz kubatur - hmotové tabulka, dno zasakovacího příkopu osiva směs travní krajina - rovinná	kg	9,813	110,00	1 079,43 CS ÚRS 2017 01	
18	M	005724720	113,55 vlt výkaz kubatur - hmotové tabulka, dno zasakovacího příkopu osiva směs travní krajina - rovinná	kg	9,813	12,30	1 396,67 CS ÚRS 2017 01	
19	M	005724720	Založení tučného trávníku výševem plachty do 1000 m ² ve svahu do 1:2 osiva směs travní krajina - rovinná	m ²	145,000	19,70	2 856,50 CS ÚRS 2016 01	
20	M	005724720	Založení tučného trávníku výševem plachty do 1000 m ² ve svahu do 1:2 osiva směs travní krajina - rovinná	m ²	145,000	8,00	4 412,08 CS ÚRS 2017 01	
21	M	005724720	Založení tučného trávníku výševem plachty do 1000 m ² ve svahu do 1:2 osiva směs travní krajina - rovinná	m ²	102,670	8,00	821,36 CS ÚRS 2017 01	
22	M	005724720	Založení tučného trávníku výševem plachty do 1000 m ² ve svahu do 1:2 osiva směs travní krajina - rovinná	m ²	102,670			
23	M	005724720	Založení tučného trávníku výševem plachty do 1000 m ² ve svahu do 1:2 osiva směs travní krajina - rovinná	m ³	58,000	790,00	86 950,50	
24	M	005724720	Založení tučného trávníku výševem plachty do 1000 m ² ve svahu do 1:2 osiva směs travní krajina - rovinná	m ³	58,000		45 820,00 CS ÚRS 2016 01	
25	M	005724720	Založení tučného trávníku výševem plachty do 1000 m ² ve svahu do 1:2 osiva směs travní krajina - rovinná	m ³	7,250	700,00	5 075,00 CS ÚRS 2016 01	
26	M	005724720	Založení tučného trávníku výševem plachty do 1000 m ² ve svahu do 1:2 osiva směs travní krajina - rovinná	m ³	7,250	795,00	11 527,50 CS ÚRS 2017 01	
27	M	005724720	Založení tučného trávníku výševem plachty do 1000 m ² ve svahu do 1:2 osiva směs travní krajina - rovinná	m	14,500			
28	M	005724720	Založení tučného trávníku výševem plachty do 1000 m ² ve svahu do 1:2 osiva směs travní krajina - rovinná	m	146,000	168,00	24 528,00	

Pops

PC Typ Kód

		146,0 "pročinný a přilný trativod	146,000			
D 4		Vodotěsné konstrukce				51 955,50
26 K 462511161	m3	Zához z lomového kamene třídního hracnosti kamenů do 80 kg bez výjímé "trativod - zához z Lk o hm. 10-50 kg 14570,45	65,250	790,00		51 547,50 CS ÚRS 2017 01
27 K 465511112	m2	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výjímé spár plocha do 20 m2 tl 250 mm 0,6*0,5*2 "zpevnění na výtoku pod svodnicí, dlažba na suchu u 2 ks svodnic	0,600 0,600	680,00		408,00 CS ÚRS 2017 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	696,000	72,60		57 475,10
28 K 919726123	m2	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2				50 529,60 CS ÚRS 2017 01
29 K 919735113	m	"položka obsahuje náklady na dodání a položení geotextilie 145*4*1,2 "geotextilie v rýze (trativodu řezání stávajícího živičného krytu tl. do 150 mm 6,5	696,000 6,500 6,500	107,00		695,50 CS ÚRS 2017 01
30 K 938902112	m	Čistění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem náosu do 0,3 m3/m 50,0 "vyčštění stávajícího příkopu	50,000 50,000	125,00		6 250,00 CS ÚRS 2017 01
D 998		Přesun hmot				61 010,57
31 K 958312021	t	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výjímí rýh	136,795	446,00		61 010,57 CS ÚRS 2016 01
D N00		Komunikace				16 799,94
32 K 59760818F	ks	Frem. pol.: Ocelová svodnice vč. příčných patek a vzpěr - dl. 5,0 m - osazovaná do vozovky vč. vykopání odtoku 2* dl. 5,0 m	2,000 2,000	8 399,97		16 799,94

VON - Vedlejší a ostatní náklady

17. 7. 2017
42196451
CZ42196451

Banjalučka

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

63320819
CZ63320819

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

80 000,00

Cena bez DPH

96 800,00

v CZK

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Banjáluka

Lesy ČR, s.p., IČ Šumperk

17. 7. 2017

Terra - pozemkové
úpravy, s.r.o.

Cena celkem (CZK)

Kód dílu - Popis

80 000,00

Náklady soupisu celkem

80 000,00

N00 - Vedlejší a ostatní náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Banjaluka

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

17. 7. 2017

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ Typ	Kód	Popis
--------	-----	-------

80 000,00

Náklady soupisu celkem

80 000,00

D N00

1 K 022348FP

Vedlejší a ostatní náklady

Inženýrské síť

"položka obsahuje

"zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito

"porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci

síti, jejich výšce, označení a ochrana stávajících inženýr-

"ských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Toto vyřízení, včetně zaměření, bude před

zahájením stavebních prací předáno objednateli v účinné a

"digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle

příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců;

"provedení ochrany pozemních a nadzemních sítí a zajištění; potřebného vypínání

vzdušných el. vedení při práci pod nimi,

"zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a a propojením

inženýrských sítí, úhrada poplatků za přibojení elektrického vedení

"na základní síť spod.

"položka řeší všechna možná omezení u inženýrských sítí nebo v jejich ochranných

pásmech

"v prostoru staveniště dbát maximální pozornosti na stoup nadzemního vedení NN,

bude provedena ochrana sloupů v průběhu provádění prací

soubor

1,000

2 000,00

2 000,00

2	K	093105002	Zajištění a zabezpečení stavenišť, zřízení a likvidace zařízení stavenišť, včetně přípojních přípojek, přístupů, deponií a podobně	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
3	K	093105004	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 třídné paré - 1 v elektr. podobě), fotodokumentace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	093105021	Geodetické práce (vytyčení před zahájením stavby, po ukončení stavby zaměření skutečného provedení)	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00
5	K	20011RFP	protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům. "plocha obsahuje: "určení vyjetých kolejí, srovnání povrchu, odstranění zbytků sedimentů, v případě travních porostů jejich obnovení zatravněním, dodání tr. semene "plocha 2000*3,0dř. úseku x šířka pruha	soubor	1,000	500,00	500,00
6	K	2005RFP	Zajištění umístění štítků a ohlášení stavby na vnitřním místě u vstupu na stavenišť.	soubor	1,000	500,00	500,00
7	K	20094RFP	Průběžné čištění a údržba dočasných komunikací průběhu stavby	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00

