

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2017 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	2 000	62 000	30.03.2019 <sup>2)</sup>
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	525	700	367 500	30.06.2019 <sup>2)</sup>
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	315	1 500	472 500	30.08.2019 <sup>2)</sup>
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	5 000	15 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	525	400	210 000	30.09.2019 <sup>2)</sup>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	525	400	210 000	31.10.2019 <sup>2)</sup>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 337 000</b>	<b>31.10.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	525	900	472 500	30.05.2021 <sup>2)</sup>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	48	2 000	96 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	95	500	47 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	5 000	50 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	525	900	472 500	31.5.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ <sup>1)</sup>	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 178 500</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	525	500	262 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>262 500</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	30	2 000	60 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí <sup>3)</sup>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>60 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 337 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 178 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	262 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	60 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 838 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	595 980 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 433 980 Kč</b>

V Domažlicích dne 30.10.2017

V Plzni dne 30.10.2017

Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Kaiser

.....  
Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice

jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad

GEO Hrubý spol. s r.o.

Otisk úředního razítka

Otisk razítka společnosti

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

3) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.