
SMLOUVA O DíLO
č. 5913/2017/534 mm'

ˇ LCR085281 9
Lesy České republiky, s.p.
IČO=42196 451
DIČ: cZ42196451
Sídlem: Přemyslova l 106/19, Nový Hradec Králově, 500 08 Hradec Králově
Zapsán v obchodním rejstříku u Kraj skeho Soudu Hradec Králové, oddíl A X11, vložka 540
Statutární orgán: IngÁ Daniel Szórád, PILD., generální ředitel
Zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpìsový řád: Ing. Tomášem Pospíšileııı, ředitelem
Krajského ředitelství Šumperk
ve věcech technickýchj

(dále jen „objednatel“)
a

WOOD&STONE, s.ľ.0.
IČO; 25862740
DIČ: 0225862740
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22813
sídlo: Domašov 432, 790 85 Bělá pod Pradědem
zastoupený: Karlem Neugebauerem, jednatelem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a timto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sbi, občanský Zákoník, v rozhodném znění
tuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět Smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo Stodola Stříbrnìce, evidenční číslo Zakázky 5913/2017/534 a to dle projektové
dokumentace Stodola Stříbmice (PD) vypracované projekční kanceláří Tumvia, s.ı`.o., a za
podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením
veřejne' Zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouvou4

2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř,
Zabezpečí Všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku
Zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
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f vytyčení inženýrských sítí a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace vyjádření
správců sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti V Období mezi předáním Staveniště a
vytyčením sítí,

- Zajištění Všech nezbytných Opatření, jimiž bude předejito porušení jakekoliv inženýrské
sítě během Výstavby,

- vytyčení stavby Odborně Způsobilou osobou v oboru Zeměměřictví,
f projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,

včetně Zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního

stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozeınků do původního stavu a jejich protokola'rní předání

Zpět vlastníkům,
- Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,
f Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Stavby (3 pare + l

v elektronické formě) objednateli,

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně Za dílo dle čl, IV, odst4 l této smlouvy.

3, Objednatel se Zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj Zaplatit
smluvenou cenu Způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškere' odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
Odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na Základě písemného
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným s obecně Závaznýmí právními
předpisy upravujícími Zadávání veřejných Zakázek,

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a Že se
před podpisem této smlouvy seznámils polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborně
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborně péče, jíž lZe na
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

l. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem) Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí staveniště.

2, Zhotovitel převezme Staveniště a Zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve Výzvě dle odstavce
l. Nedostaví~li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve Výzvě kpřevzetí
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveníště převzít, platí, že staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzalo.

3, Dílo, ktere' je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II, odst4 2 této smlouvy, nejpozději do 15. 12. 2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 25. 10. 2017,
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nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit svému účelu a
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
Zákoníku Se nepoužije,

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný
Osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a Zhotovitele. Nedostaví-li se
Zhotovitel kpřevzetí Staveniště vteıˇmínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené
Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve Výzvě dle
odstavce l; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný Záznam.

5. V případě, že objednáte] písemně požádá Zhotovitelc o přerušení prací na stavbě (např. Z důvodu
Změny finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
stanovenou, O dobu přerušení prací dle tohoto Odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

, IV.
Cena za dílo

l, Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo ve výši 799 770,90 Kč bez
DPH, slovy sedmsetdevadesátdevěttisícsedmsetsedındesát korun českých devadesát haléřů bez
DPH. DPH bude účtováno ve Výši dle příslušného právního předpisu, tj, dle Zákona č. 235/2004
Sb., o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

2. Vpřípadě změn díla (méněprací či vícepıˇací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava URS (dále jen „ceník“), Pro
výpočet jednotkove' ceny Za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkových cen nředmětnvch prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a cen v rozpočtu Obsaženv určí se iednotková cena Dředmětnvch

1. J -li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníkova cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky
2, Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) I jednotkova' cena nové položkyÁ

c neníflli cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na
Základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
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objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

l. Cena za dílo bude zhotoviteli uhı'azena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím
vdanénı kalendářním měsíci skutečně provedenýın bez Zjevnýclı vad (dílčím plněním), a to na
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis Skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
cbjednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měmou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených vdaném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a
méněpráce budou v soupisu dokládány Samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3Á Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez Zjevny'ch vad
provedené práce až do výše 90 % ceny Za dílo Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na Základě objednateli doručeného daňového dokladu Vystaveného zhotovitelem po
provedení díla a po Vyklizení Staveniště. Vykazuje-lí dílo vady (nedodělky) není objednatel
povinen zaplatit Zhotoviteli zbývající část ceny Za dílo před jejich odStraněním

4, Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedene' do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

54 Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doiučení Smluvní Straně4

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vyStavenOu fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejména pak:
_ jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
e nebyly-li vyúčtovaně práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněněv
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VI.
Provádění prací

lL Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště s přístupy dímenzovanými pro provoz
stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla,
Objednatel prohlašuje, Že pozemky, na nichž se nachází Staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
stavebních pracíÁ
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro Zařízení Staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci4 Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění
stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na staveniští nenachází.
Smluvní Strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal Zhotoviteli: 3
Vyhotovení projektové dokumentace, Z nichž l vyhotovení je ověřeno příslušnýın stavebním
úřadem a l vyhotovení je v elektronicke' podobě, kopii pravomocného pravomoeného stavebního
povolení vydaného Městským úřadem Hanušovice dne 6,9,2017 pod č.j MUHA 6484/2017, které
nabylo právní moci dne 23.9.2017L

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi ve Smyslu § 14 odst4 l zákona č.
309/2006 Sb, v účinněm Znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností Zhotovitele zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou Zhotovitel nese veškeré náklady
S tím spojené,

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby ve sınyslu § 15 odstavce 1 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinněm Znění (doručení
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Stavenìště zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce - včetně jeho případně aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o Zahájení
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby), Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je poviımostí zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření te'to
smlouvy písemně informovat, Zhotovitel Zajistí vtakovém případě na své náklady vyvěšení
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelněm místě u vstupu na Staveniště po celou dobu
provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb4 v účinne'm Znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět
stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je poviımostí Zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a zajistit na sve' náklady Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveníšti, jakož ijeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným
změnám během provádění stavby,

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednáte] povinen postupovat
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení víeeprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit
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10.

při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čL [1, odSt4 5 této
Smlouvy

V případě, že v průběhu prací dojde ke Ztněně nebo vydání noveho rozhodnutí orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu Změněné podmínky projednat a přiat k
jejich projednávání i Zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení ìdentìfikačních údajů
poddodavatele /případne'ho poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit,

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednáte] bez Zbytečného odkladu upozornit
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění Zjištěných vad4

Podílí-li se na provádění díla více objednatelem Smluvených dodavatelů, Objednatel předloží
Zhotoviteli specifikaci stavebních připravenosti a termíny nástupů ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

Zhotovitel Zřídi na staveništi nezbytná Zařízení staveniště, včetně sociálních Zařízení a skladových
prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.

Zhotovitel jmenuje Stávbyvedoucím
Zhotovitel bere na vědomí, že Stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

vpracovněprávnı'm vztahu kobjednatelí. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, Zavazuje, že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto Skutečnost zjistí, jmenuje
nove'ho stavbyvedoucího,

V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně
objednateli oznámit osobu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné Zakázky, na kterou byla tato smlouva
uzavřena4

, Zhotovitel prohlašuje a Současně se Zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými Opra'vněními, zejména jsou evidovány
vpřislušných registrech (živnostenský rejstřík, registr' pojištěnců CSSZ, popř: v jiných
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IZ.

13,

14.

v Souvislosti s agendou daně Z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a
Sociálního Zabezpečení),

b) ınají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti
(jednádi se o cizí státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy Založena
povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny voblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými
ochrannými pracovními prostředky vsouladu Splatnými a účinnými právními předpisy
apod.,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, Zda se u těchto osob jedná o zaměstnance Zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agentumích pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně
výdělečně činné.

Zhotovitel se da'le ZavaZuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům Za provádění díla
(popř, jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou činěny Výhradně na Základě řádně
vystavených faktur.

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam Všech osob, které se na realizaci díla
podílejí, zejména všech zaměstnanců Zhotovitele (včetně agenturních Zaměstnanců), živnostníků
apod, s uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději
v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto
článku), zhotovitel Zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takove' Změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to foImou Zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo podle te'to smlouvy v plne'm souladu s předanou projektovou
dokumentací a vsouladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných vnabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN z ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny, Zároveň se zhotovitel ZavaZuje zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se Zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní Opatření k ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chı'ánících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště4 Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a Zabezpečí ochranu osob pohybujících se
v sousedství Staveniště (Oplocení a označení Staveniště apod.)
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12.

13,
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15.

16.

17.

18.

Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z Výšky nebo do hloubky4

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
Odstraňovat na sve náklady odpady a nečistoty, vznikleı během provádění stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na skládku je povimiostí Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad stavenište radně ohı'adit a označit.

Zhotovitel zabezpečuje celě zařízení staveniště. Náklady na projekt, Vybudování a likvidaci
Zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny Za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

Zhotovitel je povinen Zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz
Zejména § 153 odst. 1 a 2 Zákona č4 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu
(stavební zákon), Ve znění pozdějších předpisů - dále jen „Stavební Zákon“].

V pıůběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných objednatelem
a kontrolních prohlídek Stavby Ve smyslu § 133 stavebního Zákona a Zajistí nápravu Zjištěných
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje Zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího na Všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění Stavebních prací, Zajistí potřebná opatření a Zajistí dozor nad bezpečností práce,

Zhotovitel je povinen Zpracovat sám na- Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
Výkresy a podobně4

Všechny věci (materiál, stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutne' k řádnému provedení díla, je
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele V rámci koordinace s dodávkami, ktere' nejsou
součástí provádění díla podle této smlouvy4

Zhotovitel se Zavazuje použít pro provádění díla materiály, Výrobky a Zařízení plně odpovídající
výkazu výměr v projektoveı dokumentaci a te'to Smlouvě. Pokud to bude objednatelem
požadováno, předloží mu Zhotovitel Vzorky materiálu před jeho zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky odbouratelně kapaliny.

Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky Objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení
díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných Zařízení do provozu.
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21.

22.

23.

4 Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a Za
všechny ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností zhotovitele,

Zhotovitel je povinen vést ode dne Zahájení prací Stavební deník Ve Smyslu § 157 Stavebního
Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb, v účinných Zněnı'ch, Stavební deník
musí být na Stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi,
Zhotovitelje mimo jiné povinen ve Stavebním deníku aktualizovat Seznam v Souladu S čl. VI, odst,
14. te'to Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem zakrytých4 Přejímku těchto prací Zaznamená technický dozor
objednatele do Stavebního deníku. Nevyzve-li Zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakıyte' práce odkıýt na vlastní náklad.

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto tennínu
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla,

Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) Svého Zaměstnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo za
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci vzadávacím
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem
písemně oznámit objednateli suvedenim jména, příjmení, popř. obchodní firmy či nazvu,
identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Pˇed'ní a převzetí díla

Zhotovitel Se Zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem,
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a
Zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel Se též zavazuje
zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolámím předání a převzetí díla.

Objednatel protokolámě převezme dílo po jeho provedeni Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.

Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle te'to smlouvy4

Zhotovitel předá objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby v případě Změn,
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se Seznanıem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné
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doklady stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, Ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál Stavebního deníku,

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti Za vadv

l. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost Zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, Zda vadu díla uznává či neuZnává. Pokud tak neuěiní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti Za vady, platí, že
požaduje odstranění vady. Neoznámí-lí objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, Uplatní-li objednáte] u
Zhotovitele právo na slevu Z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již Zaplacené ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění4

3. Neodstraní-li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokutv a úrok Z prodlení

l. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli Zaplatit smluvní pokutu ve
výši 0.2 % Z dohodnuté ceny Zavdílo bez DPH za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve Výši dle tohoto odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu ve výši dle odstavce 2,

2. V případě, že se zhotovitel Ocitne v prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen
objednateli Zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 0/0 Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádne'ho
Zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl, IV. ve Spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce vrozporu Stouto
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 25 % zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází Zceny těchto prací tak, jakoby se
jednalo o práce bezvadně provedené.
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13.

14.

V případě prodlení S odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatil
objednatelí Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny vadně provedených prací (popř. Z ceny vadného
výrobku, Stroje či Zařízení) určené bez DPH dle čl, IV. ve Spojení S přílohou těto Smlouvy, přičemž
při tomto určení Se Vychází Z ceny těchto prací (Výrobku, Stroje čí Zařízení) tak, jakoby Se jednalo
O práce bezvadně provedené (výrobek, Stroj či zařízení bezvadně).

V případě prodlení zhotovitele Spředložením Seznamu dle čl. VI. odSt. 13. te'to Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. teto Smlouvy, ZavaZuje Se zhotovitel Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve výší 500,- Kč, a to Za každý, byť i Započatý den prodlení.

V případě porušení čl. VI. odst, 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 23 te'to Smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé takové porušení a, byť
í Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odStÁ 22 te'to Smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý, byt' i Započatý
kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle či, VII, odst. 21 věty první této Smlouvy je
zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové
porušení.

V případě porušení povinnoSti zhotovitele dle čl. VIIÁ odst. 2 věty poslední nebo čl. VII, odst, 10
věty poslední nebo čl. VIII. Odst, 1 věty poslední této Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 3 000,- Kč Za každé takove' porušení,

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 1 % Z ceny za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. 1 této Smlouvy Za každý, byt" i Započatý kalendářní den, ve ktere'm nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S vySr Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že Výše smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být Vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z veřejných zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinností, Zajištěne'm
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka Vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka Vznikla ze Zhotovitelovýcli osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel S plněním Smluvene povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazneho právního předpisu překonat, ho Však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostíÁ

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně Vystavene'ho daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povinně Straně.

Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu VZniklě škody vplne'ın
rozsahu.
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15) V případě prodlení S plněním peněžitého ZávaZku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byť i Započatý den prodlení,

XL
Odstoupení od smlouvy

1, Od této Smlouvy lze odstoupit za podmínek a vpřipadech Stanovených občanským zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

24 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto Smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Zchování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně Vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, kteıý Zakládá právo objednatele od této
smlouvy odstoupit, nebo

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
v čl. Vl. odst4 ll. nebo čl. VIÁ odst. 124 této smlouvy, nebo prohlášení učiněne' v čl. VI. odst4
ll. či odsti 12) této Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravclivým4

34 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména vpřípadě prodlení objednatele
Se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, Že Se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
Sinluv a o registru Smluv (Zákon o registru Smluv), vrozhodném Znění, a je-li dle uvedeného
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato Smlouva účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění

2. VZáležitostech, ktere' nejsou touto Smlouvou upraveny, se obě Strany řídí Obecně ZávaZnými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkenı,

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí smožným Zpřístupněním či zveřejněním
(uveřejněním) celé této Smlouvy v jejím plném Znění.

44 Smluvní strana je povinna upozornit druhou sınluvní Stranu na takové informace a údaje ve
Smlouvě, ktere' nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových
informací a údajů je vyžadována podle Zvláštníclı právních předpisů.

Smlouva O a'ı'lo č. 8913/2017/534
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5, Smluvní Strany níŽe svým podpisem stvı'Zujı', že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní Souvisejících.

Smluvní Strany se dále Zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodne'ho podezření na Spáchání trestného činu či k Samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), tj, jednat tak aby kterékoli Ze Smluvních stran nemohla bý't přičtena odpovědnost
podle Zákona ěL 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických Osob (včetně Zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
případně aby nebylo Zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv Ze Smluvních stran včetně jejích
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se Seznámil Se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance
programu Lesů České republiky, S,p. (viz Www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), Zejména s
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem Zaměstnanců LČR
včetně všech jejich příloh. Zhotovitel Se při plnění této smlouvy Zavazuje zásady a hodnoty CCP
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní Strany Se dále Zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodne' podezření ohledně
možného naplnění Skutkové podstatyjakéhokoli Z trestných činů, Zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné Zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve
vztahu k jednání, které je v rozporu se Za'sadami vyjádřenými V tomto článku,

Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran,

Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet,

' V Domašově, dne: .

Za objednatele
K Ing. Tomaš Pospíšil

jednatel ředitel KR Šumperk
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Áznvvšk :ii Slıflž čiSoupis Slimhšlvrıíčçli praci, rìlfl:

Stavba : WSIŠÍŽŮ'ĚT
Stodola Stříbrnice

Zadavatel : Lesy České republiky, sp, lČOI 42196451
Přemyslova 1106 DIČ í CZ42196451

50168 Hradec Králové

Projektant I IngV Jan Lapčík › lCO: 75598213
60 DIČI I

79001 Bělá pod Pradědem-Adolíovice

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Člslo a název objektu ł provoznlhıı souboru JKSO Počet Cena
Stavební Objekl 3.00
3001 DEMOLICE 937.0.9 1,00 62 254,01
8002 STODOLA 81163.8.1 1.00 677 980,07
5003 SJEZD 8222921 1,00 59 506,82

Celkem Za stavbu 799 770,90

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 Zemní práce 22 383,50

Z Základy a Zvláštní Zakládání 96 948,55

Ř 5 Komunikace 13 770,00

„31 Doplňullcl práce na komunikaci 6 414,00

SQ Lešení a Stavební Výtahy 16 926,00

95 Dokonćovaci konslrukce na pozemních Stavbách 2 265,00

98 Demolice 36 462,75

`99 siavenišiní přesun hmnı 4 8 941,91

lZOIace proti vodě 1 247,00

Vnilřnl kanalizace 1 698.54

Konstrukce lesaľské 265 312,93

KDnslrukce klempířské 35 704,94

Kryriny rvrdè 69 438,11. ,
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, 8.5. Stránka 1 z 2



766 Konstrukce truhía'řské 108 330 111

783 NÉÍŠFV
55 OOQDO

M21 Eíeklromoma'že 25 608,00

D96 Přesuny Suti a vybouraných hmot 15 321,26
vN Vedlejší náklady

10 000,00

ON Ostatní na'kľady
8 000.00

Cena Celkem
799 770,90

I?

Q

Zpracováno programem BuıLDpøwflrS, © RTS. 3.54 Stránka Z Z 2



sıflvba . WS/Z/2017 Sıøfløıfl sflřìhmiøø __.“
Ohjeıflı Som DEMOcE JKSO 8370.9

Rekapitulace sůavebníhü objektu

ZáKı. úúajz 5001
DEMOLICE

Tčıˇflnik Sıflvehn1937 Dêmøıvøe

93710

9370.9 øsıflın! scavehni akce

Rozsah' m3

Rekapitulace SDuDisú náležejících k objgktu
soupis cena (Kc)
1 Demøhze Sfiávfljm dřevěná sıødøıy 62 284101

cemem oblek: 5001 sZ 284,01

Rekapiwıace Soupisu 1 Demnıinę Sıávzjiøi dřevěná sıøúøıy
Sıavahni dn cena (Kc)
98 Demøune se 462175
D96 Přesuny sun a vybouraných hmot 15 321.26
vN vflmflišr náxıfldy 2 500.00
ON Osıflıni náwzfly a 000,00

celkem snnpıs 1 62 204,01
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Slavba vvs/Sızoˇw Scøfløıfl sıfiınmløę Ň
ObJEM 3002 STODDLA JKSO: 81153.81

Rekapitulace si'aveloníl'm objektu

Zákı. úúzje 5002
STODOLA

Tridnık Sızvehnl 8M Haly pm výrobu a sıužhy
BH a Haly pro SKıfluøváni fl úpravu prøaumú (mımø zemèdšıskè pnxmkly)
311 53 haly pro Skıfluøvání prümysıøváhø zhøžı

811.538 svlslá nosná Konslmkce dřevěná a na bázi dřevní hmoly

811 63 8.1 rlOVOStavba Dblektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisu náležejiclch k objektu
soupis cena (Kč)
2 ObSIuŽný Sklad 577 980,07

Celkem Objekt 8002 577 950.07

Rekapitulace soupisu 2 Obslužflý Sklad
Slavebnl dil Cena (Kč)
1 Zemnl práce 12 429,25
2 Základy a zvlášlnl Zakládání 73 898,55
94 Lešenl' a Slavebrlí Výlahy 16 926,00
95 DoaČm/acl konstrukce na püzemních Siavbách 2 265,00
99 Slaverllšlnl přesun hmol 5123,34
711 llnlaCE proti Vodě 1 247,00
721 Vniłřnl' kanalizace 1 698,54
762 Konstrukce lesařske 265 312.93
754 Kmnslrukce klemplřské 35 704,94
765 Kryill'ly ivrdé 69 436,11
766 Konsirukce truhlářské 108 330,41
783 Náièry 55 000,00
M21 ElektromDľlłâŽE 25 608,00
vN vêúıelší náklady › v 5 000.00

Celkem Soupis 2 677 950.07
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Sıavhz ` WSm/zuw Scøúøıa Sm ˇ '
Objekt' 5003 SJEZD JKSO› 822 17,9 21

Rekapitulace sůavebního Objsktu

Zákı, údaje 3003
SJEZD

Třťdnik SlavebnıöZZ Komunìkacê pnıamnl S lelišłé

822 Z Komumkace pozemní

822,29 komunikace Polemn! Oslalmˇ

022 29.2 kry! (materiál konslľukce`kıytu)2 kameniva

8222921 novoslavba Objeklu

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisù náležeiících k obiektu
Soupis cena (Kč)
3 Nflpøıflnı objemu na misknn hvmunikznı 59 508,82

Celkem Objekl 5003 59 505,82

Reka iwıace sou is“ :1. Napojenı nhjekıu na krajskou ı<ømnnıkaøı
Stavební dil
1 Zemní pláce
Z Základ a zvlášìnl Zikìádání

5 Komumkace
91 ňu ící áce na komunikací

99 Siavenišmí přesun hmot

VN Vedle ší n
Celkem Sfiupis

9 954,25
23 050,00
13 770,00

6 414,00
3 818.57
2 500,00

59 506,82'
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