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Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),

v platném znění

Smluvní strany:

Městská část Praha 14
se sídlem Bří Vencifkú 1073,198 21 Praha 9
zastoupené Mgr. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312

Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú,:

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra 

dáie jen objednatei - na straně Jedné

Eko-servis s.r.o. 
se sídlem 

zastoupené 
IČ:
DIČ;

Bankovní spojení:

C.U.:

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Jiří Červinka, Tomáš Cígler 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Červinka, Tomáš Cígler 

dále jen zhotovitel- na straně druhé

Opatovská 1763, Praha4
Jiří Červinka

4S796793
0245796793
Česká spořitelna, Praha4



Preambule

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu s názvem 

„Oprava pultové střechy - BD Maňákova 813/14" zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

o zadávání veřejných zakázek.

V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nabídka 

nejvhodnější.

1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací specifikovaných v čl. 2. této smlouvy.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2. této smlouvy 
svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

2. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je oprava konstrukce pultové střechy a krytiny obytného objektu Maňákova 
813/14,198 00 Praha 9 v souladu s projektovou dokumentací, která je součástí této zadávací 
dokumentace a byla zpracována společností Ateliér DEK - DEKPROJEKT, s.r.o., se sídlem: 
Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00, IČ: 276 42 411 (dále jen „Dílo" nebo „Stavba").

2.2. Součástí díla je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

2.3. Místem plnění je bytový dům Maňákova 813/14,198 00 Praha 9 stojící na pozemku parcelní 
číslo 232/519, katastrální území Černý Most.

2.4. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a technického vybavení 
nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, 

zejména, nikoliv však výlučně:
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla;
• zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby;
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

• zajištění čistoty staveniště a zejména jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele;
• odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
• zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Stavby, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů Stavby, a to včetně letového ověření;
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků;

• zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.



2.5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, 
v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací 
uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.2. této smlouvy.

2.6. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na 
zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, 
náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv 
další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

2.7. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

3. Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

3.1.1. Termín zahájení prací: do 5 dnů od podpisu této smlouvy

3.1.2. Termín dokončení díla: 90 dnů od zahájení prací

3.2. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací.

3.3. Dřívější plnění je možné.

3.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu 
dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu 
s čl. 13.2. uzavřen dodatek k této smlouvě.

3.5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů od podpisu smlouvy, zhotovitel je povinen 
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu 
určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájeni prací není 
nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po 
částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě 
zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu 
prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná. Předání 
je možné pouze v pracovní den.

4. Cena díla
4.1. Cena díía byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

• Cena bez DPH: 962.143,03 Kč

4.2.

4.3.

4.4.

♦ DPH 21%:

• Cena s DPH

202.050,03 Kč 

1.164.193,00 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li 
v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém 
případě kceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku 
zdanitelného plnění.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
I před pokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato 
cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.



4.5. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou kdaní ve smyslu 
uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.

4.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.

4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činností v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen 
použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze 
použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací 
zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, 
vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5. Platební podmínky
5.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčí měsíční fakturace na 

základě skutečně provedených prací a dodávek.

5.2. Fakturace a platba skutečně provedených prací bude probíhat následovně:

5.2.1. Fakturace skutečně provedených prací bude probíhat na základě měsíčních faktur. Faktury 

budou doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění 
dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, ceny za jednotku, množství 
a výsledné ceny za příslušnou položku a budou odsouhlaseny objednatelem.

5.2.2. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% ze sjednané ceny díla bez DPH. 
Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny díla, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši 

pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané 

ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

5.3. Zádržné

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla bez DPH slouží jako zádržné, které bude 

zhotoviteli uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě 

převzetí díla, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, až po odstranění 

posledního z nich.

5.3.2. Zádržné, tudíž i cena díla, bude uhrazena Objednatelem na základě daňového dokladu 

vystaveného Zhotovitelem ve lhůtě 2 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V 

případě převzetí díla, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, ihned po 

odstranění posledního z nich. V daňovém dokladu bude uvedeno, že se jedná o konečný 

daňový doklad (konečnou fakturu), přičemž přílohou této konečné faktury bude soupis všech 

dílčích faktur. Konečná faktura bude mít splatnost 10 dnů ode dne následujícího po dni 

doručení daňového dokladu objednateli.

5.4. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) 
a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako 
v případě ostatní fakturace. Zhotovitel na toto nemá právní nárok.



5.5. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury 
objednateli.

5.6. Faktura Je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 
provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

5.7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokiadu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané 
hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele (TD).

5.8. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozdéjl do 7. dne následujícího 
měsíce.

5.9. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn 
fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu 
opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 
30denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury 
objednateli.

6. Staveniště
6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si Jej na vlastní náklady.

6.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí 
zhotovitel jako součást díla.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít.

6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.6. Zhotovitel Je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod.

6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 
a řádně proškolené v předpisech bezpečností a ochrany zdraví při práci.

6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovišti.

6.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

6.10. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše 
záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního 
technika objednatele s výsledky šetření.

6.11. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 
považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných 
osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel Je oprávněn tento pohyb 
omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných 
poddodavatelů a Jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejíchž pohyb na 
staveništi zhotovitel vyžaduje.



6.13. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také 
odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení 
jakéhokoliv druhu.

6.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za 
vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu 
předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7. Provádění díla
7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat 
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

7.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné 
zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně 
v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

7.3. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační 
orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých 
v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.

7.4. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních 
podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis 
do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu práci je povinen zhotovitele 
neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku] a stanovit zhotoviteli 
lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve 
sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na výší ceny díla.

7.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací í v elektronické podobě ve formátech 
použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

7.7. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat 
ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný 
objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset 
zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové 
dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle 
jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný 
a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, 
manipulaci sním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být 
zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební 
akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis 
včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu 
s ustanoveními čl. 4.

7.8. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem 
určený stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. 
Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit 
ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě 
požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je



zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu 
určeném objednatelem.

7.9. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. 
Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde 
k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu 
shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.

7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména 
pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, ínjektáže, instalační 
rozvody v budovách, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných 
a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených 
zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku 
nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel 
v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při 
dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na 
dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel 
fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném 
objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

7.11. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která 
nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

7.12. Zjistí-ii zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla.

7.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 
dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu 
finančně nahradit.

7.15. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. 
Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem.

7.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současném znění a ve 
znění provádějících předpisů; je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit 
objednateli. Vznikne-li nutnost působení koordinátora BOZP úkony zhotovitele (např. 
přizváním poddodavatele), nese náklady na činnost koordinátora BOZP zhotovitel.

7.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když 
právní předpisy jeho působení nevyžadují.

7.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou 
součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se 
jedná o:

a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP



b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na 
poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních 
prací a jeho změnách

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 
které budou pří realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích 
a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto 
pracovníků

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 
prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce 
nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

7.19. Zhotovitel navštívil místo plnění veřejné zakázky a pečlivě překontroloval kompletní 
projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od 
objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát 
zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námitky zhotovitele vyplývající z nedostatečné 
prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro 
provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci. 
Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních 
podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v 
projektové dokumentaci byl zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele před 
podpisem smlouvy o dílo.

7.20. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro 
zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy 
daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým 
způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu 
výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a 
veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost 
díla a prohlašuje, že nezjistil nevhodnost projektové dokumentace čl ostatních podkladů 
poskytnutých zhotoviteli objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení 
díla. Zhotovitel v souvislosti s prohlášeními učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, 
že po uzavření smlouvy o dílo vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na 
skutečnosti uvedené výše před uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavření smlouvy 
o dílo objednateli sdělí existenci vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních 
podkladů převzatých od objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele a 
tento není oprávněn uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit 
od smlouvy, s čímž výslovně souhlasí.

7.21. Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na 
své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých 
dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb., HMP, kterou se 
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se 
stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) a likvidace stavebního odpadu vzniklého pří 
realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude
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7.23.

7.24.

roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů.

7.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 
Je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace eventuálně zkušebního provozu a 
požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb.

Stavební práce budou probíhat v obydlené zóně. Po dobu provádění prací je zhotovitei 
povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na 
limitovanou hlučnost a prašnost apod.

Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní 
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla 
objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je 
novými.

7.25. Zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor dotčených stavebními 
pracemi.

8. Převzetí díla
8.1. Zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele 

k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné 
splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, 
převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla 
bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí 
ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu 
objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. 
K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna 
poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

■ stavební deník

• atesty použitých materiálů

■ doklady o provedených zkouškách

■ dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí (čl. 8.5)

■ prohlášení o shodě

* doklady o likvidaci odpadů.

8.3. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel 
v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky 
odstranit v dohodnutých lhůtách.

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady 
a nedodělky dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech,

8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je 
odstranit bezodkladně od jejich zjištění.

8.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených 
touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by



zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo 
o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný 
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon"), tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž 
kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.

9. Záruční podmínky
9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 
příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 
době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních 
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, 
pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky 
nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel 
neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli 
odstranění vady.

9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 
zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné 
délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky 
řízení o předání a převzetí opravy.

10. Odpovědnost za škodu
10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí díla.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená 
s dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě odpovědnostních 
škod minimálně 2 mil. Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po 
celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kdykoliv 
předložit platnou pojistnou smlouvu dle tohoto článku.

11. Sankce
11.1. v případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výší 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
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11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i Jen započatý den prodlení, maximálně 
však do výše 20 % dlužné částky.

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každou Jednotlivou vadu a každý i Jen započatý den prodlení.

11.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč v případě, že nesplní 
povinnost oznámit objednateii nově vzniklou nutnost působení koordinátora BOZP.

11.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den nesplnění 
povinnosti dle čl. 10.4. této smlouvy.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku Jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 
za odstranění vad.

11.8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

11.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

11.10. Splatnost smluvních pokut Je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 
s vyčíslením smluvní pokuty.

11.11. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu. Je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamaci 
a za každý započatý den prodlení.

11.12. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve 
stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním. Je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.

12. Odstoupení od smlouvy
12.1. Za podstatné porušení smiouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, pří kterém Je druhá 

strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

* vadnost díla Již v průběhu Jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě

* prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů

■ prodlení objednatele s předáním staveniště čí Jiných podstatných dokladů pro plnění 
smlouvy o více než 30 dnů

■ úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního 
zákona

■ porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení

■ nedodržení povinnosti dle čl.10.4. této smlouvy.

12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 
smlouvy.
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13. Závěrečná ustanovení
13.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat 

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané 
objednateli budou v českém jazyce.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

13.5. Pro případ zániku závazku před rádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinností.

13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným 
nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým.

13.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

13.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

13.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za 
smluvní stranu.

13.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 
že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

13.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat 
veškerou součinnost s kontrolou.

13.13. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.14. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
zhotovitel obdrží dva a objednatel tři.

13.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.16. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES), vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.
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13.17. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

13.18. Uzavření této smlouvy byla schváleno usnesením č. 571/RMČ/2017 ze dne 4.9.2017.

13.19. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný Výkaz výměr ze zadávacího řízení)

V Praze dne:
%

í«5iL dne

za zhotovitele
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód; 2016/006
Stavba: Oprava pultové střechy - BO Maňáková 813/14 - byt. jednotka 2+kk v 7.NP

JKSO;
Místo: Maňáková 813/14^ Praha 4

Objednavatel:
Městská část Praha 14

Zhotovitel:
Eko-senris $ r.o.

ProjekUní:
DEKPROJEKT s.r.o<

Zpracovatel: 
vyww. rozpočty -staveb, cz

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:
OiČ:

IČ:
DIČ:

IČ;
DIČ:

15.11.2016

45796793
CZ457%793

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady zo souhrnného Uštu

Cena bez DPH

OPH základní 

snížená

Cena s DPH

21,DD^ 
15.00*

ze
ze

CZK

962 143,03 
D,OQ

934 943,03 
27 200,00

962 143.03

202 050,04
0.00

1 164 193,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: 

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Datum a podpis: 

Zhotovitel

<iKe^ *

Datum a podpis:

Razítko

Razítko
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Kód:

Stavba:

Místo;

Objednavatel;

Zhotovitel;

Kód

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
2016/006

Oprava pultové střechy - BD Maňáková 813/14 - byt. jednotka 2+kk v 
7.NP
Maňáková S13/14, Praha 4

Městská část Praha 14 

Eko-servis s r.o.

Objekt

Datum;

Projektant; 

Zpracovatel;

Cena bez DPH [CZK]

15.11.2016

DEKPROJEKT s.r.o. 

www. rozpocty-staveb.cz

Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 
2016/00
tóu/oo

6/b

Stavební a konstrukční část 

VRN

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Ostatní náklady 

Mimostaveništni doprava 

Zavěšené lešení 

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

934 943,03 1 131 281,07

716 243,03 866 654,07

218 700,00 264 627,00

27 200,00 32 912,00

0,00 0,00

12 000,00 14 520,00

15 200,00 18 392,00

0,00 0,00

962 143,03 1 164 193,07
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava pultové střechy - BD Maňáková 813/14 ■ byt. jedootka 2+kk v 7-

2016/006/a - Stavební a konstrukční část

Maňáková 813/14, Praha 4

Objednavatel:
Městská část Praha 14

Zhotovitei:
Eko-servis s r.o.

Projektant;

DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

v^ w. rozpočty-staveb.cz 

Poznámka:

HP

CC-C2:
Datum:

IČ;
DIČ:

ÍČ:

DIČ;

IČ:
DIČ:

ÍČ:
DIČ:

15.11,2016

45796793
C245796793

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH xáWadni 
snížená

Cena s DPH

21,00%
15,00%

ze
ze

CZK

716 243.03

0.00

716 243,03
0,00

716 243.03

150 411.04

0,00

866 654,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: 

Objednavatel

Razítko Datum a podpis 

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis; Razítko
JE.OÍÍ jO
Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba

Objekt:

Místo.

Objednavatel:
Zhotovitel:

Oprava pultové střechy ■ BD Maňáková 813/14 - byt. jednotka 2+kk v 7.NP

2016/006/a - Stavební a konstrukční část

Maňáková 813/14, Praha 4

Městská část Praha 14 
Eko-servis s r.o.

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 ■ Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

762 - Konstrukce tesařské

763 ■ Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

787 - Dokončovací práce - zasklivání

Datum:

Projektant;
Zpracovatel;

15.11.2016

DEKPROJEKT s.r.o. 
www, rDzpocty-staveb.cz

Cena celkem [CZK]

716 243,03

46 384,22 

14 592,00 

31 779.34 

12,88 

669 858,81 

27 231,43 

91 418,61 

31 330,00 

283 112,12 

61 806,92 

129 315,59 

24 640,89 

1 430,45 

19 572,80

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 

Projektové práce 
Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

716 243,03
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Oprava pultové střechy - BD Maňáková 813/14 - byt. jednotka 2+kk v 7.NP

2016/006/a - Stavební a konstrukční část

Místo; Maňáková 813/14, Praha 4 Datum: 15.11.2016

Objednavatel; Městská část Praha 14 Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel; Eko-servis s r.o. Zpracovatel: www.ro2pocty-staveb.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 716 243,03

HSV - Práce a dodávky HSV 46 384,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 592,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
l K .9-19101112 ilešeňovou podlahou v do 3,5 m zatíženi do 150 

■kg/m2
ml 25,000- 350,00. 8 750,00

25 25,000

Součet 25,000

2 K 952901111
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m m2 46,000 127,00 5 842,00

46 46,000

Součet 46,000

997 - Přesun sutě 31 779,34

3 K 997013119
Vnttrostavenistni doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 30 m - vodorovně t 1,841 7 680,00 14 138,88

4 K 997013217
Vnítrostaveništní doprava sutí a vybouraných 
hmot pro budovy v do 24 m ručně - svisle

t 1,841 6 500,00 n 966,50

5 K 997013501
'Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
tneziskládku do 1 km se složením t 1,841 450,00 828,45

6 K 997013509
'Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
'skládku ZKD1 km přes 1 km
24 kill

t 44,184 18,00 795,31

1,841 1,841

7 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) t 1,841 2 200,00; 4 050,20

998 - Přesun hmot 12,88
8 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 0,007 1 840,00 12,88

PSV - Práce a dodávky PSV 669 858,81
712 ■ Povlakové krytiny 27 231,43

9 K 712511101
Provedeni povlakové krytiny střech za studená 
nátěrem penetračnfm

m2 2,448 22,00 53,86

Detail H

ASFALTOVÁ PENETRACE ■ DEKPRIMER

0,05*8,75 0,438

Detail E

0,33*6,09 2,010
Součet 2,448

10 M I)163ífi)
ASFALTOVÁ PENETRACE ■ OEKPRIMER

t 0,00) 52 000.00 52,00

Detail H
ASFALTOVÁ PENETRACE ■ OEKPRIMER 

0,05*8,75 0,438
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PC Typ Kód

11 K 712M1R1

12 K 712641R2

13 K 998712104

Detail E

0.33*6,09

Součet
iMóntáž a dodávka PÁŘOZAtíRÁÍlA - 
^MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S AL VLOŽKOU - 

TOPDEK AL BARRIER

Skladba nové střešní krytiny

PAROZÁBRANA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PAS 
S AL VLOŽKOU - TOPDEK AL BARRIER

ti. 2,20mm 

6,90*(2,92+0,35)

3,93*2,49

Odečet výplní otvorů

-3.74

Součet
ÍMontáž a dodávka SAMOLEPÍCÍ SBS 
íMODlFIKOVANÝ ASF. PÁS S AL VLOŽKOU, DAČO ■ 

KSD, TL.1 MM
3
Detail E

0,42*6,09

Součet
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 36 m

Popis

2.010
2,448

MJ Množství J.cena {CZK]

m2

14 k 713151175

15 M 631509R1 m2

713 ' Izolace tepelné
i ÍMontáž izolace tepelné střech šikmých

přišroubované nad krokve z desek sklonu do 60* m2 
itl do 160 mm
■ I tPtLNt líOLALNI UtSKT PIK • lOPUtK U2/ KIK 
( VLOŽENY DO ROSTU Z DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ 
UKLÁDANÝCH KOLMO NA SEBE 2x80 MM =160 

MM"
tl. 25mm 

6,90*t2,92=0,35)

3,93*2,49

Odečet výplni otvorů 

-3.74 

Součet
TEPELNÉ izolační DESKV PIfi ■ TOPDEK 022 
PIR
f VLOŽENT DO ROŠTU Z DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ
UKLÁDANÝCH KOLMO NA SEBE 2x80 MM =160 
"I EPtLNt liULALNl DtSRY PIK - lUPDtK U22 PIK
( VLOŽENY 00 ROŠTU Z DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ 
UKLÁDANÝCH KOLMO NA SEBE 2x80 MM -160 

AÍM"
6,90*(2,92=0,35)

3,93*2,49

Odečet výplní otvorů 

-3.74 

Součet
Montáž a dodávka TEPELNÁ IZOLACE Z 
MINERÁLNÍCH VLÁKEN. MIN. OBJEMOVÁ 

HMOTNOST 50 KG/M3; TL. cca 100 M

Detail A

Započteno ve výše uvedených položkách 

Detail B

(0.075*0,15=0,02*0,08)'1,60'Z*3

16 K 713151R1 m3

Cena celkem
[CZK]

m2 32,900'

22,563

9.786

-3,740

28,609

2,942

2,558

2,558

0,035

28,509

22,563

9,786

-3,740

28,609

30,039

22,563

9,786

-3,740

28,609

1,068

750,00 24 675,00

310,00 2 383,02

1 930,00

182,00

67,55

91 418,61

5 206,84

t 670,00 50 J65,13

17 340,00 18 519,12

0,123
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Detail C 

D.03‘0,78*3 

Detail 0

TEPELNÁ IZOUCE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN, MIN. 
OBJEMOVÁ HMOTNOST 50 KG/M3

Detail H 

0,1*S,75 

Součet
Montáž a dodávka PŘÍŘEZ TOPDEK 022 PIR

PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK]

0,070

Cena celkem
(CZK]

0,875

1,068

17 K 713151R2
í PŘÍPADNĚ DOPLNĚNO NA POŽADOVANOU 
ÍTLOUŠŤKU minerální VATOU
1

m2 !
8,750 1 990,00 17 412,50

Detail H

8,75 8,750

Součet 8,750

18 K 998713104
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 36 m

t 0,081 1 420,00 115,02

743 - Elektromontáže • hrubá montáž 31 330,00

19 K 743622R1f
Demontáž hromosvodně soustavy na střeše

SOU 1,000 9 220,00 9 220,00

viz. D.1,1 a) Technická zpráva, str, 5

1 1,000

Součet

Zpětná montáž a dodávka hromosvodné

1,000

20 K 7436Z2R2 soustavy na střeše 
, včetně revize

viz. 0.1.1 a) Technická zpráva, str, 5

sou 1,000 22 no,00 22 110.00

1 1,000

Součet 1,000

762 - Konstrukce tesařské 283 112,12

21 K 762341043
Bedněni střech rovných z desek OSB tl 15 mm 
na pero a drážku
DESKA Z ORIENTOVÁNÍCH PLOCHÍCH TŘÍSEK 
OSB tř. 3, S PEREM A DRÁŽKOU

m2 31,470 760,00 23 917,20

tl. 15mm

6,90‘(2,92+0,35) 22,563

3,93*2,49

Odečet výplni otvorů

9,786

-3.74 ■3,740

Součet 28,609
bPCUiicrii s i

22 K 762341R1 ■B7C m2 31,470 890,00 28 008,30

STAVEBNÍ PŘEKLIŽKA JAKOST B/C
tl. 25mm

6,90*12,92+0,35) 22,563

3,93*2,49

Odečet výplní otvorů

9,786

-3.74 ■3,740

Součet
Montáž a dodávka celozávitové vruty průměru

26,509

23 K 762341R2
6,0 mm, délky 160 mm a hlavičky nebo 
podložky min. průměru 15 mm.

Ks 100,000 32,00 3 200,00

'Kotveni v místě styku horního a dolního rtštii. 
Uvažuje se; 2 ks v místě styku"
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PČ Typ Kód

Z4 K 762341R3

25 K 762341R4

26 K 762341R5

Počet uvažovaných styků x počet kusů na styk * 
rezerva

(8*4t5*3)*2+6

Součet
Montáž a dodávka KOTVENI PŘEKLIŽKY K 

ÍPROFILŮM DŘEVĚNÉHO ROStu- 

iVRUTY S VELKOU PODLOŽKOU DO DŘEVA MIN. 
>?4MM, DÉLKY MIN. 70 m, OSOVÉ MAX 200 MM 

"Kotvení překližky k profilu roštu.
Uvažuje se; 4 ks/m2 (viz. TZ 01.2.; str. 16)

Plocha 5tf«ni kce x počet ks/m2

28,60*4

Součet
Montáž a dodávka KOTVENÍ PLECHOVÉ KRYTINY 
K PŘEKLIŽCE - PEVNÉ PŘÍPONKY *

i I
Uvažujeme lOks/mŽ

7,71*10

Součet
Montáž a dodávka VRUTY DO DŘEVA MiN. 74MM, 
DÉLKY MIN. 20/KM

Popis MJ Množství J.cena {CZK]

100,000

100,000

ks

ks

114,400

ks

114.400

114.400

77,100

77,100

77,100

156,000

Cena celkem
tCZK]

99,00 11 325,60

95,00 7 324,50

16,00 2 496,00

27 K 762341R6

28 K 762341R7

Na montáž Iks pevné příponky uvažujeme: 2 ks 
vrutů

78*2

Součet
ÍMontáž a dodávka KOTVENÍ PLECHOVÉ KRYTINY 
’K PŘEKLIŽCE - POSUVNÉ PŘÍPONKY ks

Uvažujeme 10ks/m2

20,89*10

Součet
'Atontáž a dodávka VRUTY DO DŘEVA A4iN. 74AW1,
DÉLKY MIN. 20 MM ks

156,000

156,000

208,900

208,900

208,900

418,000

94.00 19 636,60

16,00 6 688,00

29 K 762341RS

30 K 762341R9

31 K 762341RID

Na montáž iks pevné příponky uvažujeme: 2 ks 
vrutů

209*2

Součet

Atontáž a dodávka Přímé závěsy pro připevnění 
podhledů. ks

Přímé závěsy jsou namontovány k pásnicí 
nosných I profilů. Vzdálenost závěsů 600mm.

43,10/0,60

Součet
Atontáž a dodávka KOTVENI OSB KE StAVAJÍCÍ 
OCELOVÉ KONSTRUKCI-
SAMOVRTNÉ ŠROUBY DO OCELI 75,5 AAM, PO 250 
m S VELKOU PODLOŽKOU POD HLAVOU 

43,10/0,25 

Součet
Montáž a dodávka KOTVENI SPODNÍHO ROŠTU K 
OS6 OESCE-
VRUTY DO DŘEVA MIN. 74 MM, DÉLKY MIN. 70 ks 
AAM, OSOVĚ AAAX. 200 MM S PODLOŽKOU S 
PRŮMĚREM MIN. 15 MM 

Uvažuje se; 4 ks/m2

Plocha střešní kce x počet ks/m2

28,M1‘4

Součet

ks

418,000

418,000

71,833

71,833

71,833

172,400

172,400

172.400

114.400

114,400

114,400

127,00 9 122,79

55,00 9 482.00

51,00 5 834,40
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PČ Typ Kód

32 K ,76234IR11
I

33 K 762341R12

34 K 762341R13

35 K 762341R14

36 K 762341RIS

37 K 762395000

38 K 998762104

Montáž a dodávka STftESNÍ OKNO VELUXMKlO 

1600x780 ks

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Součet
Montáž a dodávka Drévěný rošt z dřevěných 
trámků ukládaných kolmo na sebe 2x80mms 
I60mm

39 K 763131442

763 - Konstrukce suché výstavby
SDK podhled desky 2kDF 12,5 Tl 50 mm 40 
kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 

Skladba nové střešní krytiny 

6,90'(2,92t0.35)

m2

Osová vzdálenost trámků 1,23 m.

6,90*(2,92+0,35)

3,93*2,49

-3.74

Součet
Atontáž a dodávka NÝT POOTMELEN+LETOVANÝ 
PUKLÍK, 4KS/M ks

Detail E

6,09*4

Součet
'Montáž a dodávka ZATLOUKACI HMOŽDINKA 

^ EJOT ND-K 6X55, PO 250 MM ks

Detail E

6,09/0,25

Součet
Montáž a dodávka ZATMELENO + NATMELENÁ 
VÝZTUŽNÁ PÁSKA m

Detail G 

6,11 

Součet

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny 

DESKA Z ORIENTOVANÝCH PLOCHÝCH TŘÍSEK 
OSB tř. 3, S PEREM A DRÁŽKOU

tl. 15mm

6,90*(2,9Z+0,35)*0,015 

3,93*2,49*0,015 

Odečet výplní otvorů 

-3.74*0,015 

AAezisoučel

STAVEBNÍ PŘEKLIŽKA JAKOST 6/C 

tl. 25mm

6.90*(2.9Z+0,35)*0,025

3,93*2,49*0,025

Odečet výplní otvorů

-3,74*0.025

Mezisoučet

Součet

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 36 m

m3

mZ

3,000

3,000

3,000

28,609

22,563

9,786

-3,740

28,609

24,350

24.360

24.360

24,360

24,350

24,350

6,110

6,110

5,110

1,144

0,338

0,147

-0.056

0,429

0,564

0,245

-0,094

0,715

1,144

4,285

28,609

22,563

31 230,00

1 320,00

IIO.CM

145,00

147,00

1 562,00

3 670,00

1 580,00

Cena celkem
[CZK]

93 590,00

37 763,88

2 679,60

3 532,20

898,17

1 786,93

15 725,95

61 806,92

45 202,22
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PČ Typ Kód

-ÍO K 763131R1

3.93‘Z,49

Odečet výplni otvorů

■3.74

Součet
SbK DESKA KNAUF ŘÉD/GKF DESKA 
PŘIMONTOVÁNA NA MONTÁŽNÍ KIT PRO OSTÉNÍ 
ZE 5ÁDROKARTONU VELUX LSC 1000

Detail A

Započteno ve výše uvedených položkách

Detail B

0,44‘1,60*2*3

Detail 0

0.48*0,78*3

Součet
'ŠDK ZATMELENÓ SÁDŘÓVYŤMEL UNILOFT + "
MiTAiFI FWA UV7TU7MÍ PÁWA

Popis MJ

m2

41 K 763131R2 NATMELENÁ VÝZTUŽNÁ PÁSKA

42 K ^998763304

Detail H

8.75

Součet

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 36 m

764 - Konstrukce klempířské
43 K 7&400R1

44 K 76400RZ

45 K 76410R1

46 M mi236S0

Demontáž podokapního žlabu do suti 

viz. D.1.1 a) Technická zpráva, str. 5 

1

Součet

i Demontáž stávajících klempířských prvků

I
víz. výkres „D.1.1.b) 2“ 

í
Součet

Montáž krytiny střechy 

Skladba nové střešní krytiny

"viz. výkres „D.1.1.b) 2" 
viz. výkres „D.l.l.b) 1""

PLECHOVÁ KRYTINA RHEIN2INK - BARVA 
"PŘEDVÉTRALÝ BŘIDLICOVĚ ŠEDÝ"

tl. 0,70mm 

6,90*12.92+0,35)

3,93*2,49

Odečet výplni otvorů

■3.74

Součet

'svítek, šířka íMO mm, RHEINSNK 
'předzvětralý modrošedý' tl. O.í mm svitek 

Skladba nové střešní krytiny

"viz. výkres „D.l.l.b) 2“ 
viz. výkres „D.l.l.b) 1""

PLECHOVÁ KRYTINA RHEINZINK - BARVA 
"PŘEDVĚTRALY BŘIDLICOVÉ SEDÝ"

tl. 0.70mm 

6,90*12.92+0.35)

3,93*2,49

m2

sou

m2

9,786

■3,740

28,609

5,347

Množství

4,224

1,123

5,347

8,750

8,750

8,750

1,248

1,000

1,000

1,000

1.000

1,000

1,000

28,609

22,563

9,786

-3,740

28,609

30,039

22,563

9,786

J cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2 248,00 12 020,06

320,00 2 800,00

1 430,00

780,00

1 784,64

129 315,59
780,00

8 340,00 8 340,00

1 520,00 43 485,68

923,00 27 726,00
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PČ Typ Kód

47 K 744241R1

48 K 764241RZ

49 K 764241R3

50 K 764241R4

51 K 764241R5

52 K 764241R6

53 K 764241R7

54 K 764241R7yi

■3,740

28,609

MJ Množství J.cena [C2K]

Odečet výplni otvorů 

■3.74 

Součet 
.K,bl

I Oplectiováni střešního okna, r. š. 230mm, in 2,350
materiál z titanzinkov^o plechu tl.0,70 mm.

"Víz. tab. výpis klempířských prvků.
POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU 
ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ,"

2,35 2,350

Součet 2,350

K.02
. Oplechování střešního okna, r. š. I25mm, m 2,350
■materiál z títanzinkového plechu tl.0,70 mm.

"Viz. tah. výpis htempírských prvků- 
POZNÁMKA; PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU 
ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ."

2,35 2,350

Součet 2,350
K.03 krycí lišta, r, š. 160mm, materiál z

'títanzinkového plectYU tl.0,70 mm. m 14,300

"Viz, tab. výpis klempířských prvků.
POZNÁMKA; PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU 
ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ."

14,3 14,300

Součet 14,300

K.04 Přítlačná lišta, r, š. 50mm, matenálz z 
títanzinkového plechu tl.0,70 mm. m 14,300

"Viz. tab. výpis klempířských prvků.
POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU 
ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ."

14,3 14,300

Součet 14,300
K.Ď5 Okapni lišta, r. š. 275mm, materiál z

títanzinkového plechu tl.0,70 mm. m 6,400

"Viz. tab. výpis klempířských prvků.
POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU 
ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ."

6,4 6,400

Součet 5,400

K.06 Krycí lišta, r. Š. 405mm, materiál z
títanzinkového plechu tl.0,70 mm. m 5,400

"Viz. tab. výpis klempířských prvků.
POZNÁMKA; PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU 
ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ."

6,4 6,400

Součet 6,400

K.07 Připonka, r. š. 240mm. materiál z
títanzinkového plechu tl. 1,0 mm. m 6,400

"Viz. tab. výpis klempířských prvků.
POZNÁMKA; PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU 
ZAAÍÉŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ."

6,4 6,400

Součet 6,400

Montáž a dodávka okapového žlabu systém 
Lindab (r.š. 330 mm, průměr 100 mm)

Popis
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Cena celkem
[CZK]

534,00 1 254,90

452,00 1 062,20

496,00 7 092,80

382,00 5 462,60

581,00 3 718,40

872,00 5 580,80

466,00 2 982,40

1 690,00 18 421,00



PČ Typ Kód

55 K 1764241R8
J

56 K i 764241R9

57 K 764241R10

58 K 764241R11

59 K 998764104

10,9

Součet
Montáž A dodávka PU TMĚL

Popis

Detail F

0.31

Součet

Montáž a dodávka NEREZOVÁ STAHOVACÍ 
OBJÍMKA

Detail F 

1

Součet

Montáž a dodávka MANŽETA Z TiZn PLECHU 
TL.O,7AM6

Detail F 

1

Součet
Montáž a dodávka KRUHOVÝ PROSTUP DN CCA 

100 MM

Detail F

Součet

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 36 m

MJ

ks

ks

ks

60 K 765191001

61 K 765191091

765 - Krytina skládaná
Montáž fólie kladené ve sklonu do Z0‘ na 
bednění nebo izolaci 

Skladba nové střešní krytiny

SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ VRSTVA - 

OEKTEN METAL

tl, 6 - Smm 

6.90*(2,92+0,35)

3,93*2,49

Odečet výplní otvorů 

■3.74 

Součet

Příplatek k cenám montáže fólie za sklon přes 
'30*

Skladba nové střešní krytiny

SEPARAČNÍ A MtKROVENTIUČNÍ VRSTVA - 

DEKTEN METAL

tl. 6 • 8mm 

6,90*(2,92t0,35)

3,93*2,49

Odečet výplní otvorů

•3.74

Součet
SEPARAČNÍ A MmOYENTILAČNÍ VRSTVA 

62 M SP2444R1 DEKTEN METAL

Skladba nové střešní krytiny

SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ VRSTVA - 

DEKTEN METAL

tl. 6 ■ 8mm

m2

m2

m2

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,282

28,609

22,553

9,786

-3,740

28,509

28,609

22,563

9,786

-3,740

28,509

32,900

193,00

10,900 

10,900 

0,310

Množství J.cena [CZK]

0,310

0,310

1,000 733,00

930,00

871,00

2 890,00

72,00

45,00

386.00

Cena celkem
[G2K]

59,83

733,00

930,00

871,00

814,98

24 640,89

2 059.85

1 287,41

12 699.40
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PČ Typ Kód

[
63 K Í765191R1

í

M K 765imZ

65 K 996765104

6,9ir{2,9240,35>

3,93*2,49
Odečet v^ptftí QtvorO

•3.74

Součet

■ MÓnlaž a dodávka ČBOIiSTRAŇNA TtSNÍCi 
SAMOLEPÍCÍ BITUMENOVÁ PÍSKÁ, šířka 50mm

j
Oetdíí A

Započteno ve </ýie uvedených polcákách 
Deuil B

OBOUSTRANNÁ TCSHÍCÍ SAMOLfPfCf 
BÍTUMEHOVÁ PÁSKA, Sirka 50mn>

1,6<r2*2*3 

Detait C 

0,76^2‘3 

Detail D 

0,78-2*3 

Detait H 

2-8,75 

Součet
. Montáž a dodávka PÁROTĚSNÍCi FÓliE DEKFOL N 
ÍaL 170 SPECIAL j

. . ____________________ 1
OetAilA

Započteno ve výše uvedených položkách

Detail B

0,50*1.60-2*3

Detail C

0,50*0,78-3

Detail K

0,54*8,75

Součet
: Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 
■objektech v do 36 m

Popis

22,563

9,786

MJ Množsun J.cena {CZK]

*3,740

28,609

46,060 127,00

Cena celkem
[CZK]

784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- Dvojnásobné bílé maíbý ze směsi za mokra 

66 K 784211101 výborně otěořvzdofTiých v mistoostech výSky ťJct m2
3,80 m
Malba SDK • interiér 

fi,90-í2,92+-0,35|

3,93*2,49

-374

Součet

767 - Dokončovací práce ■ zasklívání
Demontáž stávapciho skleněného plašte

67 K 78?300ftt m2

viz, výkres „0,1.1.b) 2*' 

6,49*2,92

v«. výkres „0,1,i,b) 2“ 

3,93'(075^2,49)
Součet

19,200

4.680

4.680

17,590

46,060

10,695

4,800

1.170

4,725

10,695

0,330

2B,609

22,563
9,766

■3,740

28,609

30,112

18.951

11,161

30,112

5 849.62

198,00. 2117,61

1 900,00

50,00

627,00

1 430,45

1 430.45

650,00

19 572,80 

19 572,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

VP - Vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava pultové střechy - 8D /^tónáková 8l 3/14

Objekt: 2016/0Q6/b - VRN

byt. jednotka 2+kk v 7,NP

JK$0: CC-CZ:
Místo; Maňáková M/14, Praha 4 Datum: 15.11,2016

Objednavatel: IČ:

Městská část Praha 14 DIČ;

Zhotovitel: IČ: 45796793

Eko-smis s f.o. DIČ: C245796793

Projektant: IČ;

OEKPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: fČ:

www. rozpočty-staveb,cz DIČ:

Poznámka:

Náklady 2 rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH zéklíKlm 
snSená

Cena s DPH

2i»oast
lS,00Sfe

ze

26
218 700,00

0,00

CZK

218 700,00
0,00

218 700,00

45 W.OO
0,00

264 627,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: 

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Datum a podpis: 

Zhotovitel

%(yi n
Datum a podpis;

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba;

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Oprava pultové střechy - BD Maňáková 813/14 - byl. jednotka 2+kk v 7.NP

2016/006/b - VRN

Maňáková 813/14, Praha 4

Městská část Praha 14 
Eko-servis s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód ■ Popis

15.11.2016

OEKPROJEKT s.r.o. 
www. rozpočty- staveb, cz

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 ■ Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 • Inženýrská činnost 

VRN5 - Finanční náklady

218 700,00

218 700,00 
30 000,00 

68 700,00 

30 000,00 

90 000,00

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 

Projektové práce 
Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN
Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

218 700,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Oprava pultové střechy - BD Maňáková 813/14 - byt, jednotka Z+kk v 7.NP

2016/006/b - VRN

Maňáková 813/14, Praha 4

Městská část Praha 14 
Eko-servis s r.o.

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRNÍ - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby

1
Součet

VRN 3 - Zařízeni staveniště
2 K 030001000 Zařízeni staveniště

Součet

VRN4 ■ Inženýrská činnost
3 K : 041103000 Autorský dozor projektanta

Datum:

Projektant;
Zpracovatel:

15.11.2016

OEKPROJEKT s.r.o. 
www.rozpocty-staveb.cz

MJ Množství J.cena [CZK]

sou

VRN5 ■ Finanční náklady
Rezerva investora - v detailu G viz. na výkrese, 
není zcela jasný současný stav

Cena celkem 
[CZK]

218 700,00

218 700,00
30 000,00

K 051103000

1,000 30 000,00 30 000,00

1,000

1,000

68 700,00
1,000 68 700,00 68 700,00

1,000

1,000

30 000,00
1,000 30 000,00 30 000,00

90 000,00

1,000 90 000,00 90 000,00

VP' Vícepráce 0,00
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