Smlouva o dílo
Objednatel:
Město Dobruška



Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 00274879



DIČ: CZ00274879



Zastoupený:  Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 



(dále jako „objednatel“) 


a
Zhotovitel:
STATING s.r.o.


Sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové


IČ: 25963864


DIČ: CZ25963864


Zastoupený: Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem


Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,

spis. zn. C 17922
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:
I. Předmět smlouvy

1.1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí níže specifikované dílo "ZŠ Pulická Dobruška, modernizace a rozšíření školní družiny" a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

Dílem se rozumí: 

a) kompletní provedení stavby "ZŠ Pulická Dobruška, modernizace a rozšíření školní družiny" dle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované Ing. Jiřím Viesnerem, Smetanova 1590, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 72791985, DIČ: CZ407183388, datum 04/2016, a dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen "Stavba");
b) provedení veškerých stavebních a montážních prací, včetně dodávky všech smluvně dohodnutých materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je třeba k řádnému provedení díla, zejména:
i) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
ii) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru,   nutných k řádnému provedení díla,

iii) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

iv) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

v) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
vi) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k   prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

vii) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

viii) zřízení a odstranění zařízení staveniště, 

ix) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

x) koordinační a kompletační činnost celé stavby,

xi) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění přístupových prostor v budově základní školy a komunikací či škod na nich,  

xii) zajištění a plnění podmínek stavebního povolení,
xiii) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
xiv) provedení kompletního úklidu příslušných vnitřních prostor budovy základní školy po dokončení prací v rozsahu umožňujícím okamžité užívání příslušných prostor po jejich předání zpět objednateli (úklid „na čisto“).
1.2. 
Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy,  v souladu s podmínkami stavebního povolení vydaného Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby a životního prostředí, č.j.: PDMUD 5482/2017 ze dne 01.03.2017, v souladu s rozhodnutími, závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí, s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 
1.3. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami, bezpečnostními předpisy a výrobci materiálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití.

1.4. 
Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

1.5. 
Smluvní strany se dohodly, že veškeré použité materiály budou odpovídat I. jakostní třídě. 

1.6. 
Jakékoliv změny oproti položkovému rozpočtu, včetně v něm uvedených materiálů, musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

1.7.  
Smluvní strany výslovně konstatují, že je dílo dostatečně a určitě vymezeno zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že mu byla předána projektová dokumentace uvedená v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy. 
1.8. 
Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. 


1.9. 
Místem provádění díla je budova Základní školy, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou, stojící na pozemku parc. č. 1298/5 v k. ú. Dobruška ve vlastnictví objednatele (dále jen "Budova").  
1.10. 
Jakékoliv vícepráce lze provádět pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, jenž bude obsahovat soupis sjednaných víceprací a jejích cenu.  
II. Doba plnění

2.1. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

2.1.1. 
Zahájení prací: 




02.07.2018.
2.1.2.  
Dokončení a předání díla objednateli:    

14.09.2018.
2.2. 
Pokud zhotovitel nezahájí bez zavinění objednatele práce na díle nejpozději do 3 dnů od sjednaného dne zahájení prací, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

III. Cena za dílo

3.1. 
Cena za dílo je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran takto:


Cena bez DPH





1.257.893,48 Kč


DPH 21%





   264.157,63 Kč


Cena celkem vč. DPH 21%



1.522.051,11 Kč
/slovy: jedenmilionpětsetdvacetdvatisícpadesátjednakorun českých a jedenáct haléřů/
3.2.  
Cena za dílo dle odst. 3.1. je stanovena jako cena nejvýše přípustná. 

3.3. 
Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy, a zisk zhotovitele. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem. 
3.4. 
Zhotovitel zpracoval položkový rozpočet s nejvýše přípustnou cenou za dílo. Tento položkový rozpočet byl předán objednateli v jednom vyhotovení jako součást nabídky zhotovitele dne 09.10.2017 předložené do výběrového řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných). 

3.5.  
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuelnímu vypořádání vzájemných vztahů při odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran. 

3.6. 
Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění.

3.7.
Případné chyby a nedostatky položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

3.8. 
Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto případech: 

a) 
v případě změny obecně závazného právního předpisu měnící výši DPH; DPH bude fakturována ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;

b) 
v případě méněprací či víceprací.  

3.9. 
Práce, dodávky a služby nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné práce (vícepráce). Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, budou posuzovány jako méněpráce.

3.10.  
Případné vícepráce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

a) 
Vícepráce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny dle cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele.

b) 
Vícepráce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny dle aktuálního ceníku URS Praha, a. s., platného ke dni podpisu této smlouvy. Cena víceprací, které nebude možno takto ocenit, bude stanovena dohodou smluvních stran. 

3.11. 
Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek (méněpráce), budou oceněny dle cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele. O takto oceněné méněpráce bude snížena sjednaná nejvýše přípustná cena díla.

3.12.  
Nastanou-li podmínky pro změnu sjednané ceny, je zhotovitel povinen vystavit a předložit zadavateli k odsouhlasení změnový list, který bude obsahovat odůvodnění změny ceny, v případě změny ceny z důvodu víceprací či méněprací jejich přesný soupis a jejich ocenění v souladu s čl. 3.10. a 3.11. této smlouvy. Podmínkou uzavření dodatku ke smlouvě je odsouhlasení změnového listu objednatelem.
IV. Platební podmínky

4.1. 
Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu je dílčím zdanitelným plněním ve smyslu ust. § 21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za nějž se soupis vystavuje.  

Zhotovitelem fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Takto budou dílčí faktury zhotovitelem vystavovány maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10% ceny za dílo uhradí objednatel na základě konečné faktury, která bude zhotovitelem vystavena až po úspěšném předání a převzetí díla.
4.2 
Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení každého kalendářního měsíce soupis v tomto měsíci skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb, a to ve třech vyhotoveních. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb jej odsouhlasí podpisem svého zástupce vykonávajícího technický dozor nebo jej písemnou formou odmítne a vrátí zhotoviteli se zdůvodněním odmítnutí. Objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur zhotovitelem. 

4.3. 
Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "faktura"). Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje: 

· specifikaci smlouvy (zejména uvedení druhu smlouvy a datum jejího uzavření),
· označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 

· lhůtu splatnosti faktury, 

· jméno osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
Nedílnou součástí každé dílčí faktury bude soupis provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb odsouhlasený zástupcem objednatele vykonávajícího technický dozor. Bez soupisu potvrzeného zástupcem objednatele je dílčí faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli.

4.4. 
Faktura, kterou bude vyúčtována zbývají část ceny díla, musí mít mimo náležitostí uvedených v odst. 4.3. tyto další náležitosti: 

· název „konečná faktura“,
· částku zbývající k úhradě bez DPH, výši DPH a částku zbývající k úhradě včetně DPH.

4.5. 
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury v případě, že dílo bude převzato s jakýmikoli vadami a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit takto pozastavenou částku do 14 dnů ode dne podpisu protokolu o odstranění posledních z těchto vad a nedodělků.
4.6. 
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

4.9. 
Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

4.10.
Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.     

4.11. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
V. Bližší podmínky provádění díla

5.1.
Zhotovitel je povinen obstarat veškerý smluvně dohodnutý materiál potřebný k provedení díla, přičemž cena tohoto materiálu je obsažena ve sjednané ceně díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5.2.
Zástupce objednatele vykonávající technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem je oprávněn kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. 

5.3. 
Zjistí-li zástupce objednatele vykonávající technický dozor při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.4.
Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

5.5.
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do něj veškeré skutečnost rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele, případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat, každý den minimálně v době od 7.00 do 16.00 hodin.   

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svého zástupce vykonávajícího technický dozor či osoba vykonávající autorský dozor nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele nebo autorský dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.
5.6.
Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů, zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.

5.7.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, veškeré platné ČSN, bezpečnostní, hygienické, požární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.8. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit uvedením v předešlý stav a není-li to možné, tak ji nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho podzhotovitelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

5.9.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 1.000.000 Kč. Doklady prokazující toto pojištění je povinen předložit objednateli na vyžádání.

5.10. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, u nichž to objednatel požaduje, prokázat.

5.11. 
Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

5.12. 
Zhotovitel je povinen zdržet se užívání jakýchkoliv jiných prostor Budovy než jsou prostory staveniště a přístupové cesty ke staveništi.  

5.13. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění díla nedocházelo k pronikání odpadů, nečistot a prachu ze stavebních prací mimo prostory staveniště.  

5.14. 
Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými předpisy či technickými normami) a sjednaných zkoušek a revizí. K jejich provedení je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně tři pracovní dny předem. Nezúčastní-li se zástupce objednatele vykonávající technický dozor konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez jeho účasti.    

5.15.
Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit a plnit veškeré podmínky stanovené pro provádění díla stavebním povolením uvedeným v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy a podmínky stanovené v rozhodnutích, závazných stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů a správců sítí. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí kopie výše uvedeného stavebního povolení a prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy rovněž k dispozici všechna rozhodnutí, stanoviska, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí uvedená ve stavebním povolení. 

5.16. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

5.17.  
Zhotovitel je oprávněn provádět práce na díle 24 hodin denně, bourací a jakékoliv jiné hlučné práce však nesmí provádět v době provozu základní školy a v době od 19.00 do 06.00 hod.
5.18.
Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad odpadový a obalový materiál vzniklý při jeho činnosti z místa provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5.19. 
Zhotovitel je povinen zdržet se jakéhokoliv odběru elektrické energie a vody mimo objednatelem předané napojovací body a dále se zdržet jakéhokoliv užívání sociálních zařízení v Budově.  

5.20. 
Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně odstranit veškerá jím způsobená znečištění či poškození jím užívaných přístupových komunikací a dalších prostor mimo předané staveniště.   

5.21. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby v důsledku provádění prací do Budovy  nezatékalo. Za tím účelem je povinen přijmout veškerá potřebná opatření, zejména zajišťovat dostatečné zakrytí přízemní vstupní části Budovy do doby, než budou dokončeny veškeré vodorovné konstrukce.
5.22.
Zhotovitel je srozuměn s tím, že práce na díle budou prováděny v období od 02.07.2018 do 26.08.2018 za omezeného provozu základní školy a v období od 27.08.2018 do 14.09.2018 za plného provozu základní školy. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na díle tak, aby provoz základní školy co nejméně narušoval a omezoval. Za tím účelem je zhotovitel zejména povinen:
a) kromě období od 02.07.2018 do 26.08.2018 zachovat po celou dobu provádění díla bezpečný přístup do Budovy jejím hlavním vchodem,

b) ve dnech školního vyučování zajišťovat přísun stavebního materiálu na staveniště přes vnitřní prostory Budovy nacházející se mimo předané staveniště pouze mimo dobu školního vyučování,
c) zdržet se jakéhokoliv odkládání materiálu či strojů mimo předané staveniště,

d) po skončení prací po provozní době základní školy uzamknout veškeré vchody do Budovy, od nichž obdržel klíče.
VI. Staveniště

6.1.
Prostory staveniště tvoří školní družina a části s Budovou sousedících pozemků v rozsahu vyznačeném v zákresu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Prostory staveniště netvoří chodby jednotlivých podlaží Budovy, tyto slouží pouze k přístupu na staveniště.
6.2.      Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději ve sjednaný den zahájení prací. K tomuto dni též objednatel zajistí kompletní vyklizení školní družiny. Při předání staveniště objednatel zároveň předá klíče od Budovy.  

6.3. 
Objednatel umožní zhotoviteli bezplatný odběr vody a elektrické energie v rozsahu potřebném  pro provedení díla. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli napojovací místa pro odběr vody a elektrické energie. Jako součást zařízení staveniště zhotovitel zajistí i rozvod těchto médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. 
6.4. 
Zhotovitel je povinen prostory staveniště vyznačit a zabezpečit je proti vstupu třetích osob. Prostory staveniště nacházející se mimo Budovu je zhotovitel povinen oplotit.

6.5.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.6.   
Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad či stavební materiál vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

6.7. 
Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.8. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho podzhotovitelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 

6.9. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi. 

6.10. 
Zhotovitel je povinen prostory staveniště vyklidit, uklidit  a předat objednateli ke dni předání a převzetí díla objednatelem, tj. nejpozději do 14.09.2018. 

6.11. 
Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho podzhotoviteli, které použije ke splnění svého závazku.

6.12. 
V případě převzetí díla objednatelem s nedodělky a vadami nebránícími řádnému užívání díla vyklidí zhotovitel staveniště s výjimkou věcí nezbytně nutných k odstranění těchto vad a nedodělků. Tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do 5 pracovních dnů ode dne odstranění posledních z vad a nedodělků. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn po předchozím vyrozumění zhotovitele zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou s tím, že náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
                VII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

7.1. 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.

7.2. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.4. tohoto článku. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

7.3.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
7.4. 
Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. 
7.5. 
Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zhotovitele: stating@stating.cz či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele 2kv387x.  

7.6. 
Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do jednoho měsíce od převzetí díla, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Ostatní vady díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

7.7.      Práva objednatele z veškerých  vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.
7.8.    V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo z odpovědnosti za vady plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. 

7.9. 
V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení vady zaslané objednatelem do datové schránky zhotovitele se má vždy za doručené okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele. 

7.10. 
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.


7.11. 
Záruční lhůta díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

7.12. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců po uplynutí záruky za celé dílo. 

7.13. 
Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecně závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

VIII. Předání a převzetí díla 
8.1.
Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.

8.2.
Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín jeho předání alespoň 2 pracovní dny předem.
8.3.
Při předání díla zhotovitel předá objednateli následující doklady:
· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v rozsahu a v souladu s touto smlouvou  a v souladu všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy a obvyklou stavební praxí,

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců,

· stavební deník,
· prohlášení o shodě, certifikáty použitých materiálů,
· doklady o likvidaci odpadů.
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce, v jednom vyhotovení, není-li  sjednáno jinak.  

8.4.
Nedoloží-li zhotovitel při předání sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

8.5.
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda objednatel dílo přebírá a soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

8.6.
Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z něhož vyplývá, že objednatel dílo přebírá. 

8.7. 
Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky.

8.8. 
Místem předání a převzetí díla je místo provádění díla.

IX. Sankce 

9.1. 
Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením sjednané ceny díla zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.2. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s předáním díla objednateli dle odstavce 2.1.2 článku II. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení. 

9.3. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, s nimiž bylo dílo objednatelem převzato, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.4. 
Zhotovite1 se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním oznámených záručních vad díla dle odstavce 7.8. článku VII. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním. 

9.5. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně. 

9.6. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroků z prodlení dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy není dotčeno právo z příslušné sankce oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé této smluvní straně v důsledku porušení touto sankcí zajištěné povinnosti, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu, resp. úrok z prodlení.

X. Odstoupení od smlouvy
10.1. 
Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

10.2. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 14 dnů.

10.3. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) porušení povinnosti zhotovitele uvedené v první větě odst. 5.9. čl. V. této smlouvy;

b) i přes výzvu objednatele trvající porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou; 

c) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;

d) prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli delší než 14 dnů. 

10.4.
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

10.5. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

10.6. 
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující: 

a) zhotovitel odstraní veškeré součásti díla (výsledky prací), které jsou provedeny vadně;
b) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor;

c) zhotovitel vyklidí staveniště; 

a to vše nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy. 

10.7. 
V  případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto: 

a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu, za který odpovídá objednatel, či odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci, má zhotovitel právo na úhradu ceny již provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy, jejichž výsledky nemají být  odstraněny dle ust. 10.6. písm. a) této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy.

b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu, za který odpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení položkové ceny již realizovaných prací a zabudovaných dodávek, jejichž výsledky nemají být odstraněny dle ust. 10.6. písm. a) této smlouvy. Ohledně těchto prací zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy. 

10.8. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy. 

XI. Zástupci smluvních stran

11.1. 
Oprávněnými zástupci smluvní stran ve věcech technického plnění této smlouvy včetně předání a převzetí díla jsou: 

a) na straně objednatele: 


Jana Doucková, referentka odboru rozvoje města 

     

mobil: 777 418 855, tel.: 494 629 665, e-mail: j.douckova@mestodobruska.cz  

b) na straně zhotovitele: 

Tomáš Hudec, výrobní ředitel 


mobil:                                   , tel.: 494 321 231 e-mail: stating@stating.cz
11.2.
Případné změny v osobách oprávněných zástupců si smluvní strany písemně sdělí bez zbytečného odkladu. 
XII.  Vyšší moc

12.1. 
Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

12.2. 
Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, jíž nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání podzhotovitele, pokud by nenastalo z důvodů shora definovaných jako vyšší moc.

12.3. 
O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od jejího vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. 
Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice, které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. 
Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než dva měsíce.
     XIII. Ostatní ujednání
Zhotovitel si je vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.
XIV. Závěrečná ujednání
14.1. 
Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

14.2. 
Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

14.3. 
Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 
14.4. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.  

14.5. 
Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 

14.6. 
Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.7. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

14.8. 
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

14.9.
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 17.10.2017.

14.10.
Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele ze dne 9. 10. 2017
Příloha č. 2 - Zákres staveniště
V Dobrušce dne 18. 10. 2017



V Kostelci nad Orlicí dne ………2017
Za objednatele:





Za zhotovitele: 

_____________________________

 
_________________________________
       Ing. Petr Lžíčař, starosta

      

           Ing. Pavel Hurych, jednatel
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