
Rekonstrukce ulice Dlouhá

Smlouva o dílo
(dále jen „SOD“ nebo „smlouva'1)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník" nebo ,,NOZ.“)

číslo smlouvy objednatele: 1-S-01/Sdružení Dlouhá 
číslo smlouvy zhotovitel: 460/2017/PMDP

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
Zastoupena:    editelem oblasti Čechy západ, na základě plné moci
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

BERGER BOHEMIA a.s.
se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. B, vložka 217 
Zastoupena: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva,

na základě plné moci ze dne 18. 7. 2011 
IČ: 45357269
DIČ: CZ45357269

Oba, jakožto společníci sdružení ve společnosti, vystupujícího pod názvem „Společnost Dlouhá ulice 
Plzeň", se sídlem společnosti EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, 
Lobezská 1194/74, 326 00 Plzeň.
Bankovní spojení společnosti:       
a společně jednající prostřednictvím Správce, kterým je:

EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, 
Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň 

na straně jedné jako „objednatel"

Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:
EUROVIA CS, a.s.:   , ředitel závodu Plzeň
BERGER BOHEMIA a.s.: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva 

Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:
EUROVIA CS, a.s.:   , provozně-obchodní náměstek, tel.   

 , hlavní stavbyvedoucí, tel.    
  stavbyvedoucí, tel.   

BERGER BOHEMIA a.s.:   , vedoucí střediska silniční a inženýrské stavby, 
tel.:   

 , stavbyvedoucí, tel.:   
dále jen „zástupci objednatele"

2. Zhotovitel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
se sídlem: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. B, vložka 710
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 

Zástupci ve věcech: 
technických: 
realizace díla:

Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva
25220683
CZ25220683

    

       
      

na straně druhé jako „zhotovitel"
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II.
Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit s dílem související závazky a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.

2.2. Podrobná technická specifikace díla a související požadavky (dále také jen „technické podmínky11) 
objednatele jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou spol. MENE Industry 
s.r.o. a PD„ Provizorní SSZ na křižovatce K 402 Rokycanská - Revoluční, zpracované Ing. Janem 
Špičanem, která je nedílnou součástí smlouvy a byla předána zhotoviteli v elektronické podobě před 
podpisem této smlouvy a položkovým rozpočtem díla, který tvoří přílohu smlouvy, v souladu s 
technickými kvalitativními podmínkami v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při 
výstavbě a opravách pozemních komunikací, vodovodů a kanalizací na území města Plzně, 
Plzeňský standard komunikací, který je dostupný na adrese 
(http://www.svsmp.cz/Files/svs/komunikacemostv/plzenskvstandard/STANDARDMKSVSmP.pdf).
technologickými předpisy a postupy pro použité technologie platnými v době realizace předmětu 
plnění, dokumentací stavby a dále případnými pokyny objednatele udělenými zhotoviteli v průběhu 
provádění díla.

2.3. Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících v provedení:
SO 431 Přípojka NN pro informační systém PMDP 
SO 651 Trolejové vedení, úprava kabelu PMDP 

jež jsou součástí stavby „Rekonstrukce ulice Dlouhá" v rozsahu projektové dokumentace 
předmětného díla a položkového rozpočtu (dále také jen „předmět díla11).
Investory stavby jako celku jsou:

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň, IČO: 00075370 
a VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň, IČO: 25205625 

dále jen „investor11.
2.4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:

a) vedení stavebního deníku,
b) zpracování podkladů pro objednatele za účelem vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby (dále také jen „DSPS11) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

c) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě (případně o vlastnostech) všech materiálů, 
výrobků a zařízení (dále také jako „věci k provedení díla11), které budou zpracovány (pro účely 
jejich schválení) a předány při předání hotového díla v rámci závěrečné zprávy,

d) provádění průběžného úklidu, odpadu a nečistot vzniklých při realizaci předmětu díla,
e) realizační dokumentace,
f) zhotovení fotodokumentace předmětné částí díla,
g) předložení kompletní výrobkové certifikace,
h) předložení TePř a KZP před zahájením vlastních prací,
i) provedení příslušných zkoušek a měření podle SOD a zkušebního plánu stavby,
j) předání souhrnné nebo dílčí závěrečné právy zhotovitele o jakosti provedeného díla, případně 

revizní zprávy a
k) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a
l) předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; 

vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré technické podmínky, 

které si smluvní strany ujednaly a chybí-li ujednání, technické podmínky, které zhotovitel nebo 
výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu 
předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky obvyklé, že 
předmět díla bude plnit účel, který vyplývá zejména z čl. I. této smlouvy, příp. dále který 
zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo nebude mít 
žádné vady, a to ani právní.

2.6. Předmětem smlouvy není poskytnutí siužeb technického dozoru provádění díla. Technický dozor 
provádění díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
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III.
Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků

3.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo 
s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel 
provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými 
normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.

3.2. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho 
schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze 
zhotovitele na objednatele, a to ani částečně.

3.3. Harmonogram provedení díla
a) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem, který tvoří 

přílohu a nedílnou součást této smlouvy.
b) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh 

provádění díla, pokyny objednatele či v případě změny smlouvy.
c) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se zhotovitel 

zavazuje připravit na žádost objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo 
být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe 
zkoordinováno.

d) Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby mohl 
koordinovat provádění díla s dalšími dodavateli objednatele.

3.4. Vzorkování
a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla (dále také jen 

„vzorky"). Vzorkování proběhne dle níže uvedených písmen tohoto odstavce, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

b) Nejpozději na výzvu zhotovitele objednatel sdělí, u jakých prvků předmětu díla požaduje 
provedení vzorkování. Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní pak zhotovitel vzorky předloží 
objednateli.

c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí zhotovitel 
objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi objednatelem 
a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují smluveným technickým podmínkám.
3.5. Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, 
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“).

c) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat 
a kontrolovat.

d) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých 
případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.

e) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím 
a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami.

f) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad BOZP a PO.

g) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících 
k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

h) Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy jednat v souladu s dokumentem 
vydaným Objednatelem, který je nazván „Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí", a který tvoří součást smlouvy o dílo mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem (dále jen „Dokument BOZP").
Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem Dokumentu BOZP seznámil, jeho obsahu rozumí, a je 
si vědom všech svých povinností, které v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany 
zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí má ze zákona či ze smlouvy. Stejně je 
srozuměn s důsledky, které pro něho porušení těchto povinností může mít.

3.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. 
namontovaných zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním 
díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele a předat zprávy o provedení těchto zkoušek 
a měření objednateli.
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3.7. Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, 
o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, 
ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity 
materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či 
životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, 
výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou- 
li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

3.8. Vedení stavebního deníku
a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 

zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se 
smluvní strany dohodly v této smlouvě.

b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla bez vad či nedodělků.
c) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den 
poté, co nastaly nebo byly učiněny.

d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným zhotovitelem, a 
to nejpozději do 5 (slovy: péti) pracovních dnů ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se 
má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.

e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy; to 
neplatí pro bagatelní změny smlouvy dle smlouvy.

f) Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.
g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 originále a alespoň 2 kopiích. Originál a 1 

kopii stavebního deníku předá zhotovitel objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební 
deník.

h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede zhotovitel 
zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích písmenech ve formě 
jednoduchého záznamu o stavbě; ustanovení předchozích písmen se použijí přiměřeně.

3.9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. 
Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel upozorňuje na 
možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

3.10. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

3.11. Kontrola provádění díla
a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále také jen „kontrola"). Zjistí-li, že zhotovitel 

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo 
řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však 
nesmí být delší než 2 (dva) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen, na výzvu objednatele, účastnit se pravidelných kontrolních dnů.
c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu 

provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné 
výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke 
kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní 
dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn 
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny 
řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.

e) Pokud se objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní 
veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci 
provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak 
znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. 
provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené 
objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly 
zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené 
s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady 
spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel.

f) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se 
zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
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g) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu 
provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za 
podstatné porušení smlouvy.

3.12. Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou odbornou způsobilost.
b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli 

předložit.
c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který 

nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví 
jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li 
zhotovitel takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa 
provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům poddodavatele 
zhotovitele.

3.13. Poddodavatelé zhotovitele
a) Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 2 (dvou) 

pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které 
hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy.

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění 
části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
poddodavateli, jako by je plnil sám.

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém 
budou poddodavatelem tyto závazky plněny.

d) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele jen s předchozím souhlasem objednatele.
e) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

smlouvy.
3.14. Předávané doklady a dokumenty

Veškeré dokumenty a doklady, které se zhotovitel dle této smlouvy zavazuje předat 
objednateli, budou zpracovány v českém jazyce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak.

3.15. Zajištění kolaudace
a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání 

kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, (dále jen „kolaudace"), kterým bude 
povoleno užívání předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou.

b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné doklady či 
listiny potřebné pro kolaudaci jím realizovaného díla.

c) Objednatel předpokládá, že kolaudace proběhne bezprostředně po předání díla objednateli.
3.16. Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla či plnění s dílem souvisejících závazků zhotovitelem 
dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, 
neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, 
z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
nahradit uvedením v předešlý stav a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho 
pracovníci, poddodavatelé nebo jinak.

3.17. Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení staveniště
a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly 
a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na 
požádání objednateli předložit,

2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení 

zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního 
stavu.
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3.18. Vyklizení staveniště
Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí díla, 
příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí 
staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
Smluvní strany se dohodly, že staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud
1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení 

staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména 
elektřinou a vodou,

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
3. byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
4. byl proveden závěrečný úklid.

IV.
Doba provedení díla

4.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků bránících užívání díla 
objednateli a následně investorovi.

4.2. Dokončení díla
a) Dílo je dokončeno, je-li provedeno dle požadavků objednatele specifikovaných v této smlouvě, 

je zhotovitelem objednateli předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel a dílo je bez vad 
a nedodělků bránících užívání díla předáno objednateli a jím převzato (dále také jen „předání 
díla"). K předání díla dojde poté, co budou zhotovitelem splněny veškeré závazky dle čl. II. odst. 
2.4) této smlouvy.

b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím 
písmenu a zároveň písemně vyzve objednatele k účasti na předání díla. Výzva dle předchozí 
věty musí být objednateli doručena alespoň 7 (sedm) pracovních dnů přede dnem předání díla, 
nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
4.3. Předání a převzetí díla

a) Lhůta pro předání díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo dokončené v rozsahu dle čl. 4.2 této smlouvy bez vad 
a nedodělků bránících užívání díla neipozděii do 30.5.2018.
Prodlení zhotovitele s předáním díla o více jak 10 (deset) dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou.
4.4. Předávací protokol

a) O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany písemný předávací protokol. Předávací 
protokol bude obsahovat zejména následující:
1. identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
2. identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. podklady pro vypracování DSPS,
4. stavební a technologický pasport,
5. seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě (případně o vlastnostech) věcí k provedení 

díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli 
předány,

6. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
7. písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály 

a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla,
8. datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
9. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
10. příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění (dále jen ,,vady“), a
11. datované podpisy smluvních stran.

b) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato 
skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby 
převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo objednatelem 
převzato s alespoň jednou vadou, přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla 
až odstraněním poslední vady, nebude-li v předávacím protokolu uvedeno jinak.

c) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, 
jako by nebylo předáno.
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d) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že 
dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu objednatele.

e) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.
4.5. Prodloužení lhůty pro předání díla

Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena
a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,
b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele,
c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla 

znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných 

a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) 
OZ; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových 
překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím 
k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně 
očekávatelná opatření ktomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. 
Prodloužená lhůta pro předání díla ve smyslu tohoto odstavce musí být smluvními stranami 
sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě.

4.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena plnění podle této smlouvy byla sjednána i s ohledem 
na hodnotu poskytnuté záruky, a část ceny pozastavené podle této smlouvy odpovídá hodnotě práva 
vyplývajícího ze záruky. V případě, že toto právo zanikne z jakýchkoli důvodů před uplynutím záruční 
doby nebo v případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost ze záruky řádně a včas, zaniká jeho právo 
na úhradu pozastavené části ceny.

V.
Místo provedení díla; staveniště

5.1. Místo provedení díla
Místem provedení díla je ul. Dlouhá v Plzni v rozsahu mezi křižovatkami s ulicí Pod Vrchem a s ulicí 
Rokycanskou.

5.2. Staveniště bylo zhotoviteli předáno před uzavřením této smlouvy.
5.3. Protokol o předání a převzetí staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které 
byly zhotoviteli při předání staveniště předány.

5.4. Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné 
pro řádné provádění díla a splnění s dílem souvisejících závazků. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil 
si místo provedení díla i jeho okolí.
Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a 
dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré 
dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně 
a přesně prověřil, že je dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu díla.

VI.
Cena díla

6.1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí: 6 582 232,58 Kč bez DPH 
(slovy:šest-milionů-pět-set-osmdesát-pět-tisíc-dvě-stě-třicet-dvě koruny české a padesát-osm 
haléřů bez DPH).

6.2. Objednatel je plátce DPH ve smyslu zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V souladu 
s ustanovením §92e tohoto zákona podléhá plnění režimu přenesení daňové povinnosti ve 
stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

6.3. Cena díla je podrobně rozepsána v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále také jen 
„rozpočeť nebo „položkový rozpočet"), který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že rozpočet je úplný a že je v úplném souladu s veškerými 
obchodními i technickými podmínkami sjednanými ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že 
neodpovídá-li některému závazku zhotovitele dle této smlouvy některá z položek rozpočtu, je cena 
za splnění takového závazku zhotovitele zahrnuta do té položky rozpočtu, která předmětnému 
závazku nejblíže odpovídá.
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6.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla.

6.5. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla 
zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné 
a včasné provedení díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem souvisejících závazků při 
zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem 
souvisejících závazků uvažovat. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena 
i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, 
a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.

6.6. Změna ceny díla
Změna ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že objednatel
a) požádá o provedení i jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou součástí 

díla, (dále také jen „vícepráce") nebo
b) vyloučí některé stavební práce, dodávky nebo služby z předmětu smlouvy (dále také jen 

„méněpráce").
6.8. Způsob sjednání změny ceny díla

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, zavazují se smluvní strany
postupovat následovně.
a) Sjednání a ocenění víceprací

1. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami 
zpracuje zhotovitei do 4 (čtyř) pracovních dnů návrh kalkulace ceny víceprací.

2. Návrh kalkulace ceny víceprací zhotovitel zpracuje s využitím cen odpovídajících položek 
rozpočtu. Nejsou-li práce a dodávky tvořící vícepráce obsaženy v cenovém rozpočtu, 
zhotovitel tyto ocení podle jím navrhovaných cen a předloží tento soupis objednateli 
k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení objednatelem a investorem má zhotovitel právo na 
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
dodávky a práce jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty

3. Provedení víceprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou 
dohodou formou dodatku k této smlouvě. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě 
není zhotovitel oprávněn cenu díla jakkoli navyšovat.

b) Sjednání a ocenění méněprací
Na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami 
zpracuje zhotovitel s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu do 4 (čtyř) pracovních dnů 
návrh kalkulace ceny méněprací. Návrh kalkulace ceny méněprací předloží zhotovitel 
objednateli ke schválení.
Provedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou 
dohodou formou dodatku ke smlouvě.

VII.
Platební podmínky

7.1. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svých závazků dle této 
Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v dokumentech 
předaných Zhotoviteli Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice 
nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají (např. náklady na zimní opatření), ale jejichž vynaložení musí 
Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných 
děl. Zhotovitel do svých nákladů promítl všechna opatření a zkušební postupy, kterými Objednateli 
prokáže naděvší pochybnost, že dokončené Dílo splňuje v plném rozsahu veškeré požadavky 
objednatele uvedené ve smlouvě o dílo.

V Ceně Díla jsou též zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související zejména s:
ekologickou likvidací stavebních odpadů včetně úhrady poplatků za toto uložení 
a likvidaci,
pořízením všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravou na místo plnění vč. 
vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, 
úklidem průběžným a konečným, úklidem Staveniště vč. zhotovené stavby, 
náklady na veškerou dokumentaci pro provedení Díla a poddodavatele tak, aby 
nedocházelo k neplnění harmonogramu, dokumentaci skutečného provedení stavby, 
provedením obecně závaznými právními předpisy požadovaných či sjednaných 
zkoušek, revizí, předání atestů, certifikátů, kalibračních protokolů, osvědčení,
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prohlášení o shodě (případně o vlastnostech), revizních zpráv a všech dalších 
dokumentů nutných ke kolaudaci a provozu stavby (např. návody pro obsluhu a údržbu, 
návrhy provozních a bezpečnostních předpisů, plány údržby, návrhy servisních smluv 
na jednotlivá zařízení, harmonogram a rozsah revizí, kontrol, servisních zásahů, 
dokumentace zdolávání požáru),
vypracováním všech dokumentů předpokládaných v dokumentaci stavby a 
požadovaných investorem.

7.2. Součástí Ceny Díla jsou náklady Zhotovitele na veškeré energie, náklady na zaměstnance 
Zhotovitele, náklady na odstranění skrytých vad a chybných řešení, pronájem kanceláře, skladů 
apod.

7.3. Zaplacením Ceny Díla je splněna povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Díla. Žádné 
další nároky Zhotovitele na zaplacení v souvislosti s Cenou Díla nebo úhradou nákladů nebudou 
zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

7.4. Objednatelem nebudou na Cenu Díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením 
provádění Díla. Objednatel nebude v průběhu plnění Díla poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy na 
Cenu Díla. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude hrazena následujícím způsobem:

Cena za realizaci stavby bude hrazena měsíčně na základě daňových dokladů vystavených 
Zhotovitelem, přičemž předmětem fakturace budou práce a dodávky skutečně provedené 
v příslušném měsíci,. Zhotovitel je oprávněn účtovat za příslušné období pouze práce a dodávky 
v rozsahu skutečně provedených prací nebo uskutečněných dodávek a odsouhlasené 
Objednatelem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen na 
základě pravomocného soudního rozhodnutí, jímž bude potvrzen jeho nárok.

7.5. Objednatel zadrží z každé faktury - daňového dokladu částku ve výši 10% fakturované sumy bez
DPH. Toto zádržné bude sloužit pro zajištění závazku zhotovitele zhotovit dílo a odstraňovat 
záruční vady díla v souladu s touto smlouvou. Zádržné bude uvolněno následovně:

a) první část zádržného ve výši 5% z ceny díla bez DPH bude zhotoviteli uhrazena do 60 dní 
od obdržení výzvy zhotovitele, kterou je oprávněn podat po dokončení a předání stavby, 
jíž je dílo součástí, bez vad a nedodělků investorovi;

b) zbývající část zádržného ve výši 5% z ceny díla bez DPH bude zhotoviteli uhrazena do 60 
dní od obdržení výzvy zhotovitele, kterou je oprávněn podat po ukončení záruční doby dle 
této smlouvy. Tato pozastávka může být se souhlasem objednatele nahrazena bankovní 
zárukou.
Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli do konce 
záruční doby stavby a nesmí obsahovat právo na předčasné ukončení nebo zrušení ze 
strany Zhotovitele.

7.6. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do 15 dnů ode dne splnění povinnosti, na základě které je 
oprávněn fakturovat dílčí cenu díla dle této smlouvy.

7.7. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na šedesát (60) kalendářních dní ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy na 
úhradu ceny díla.

7.8. Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „faktura"). Daňové doklady musí obsahovat celkovou cenu dle SOD 
a rekapitulaci fakturovaných prací, a to v členění - fakturováno za běžné období - fakturováno od 
začátku stavby.

7.9. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé 
faktuře i číslo smlouvy a výši pozastávky.
Zhotovitel se zavazuje na fakturách uvádět dále i tyto údaje:

a) fakturační adresu objednatele: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
MUCODE CV01 Sdružení Dlouhá 
PO Box 202, 160 41 Praha 6

b) k fakturám nepřikládat kopie faktur, nelepit k nim přílohy a faktury nesešívat (kancelářskou 
sponkou být spojeny mohou);

c) při zpracování faktury určené pro naši společnost musí být zachovávána minimální gramáž 
papíru 80g/m2 bez jakýchkoliv reklamních potisků na lícové či rubové straně.

7.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky této smlouvy. V takovém případě běží lhůta 
splatnosti účtované částky až od okamžiku doručení řádně opraveného daňového dokladu.
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7.11. Zhotovitel, jakožto plátce DPH, uvádí níže číslo účtu, který používá pro svou ekonomickou 
činnost a který je zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96/2, Zákona o DPH 
(„Účeť), a zavazuje se oznámit objednateli jakékoli změny v tomto čísle účtu:

   
Dále se zhotovitel zavazuje, že bezodkladně upozorní objednatele, že se stal nespolehlivým plátcem 
ve smyslu Zákona o DPH, jakož i na jakoukoli skutečnost, která by mohla vést ktomu, že se 
nespolehlivým plátcem stane. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti stanovené výše v tomto 
odstavci, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli škodu, která mu v důsledku porušení výše uvedených podmínek vznikne. V případě, že

a) se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem; nebo
b) existují objektivní důvody k předpokladu, že se zhotovitel nespolehlivým plátcem stane,

je objednatel oprávněn uhradit daň správci daně zhotovitele. O takovém uhrazení daně objednatel 
zašle zhotoviteli písemné oznámení.

7.12. Žádná smluvní strana není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany zastavit jakoukoliv pohledávku vůči druhé smluvní straně vzniklou ze smlouvy, její neplatnosti, 
nicotnosti, zrušení či porušení třetí osobě.
Souhlas příslušné smluvní strany musí být vystaven vždy individuálně pro každý případ a musí být 
předem podepsán osobami oprávněnými uzavřít za příslušnou smluvní stranu smlouvu. V případě 
porušení povinností vyplývajících z tohoto ustanovení je příslušná smluvní strana oprávněna 
požadovat po smluvní straně, která danou povinnost porušila, úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % 
z ceny díla.

7.13. Daňový doklad se považuje za řádně a včas uhrazený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 
částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

7.14. Pokud Zhotovitel v průběhu plnění této Smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené 
podmínky provádění Díla, zejména bude-li opětovně v prodlení s plněním termínů stanovených 
Časovým harmonogramem, je Objednatel již při v pořadí druhém porušení Smlouvy Zhotovitelem, 
na které byl Zhotovitel písemně Objednatelem upozorněn, oprávněn pozastavit platby měsíčních 
daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle pak do doby řádného splnění celého závazku 
založeného Smlouvou. K tomuto postupu je Objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě 
smluvních stran o změně této Smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.

7.15. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení s úhradou faktury.

7.16. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po podpisu protokolu o konečném převzetí Díla bude Zhotovitelem 
vystaven a Objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny Díla). Konečná 
faktura bude vystavena se splatností šedesát (60) kalendářních dnů ode dne vystavení konečné 
faktury a budou v ní zohledněny veškeré doposud uhrazené částky na Cenu Díla.

Vlil.
Práva z vadného plnění; Záruka za jakost díla

8.1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
8.2. Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má dílo při jeho předání,
b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
c) jež má dílo v záruční době.
Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle 
vznikne nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou 
hledět, neprokáže-li Zhotovitel opak, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi 
důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli 
oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud 
objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu 
budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami 
vzniklými v záruční době pojí.

8.3. Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční 
doby předmět díla:
a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 

zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem 
na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
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b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, a příp. dále který pro něj 
zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům 
stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než 
požadavky příslušných právních předpisů, mají před nimi přednost.

8.4. Záruka za jakost díla
a) Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet dnem 

oboustranného podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí dokončeného části díla 
objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty 61 měsíců od předání předmětné stavby, jíž je dílo 
součástí, investorovi stavby.

b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba 
stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 61 (slovy: šedesát jeden) měsíc.

Rekonstrukce ulice Dlouhá

c) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) 
tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.

8.5. Reklamace vad díla v záruční době
a) Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

zjištěni vady, a to oznámením (dále také jen „reklamace") doručeným k rukám kontaktní osoby 
zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí.

V reklamaci objednatel uvede alespoň:
1. popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.
Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou 
odstranitelná.

b) Práva objednatele, omezuje-Ii vadné plnění plný provoz objednatele
Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k omezení plného provozu na komunikaci, má 
objednatel zejména právo:
1. na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části 

díla,
2. na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
4. odstoupit od smlouvy.
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

c) Práva objednatele, neomezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele
Neomezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele, má objednatel právo na odstranění vady 
opravou díla nebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

8.6. Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době
a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.

b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu 
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání 
reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.

c) V případě, že objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny díla, dohodly se smluvní 
strany, že její výši odvodí od ceny té položky rozpočtu, která se k vadné části díla vztahuje. 
Omezuje-li vada plný provoz objednatele, mají smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši 
slevy z ceny díla považuje celková cena příslušné položky rozpočtu. Částku odpovídající 
požadované slevě z ceny díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli ve lhůtě 30 (slovy: 
třiceti) dnů ode dne doručení reklamace.

d) V případě, že objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy 
účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.

e) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem 
znalce, na němž se smluvní strany vzájemně dohodnou. V případě, že reklamace bude tímto 
znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení 
znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení
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reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit 
zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady a náklady na znalecký 
posudek.

f) Lhůty pro odstranění vad
1. Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad omezujících plný provoz objednatele 

započne následující pracovní den po jejich reklamaci, nebude-li dohodnuto jinak. 
Odstraňování ostatních reklamovaných vad bude zahájeno do 3 pracovních dnů po jejich 
reklamaci.

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz objednatele se zhotovitel zavazuje odstranit 
bezodkladně, nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

3. Ostatní reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit dle možností v co nejkratší 
možné době, nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak,

d) Zvláštní ustanovení o haváriích
1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů 

a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku 
vady, označí objednatel jako havárie.

2. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u vad 
označených objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 20 (dvaceti) hodin od 
doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a 
sdělit objednateli, zda reklamaci uznává.

3. V případě vad díla označených objednatelem jako havárie je zhotovitel povinen tyto odstranit 
nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabráněni 
vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze 
spravedlivě požadovat, nejpozději však do 40 (čtyřiceti) hodin od doručení reklamace.

8.7. Smluvní strany se dohodly, že:
a. neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle ust. odst. 8.6. 

písm. f) bod 2. nebo 3. tohoto článku, a/nebo
b. nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle ust. odst. 8.6. písm. f) bod 

1. tohoto článku, a/nebo
c. oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní, a/nebo
d. je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
má objednatel právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí 
osobě, případně provést opravy vlastními zaměstnanci. Objednateli v takovém případě vzniká vůči 
zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil náklady, které objednateli v důsledku tohoto 
postupu vzniknou. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla 
a dále právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena.

8.8. Záruční servis
Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu záruční doby bude bezplatně provádět veškeré servisní úkony 
- údržbu zařízení, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky.

8.9. Servisní úkony prováděné objednatelem
Smluvní strany sjednávají, že záruku nijak neovlivňují běžné servisní úkony prováděné přímo 
objednatelem bez přítomnosti zhotovitele, pokud jsou prováděny v souladu s písemnými 
instrukcemi a návody k obsluze a údržbě zařízení, provozními manuály či ostatními dokumenty 
nezbytnými pro provoz zařízení.

IX.
Pojištění zhotovitele a bankovní záruky

9.1. Zhotovitei prohlašuje, že má po dobu platnosti smlouvy o dílo sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou v souvislosti s jeho činností. Pojistná smlouva je u Kooperativy pojišťovny, a.s., 
Vienna Insurance Group, s limitem plněni 30 mil. Kč (pojištění v základním rozsahu), č. pojistné 
smlouvy 7720965801 ze dne 31.05.2016. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou 
dobu trvání smluvního vztahu. Kopie platné pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy 
o dílo a bude předána objednateli v elektronické podobě před podpisem této smlouvy o dílo.

9.2. Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.
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X.
Smluvní pokuty a náhrada škody

10.1. V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla bez vad a nedodělků bránících 
užívání díla se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nula celá 
tři desetiny) % z ceny díla či jeho části za každý započatý den prodlení.

10.2. Pokud prodlení zhotovitele oproti lhůtám dle odst. 10.1 této smlouvy přesáhne 10 (deset) dnů, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,2 (slovy: nula celá 
dvě desetiny) % z ceny díla za 11. (jedenáctý) a každý další i započatý den prodleni.

10.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plnění v záruční 
době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či 
neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv objednatele z vadného plnění, 
a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou objednatel označil za havárii, 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- (slovy: dvacet tisíc) 
Kč za každých započatých 20 (dvacet) hodin prodlení.

10.4. Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní 
pokutu 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.

10.7. V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně 
uvedeno, zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé 
smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1 (slovy: jednoho) % z ceny díla. Na smluvní pokutu podle 
tohoto odstavce vzniká nárok jedině tehdy, pokud z důvodu podstatného porušení smlouvy jednou 
smluvní stranou došlo rovněž k odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou.

10.8. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
10.9. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
10.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody 

způsobené jí porušením povinnosti druhé smluvní strany, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To 
platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

10.11. Investorem mohou být vůči objednateli v případech řádného neplnění smlouvy (zejména pro 
případy prodlení) uplatňovány smluvní pokuty. Z důvodu uvedeného v předchozí větě stanovuje 
objednatel výše uvedené smluvní pokuty k zajištění smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel 
prohlašuje, že nepovažuje smluvní pokuty uvedené v této smlouvě za nepřiměřeně vysoké.

XI.
Odstoupení od smlouvy

11.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem.

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
d) v případě, že zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení uvedl informace nebo předložil 

doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto 
výběrového řízení.

11.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala.

11.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

11.5. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu.
a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat 

objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.
b) Objednatel je do 60 (šedesáti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit 

zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností 
odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené 
před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje 
konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch 
položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
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d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí:
1. na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od 

smlouvy a
2. hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel 

zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje 

ušlý zisk zhotovitele.
11.6. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že z důvodů nikoli na jeho straně dojde 

k zániku smlouvy s investorem stavby, jejíž plnění resp. částečné plnění tvoří předmět této 
smlouvy.

XII.
Dodatky a změny smlouvy

12.1. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.

12.2. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí.

12.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se 
k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
dodatku.

12.4. Bagatelní změny smlouvy
Smluvní strany sjednávají, že pouze v případech bagatelních změn smlouvy popsaných 
v písmenech a) a b) tohoto odstavce se ustanovení odst. 12.1 až 12. 3 tohoto článku nepoužije, 
a) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření díla o další stavební práce, dodávky či služby,
2. které nevedou ke změně ceny díla,
3. které by za použití v původním zadávacím řízení k veřejné zakázce nemohly umožnit účast 

jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
4. které nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.

Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene budou smluvními stranami dohodnuty zápisem do 
stavebního deníku či jednoduchým záznamem o stavbě a budou zaznamenány do DSPS. Má se za 
to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i ty osoby, které jsou za ně 
oprávněny do stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě zapisovat.

12.5. Kontaktní osoby smluvních stran
Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná
sdělení na základě této smlouvy, a

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.
Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, 
a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného 
druhé smluvní straně.

XIII.
Důvěrné informace

13.1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
a) informace označené objednatelem za důvěrné,
b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla a plnění s dílem 

souvisejících závazků,
c) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla 

a plněním s dílem souvisejících závazků,
d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním 

díla a plněním s dílem souvisejících závazků.
13.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo 

známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost 
nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele.

13.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace 
pro jiné účely než pro účely provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků a nezveřejní ani
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jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých 
orgánů, poradců, právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná 
informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace 
v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní 
orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost 
neprodleně písemně objednateli.

13.4. V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen 
o tom neprodleně písemně informovat objednatele.

XIV.
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena a měněna výhradně písemně.
14.2. Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních 

stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými 
ustanoveními NOZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohlo být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy.

14.4. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy.

14.5. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku.

14.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.

14.7. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky 
ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a 
nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

14.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace včetně dokladové části a příslušných stavebních 

povolení - předaná zhotoviteli v elektronické podobě před podpisem této smlouvy
b) Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet
c) Příloha č. 3 - Časový harmonogram
d) Příloha č. 4 - Textová část dokumentace stavby — předaná zhotoviteli v elektronické podobě 

před podpisem této smlouvy
e) Příloha č. 5- Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí
Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XIV.
smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že
v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami určí rozhodující znění objednatel.

14.9. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. Objednatel je oprávněn 
převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu 
zhotovitele.

14.10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

14.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
14.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí stím, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění 

v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), a bude 
včetně případných dodatků v souladu s tímto zákonem v registru smluv uveřejněna. V souvislosti
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se zde uvedeným smluvní strany prohlašují, že informace o jednotkových cenách zhotovitele 
předmětu plnění dle této smlouvy považují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přičemž se s odkazem na ustanovení § 5 odst. 6 ve 
spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zavazují tyto 
informace v registru smluv neuveřejnit.

14.13. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž 
objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

14.14. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele - Sdružení „Společnost Dlouhá ulice Plzeň"

EUROVIA CS, a.s.
V Plzni dne 0 3 *0/' 2017

BERGER BOHE !ÍA a.s 
V Praze dne

   Ing. Zdeněk Pilík
ředitel oblasti Čechy západ předseda představenstva
na základě plné moci    základě plné moci ze <ilne 18. 7. 2011
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Cenová nabídka

obr
i Rekonsuuktx* ulice Dlouhá T

T
366009 - SO 431 Přípojka NN pro informační systém PMDP

Místo

Z culavute

Udwcc: Společnost Dlouhá ulice Plzeň, EUROVIA CS, a.s. - správce

PČ

—

Typ
—H

Kód

—

Popis MJ
1 Množství J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

ce na PMDP

D M Práce a dodávky M 4_____________

D 21-M Elektromontáže .

1 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování 
počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

kus

2 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování 
počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

kus

3 K 210101233
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací typ SVCZ 1 
až 5 kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm2

kus  

vv viz.výkres č. 1,2,3" 2+2
P vv Součet

4 M 354111289 kabelová spojka rep.smrštitelná pro AYKY 3x120+70

5 M 354111411 záslepka (zaiz. kabelu v zemi) tepelně smrštitelná pro kabel AYKY 3x4 ks

6

.

K 210120102
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních pojistkových částí 
pojistkových patron nožových

kus

V V "viz.výkres č.S’' 3

vv I Součet

7 AI 364127213 plastový pilíř pro SRML ks

8 K 210191514
Montáž skříní pojistkových bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři 
rozpojovacích, typ SR 1, ER 1.0 a 1.1

kus   

vv "viz. výkres č.3" 1 + 1 + 1

VV

9 345396136 plastový pilíř pro SRML *   

10 M 364127213a plastový pilíř pro SRML ks   

11 M 345391143 plastový pilíř pro SRML ks   

12 K 210191519
Montáž skříní pojistkových bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři 
ostatní konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů

kus

13 345391144 základ pro plastový pilíř ks

14 K 210120452 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem kus

vv "viz.výkres č.3" 1 + 1

jVV Součet

15 K 210192581
Montáž svorkovnic do rozvaděčů, s popisnými štítky se zapojením vodičů

kus
nulových, typ AL-SV 200

—
16 M 358064136 plastový pilíř pro SRML *

17 M 358071098 základ pro plastový pilíř ks   

18 M 358064273 plastový pilíř pro SRML ks

19 M 358071364 plastový pilíř pro SRML ks

20 K 210810007
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně 
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 4 mm2

m  

Ivv r
"viz. výkres č.2" 310

|vv Součet

21 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m  

Ptízeri/íJÍcti k položce

22 K 210800963
Montáž izolovaných vodičů měděných do 7,2 kV uložených pevně CSA 4,1/7,2

m
kV, průřezu žíly 6 mm2 J



VV ■'vi7.výkres č.2" 5

vv j Součet

23 M 341413020 vodič CY 6 mm2 m

lh)zn<imka k iMto/íc:P úbuih kovu ) ks‘lit}. U> -0.0V8 ti =(?

24 K 210810013
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně 
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 10 mm2

m

vv --- -—---------- “viz.výkres č.2" 15

vv
• ——

Součet

25 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 4x10 mm2 m  
—

Ibznumku k oolo/trp
obwli kovt/fks//nl U/'O lb.' M-0

- — iviunidz uzeiiiiiuvduiiu veuem b upeviiťium, pi upujťiiiin d piipujeniin pumou

26 K 210220020 svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 m
— --

vv "víz.výkres č.2" 5

vv Součet

27 AI 354426121 zemní drát FeZn o 10 m

28 K 210220301 Montáž hromosvodného vedeni svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03 kus
vv "viz.výkres č.2' 3»3

vv Součet

29 AI 354613112 svorka spojovací SS ks

30 AI 354613118 svorka připojovací SP 01 ks

31 K 312001004 podružný materiál %   

D 24-M Ostatní

32 K 210280001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení.

kus   
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč

Poznámko k yjubotu < m:
1. i.Vny (MXJÍ tíž MJtJ/vHM/tt í>ř'> jjíiíí r virinř nokiuriii tut /ttssny a [sodn/žny riwlrnol

K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel

kus33
dalším štítkem
usídlili pidte pil HlUlIldZI VOUILU, SIIUI d KdUeiU rlipidlCX K ceildlll Zd Zdldl lUVdl II

34 K 210950202 kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů m  

35 K HZS1 Přepojení stáv.instalace z důvodů etapizace hod  

36

37

K

K

HZS3

HZS4

Zakreslení skutečného stavu

práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a

hod

hod

 

 
potvrzené investorem

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

38 K 460030172
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně 
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm

m2  

hy/nnmko k yii;/;oři; mr
) V (cihhti (Mk)i a,’ OiX1~ .•iihtnitiy naKíirty na t>i!'Ui)nriu hi/mvn/ kotenua ostoumti nťvbvdnyt/)

l'$C fj/imhcnirt. ‘.c m rňu// rmírwt/f/ťWfiť ž (řtrí) on,'t už w u sítediiO hustctio fx/ioslu ttvčtží/jr |
fiiilloío do i k$-w2. u/lus/rhii/.’t/nAfw fírťs i k$/w/. J U'rny tHW 5f?;x)ůt<í p/v'/ir vyl/ženy ob/i/bnik
ttojthisohnoíf (iclkou

vv
________________________________________ ____________________________________ __ ___________ L
50-0,5

vv Součet

39 K 460030194
Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky 
přes 15 do 20 cm

m  

Pil.

kbzno/nko k ‘ioi/lxttu i cn
1 V (ťtuuh -iHh)! ar -OO*)/ nrr- iu ntltnutty nai lndy nn nti'.n<:nóni kamenu, koienu ao%lnlnni\ nevhodnyt h 
lunnt^rnin lyltf ftrnír ot ennjt tniiivůhic/fie'- >. W<f’n iX)}] o 7 se ti ítierfně huUehí) (muntu ttyoride
hustoto do J k^ř/n/ o hustrho fto/nsro /t/r'. i ks;mS - (i (eny sť oočita f>rw» vyf/žťny obrubník
tinjnosolniou tkelkou

Vv "viz.výkres č.2,4 " 48

vv Součet

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání
40 K 460150163 dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením m  

—
na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3
/‘ornamko k soutnjnn eiv

pst l Ceny hloubem lyh v hornině tmly <• 1 ‘ \r ■z<<>íii//ř cpnami -.ouIhhu <cn 460 20 Hloubem nerapnronyth
kobělovyth iyh stiojtw

"viz.výkres č.2,4" 150

vv Součet



Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání
41 K 460150303 dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením 

na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3
m  

!/v>/aiia)An v souboru cen.
IPSC ! I iťny/ífciiwtžťMi ryb \ Awirimt5 truly a a ' se meňttjt tenanti SOUboťlt ten 460 20 . Hloubeni nezopazenych j

i ' kabel.ivych tyh Stlofně

T. VV I "viz.výkres č.2,4" 50

vv I Součet

42 K 460560143
2ásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině
tříHu 3

m

43 K 460560283
Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině hloubky 100 
cm, v hornině třídy 3

m

44 K 460421001
)

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo 
štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

m  

hoznoutka k '.íju/aíi u . en
iPVL j? v centkh U)2) uz -10/ 2 112) a: f i / a )'2/) az 12 '2 nejsou započteny náklady na dodavku betonových a

jpiasřovyiťi desek latu dudavku se cn.eňuie ve specifikou

Ivv
viz.pol.č.460150163, 460150303" 150*50

vv Součet______

45 ! M 812I2T02T písek kopaný m3  
• VV 0,35*0,2*150

vv ‘Součet

46 K 460490013
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně 
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uloženi fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm

m  

|vv 150.50

i vv |Součet

47 M 283164112 l/olie ochranná m
Ubidiin vyKUfJdVKy luuie uukup zemmy vctfint; pieimsiern vyKupKU uu du m nd

48 K 460230414 dočasnou či trvalou skládku nebo na hromadu v místě upotřebení v hornině m3

l/VízaaajAo k souboru i en
1) \ tenučh Ožni uz 021 ' ne/sou zahrnuty naklady na dodavku pupinučni skříně. Tato dodavku se ouna/e ve i
|s;.«'ci/řAtii7. 2 Mému fednotka kus uctvi 0001 az n<n/odfiovida potřebné dotce ryhypio vtaženi kabelové

nemisiem \ouvuz; riunmiy, suti a vyuoui diiyuminoi vouuiuvne pi emisiem
49 K 460600021 horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na

- 1^1---------- - J - r-rs —
m3

ftjziuímka k souboru cen
pst 1 V unach 002* a: 00H !n't\.'U ‘unuiteny i.o .tm po)>lu’ky za uloženi výkopku na ri/emu skládku 2 V

i ivjiíi/i (MU ..z 0(>/l ncjsi/u zuboi tetiy foptal i y za aki/ian s<ar na řízenou skladku a recyk lan

vv ----- --------
50*0,5*0.2* 50*0,1 *0,5* 150*0,35*0,2

vv Součet

50 K
!

162701110R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do 
vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením

m3  

jvv 150*0,2*0,35 + 50*0,5*0,2
-1-ivv

; Součet

51 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3

i

jvv !

52 K 171201211

IJW/nmjAj J viuÍAi/i/ ich,
i r i.cvio 120) i? Hfu'aa i i>m anilinem vyko/'kii nebo onuce na (fMauie skladky předepsont’p(Ojel<t>'W lak /<• j 
\nti l ni/ nut/aklem uuvnť pkHhy u'i.' •.f-íadky f>i ipadd / >/'«■ s 2 m ( vykopku nebo ormee: v opačném j>i/pach' le 
luíožem neoceňuje. \liw^5.rv/ . nebo o/nn c f dipaiiajto au í m2 skladky se mči jako podíl intHttslvi
| vykopku nebo otnn r měrciieno v (<rd)em stavu a p/o/ek(em un rno rdorhy dočasné skladky b) /osyponi kt/ryf 
j votLUc-i i ii p/úhliib/u v tc/enii i/cc p/edepsanv/m . /mtneni sypaniny: i) uložen/ sykojdu j\>d voí/ou do /iM/UuNa> j 
i ve une vutfolei t nelm ik/í/j /i. 1 ( enu 1201 nelze ;va.;ií pto uloženi vykopku nebo omn e ui jn i vykopóvkcun 
I/Mij fMdtcmni \ edem (hule! huny vykopu z m*rw byl vylopek získán o to .mi tehdy jestliže se vykoi>ek po 
' vyho/eni z vykopu nu fAHfdí uzenu teste dale pre/ntet i/ie na h/oinady fmdel vykopu: b) na dočasné skladky 
!tlete nepott p/et/epsuny piojektem i / na ij ‘costie skladky p/edcpscuie p/o/ekrem tak. ze na I m2 (vo/ek/cm 
jarmiť plmhy teto si ladí y pii\mUip nei/yse 2 m i vykopku nebo umice /viz. lez poznámku i / ur. dl na 
Idonistie skladky (Jtťriu/ť h-.i vennd i/l íi) no) Scjuiaff ca/jjtf ufkci lesní pudy do ‘iO m. nebo Oceánie h se 
\vndotuvne tu ennsteiu vykopku do /i> ni a Wnnennmi lo2 /O 110) In/?0 IW2. lt>2 20 iniu Ifi/ 20 11')2. v 

rcč/ifo případech se uloženi vykopku nebo otnue na dui asnnu skladku neoceňuje, e) na trvale skladky 
Ipfede/)'.:iny/u ztiuinennn toto uto/eni vykopku se oceňuje cenami souhn/u cen 1/1 O . (/ra/cair sypnniny dit 

Inasypu i v cene I/O) jsou zuj/i-itcny t naklady na u-zprostieni sypaníny ve vrstvacb s hiubym UTOvncmttti na 
jvA/aatf i Vieně 120) ne/s<ui .apuiteny naklady tu získaní skládek anr na poj důtky za skladku >. Aln.».-sfvj 

už;u'e-*ii vykopla: tsypuninyi se u.n v ai í uJo/ivjp/io vyíi.-/>Mi tsypaninyi v rostlém stavu zpravitfín ve 
Ivv^J/ašf/ o i čau 1/11 t:e p ■ >l./h ide upraví/ pudle místních podmínek

"viz.pol.c. 162701110R" 15,5

| Součet

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)  

 
 

 



f\}7JMmyo i' ‘,oulx>!0 crn
17. <. «’/kí IMi IV uricna i tiur ui tnokfiu vykopku nvOo onuce na doaisnc skladky předepsáno piojcktvtn tok, /o

I
1na f 11)7 piofcktotn im'.ene i?\othy teto skladky piipaiía ;>;*’% 7 n\3 vykopku nebo onuce: v upatnein púpade ic 
uložvnt neowtnip: Množslvi vykopku nolxt i)//iu c piifhidaint na f m2 skladky se utit jako podíl množství 
vykopku nctxu/nuu'. meienelui v rostlém stavu a ptojckUnu unenc phnhy dočasné sklatiky, bi zasypaní ko/yi 

I vodoteči i/ ptohhibm v terenu bez předepsaného zhutněni sypaniny. • i uloženi vykopku pod vodou do prohlubin 
[ ve dne uidnteu nebo nadi ,’t. ■ i enu 1201 nelze použil mo uloženi vykopku neLxz onuce ui pi i vykopávkath 
jpio fxidzemni vedeni ppdel hriin\ vyLipu z něhož byl vyiop-d nskiin a touni těbdy fesllu.e se vykopek p< 
vyhozeni / vykopu napovnh uzenu jeste dote pre/nist i//e na tnmnady podél vyko/.ui: hi nu dor.asnr >.kl>.’dl\, 
které ncfUJir předepsaný pn fr'i /e.ir < > nn dočasné skladky předepsané projektem tul že na 1 m2 /uo/ektem 

I utx ene plochy teta skladky pcipactap ne/vy.se 2 vy>irfrA;<í nebo omne iviz. te z poznámku < I <n cíl ikj 
'dočasné skladky, oceňuje ti se cn.tu jp f u) ndj Se;/r>iíf< íJimí^'ni'i)u ícsni (/o f)0 m nebo inenu/e li sr 
'wdorosne přemístěni vykopku i/o 7.0 w a !>0 m <euann U\ž 20 1101. Jó2 20 JI02 162 20 115) a 162/0 11')/ v 
.těchto případech se uloženi vykopku nebo vtnrci. nu dočasnou skladku neocenufe ei na trvale skladky s 
piedepu/nym /hutněním toto uloženi vykopku se oceňuje mviijdji semhoru cen l/l 0 Utaženi sypaniny do 
\nasypu í V cene J2()l /:'m; /::;\H t.eny i nck lady na ‘(t/pcosheni sypaniny ve vrstvách s hrubým uiovncinim nu 
UMiVrAr t V i enč 1201 nep-ou /utx/čfony naklady na //slam skládek a/u na poplatky za skladku > Mno/.slvi 
j/I'd/ii^fi't' ub/em vykopku tsypnniny) se wči v m ' ithden* ho vvf.opku tsypaninyl v rostlém stavu zpravidia ve 
^ vykofnšli 6. ( enu 7/7 7 lze po d>rhode upínat /zodle m/stnn fi porhwnet

“víz. pot. 162701110R"

vv 15,5‘1,6

v v Součet

53 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t

f 'AHltlOIU iCI)
PS( 1 7 (eny lze ixnt/it i pra překladům pi> tomeňe dopu/ve 2 < eny nelze íhiu/O při dopravě f?o železnici, po voifě |

něbp neobvyklými dopravním) ruo-.tiedky

vv "sloupec - suť celkem"

SO’0,1*0,5*1,9

Součetvv

54 K
—

997221570
Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku do vzdálenosti dle možností 
zhotovitele se složením t  

vv viz.pol.č.997221570" 4.75

vv Součet

55 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových
nnvrrhn t  

PSI

\hj/i\antka k souboru <en
7. (.eny uvedeno v souboru cen I/*- ,',v dohodě upravit pudle tmslnuh podmínek i Uložen) odpadu 

|řr('i/vř'c/e/iyt7) v suuhoru cen se o< rnu/e individuálně t V < comb re započít<?n fxiplptek za ukládáni odpadu dle
I /t7#.<uu*j 185/7001 Sb a. Piipodne dtcent stavebního odpadu lze ocenit ccncinu souboru cen b97 00 60 Uueni 
5ií/vt*i7»jí»o odpadu i klk) o Oemolit e objektu

_____
v v
—

4.75

vv Součet

56 K 460080013
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického 
betonu tř. C 12/15

m3  

VV Viz.výkres č.2" 50*0.2*0,5

vv Součet

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových
57 K 460510064 včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem 

z písku, vnitřního průměru do 10 cm
m  

7. souboru c en'
7 V renuth ikX)4 až Olro nipAiii obsaženy naklady na dodavku hub fniu dodavku ;;p oieňuic ve spei ipkacr ;

PSC 17 V cenách -02‘)8 az d/'-t ne/^vr obsaženy naklady na dodovhr žlabu, lnic dodavku se oceňuje ve specifikou, j 
! >• V (enach OiOl až f.'}'? í ne)u>uobsaženy naklady na dodavku 7r?ii» dodavku se oceňuje ve
íspecifrkuu

' Viz.výkres č.2 Situace” 300  

Součet

58 M 283128215 drenážní chránička 40 mm m  

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových
59 K 460510075 včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací 

s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm
m  

Ovucmíl/j k n.lh.nl . rti
1 V cenách OOO-t až Ol’.io ne pum oh^aženy náklady na dodavku trub lato dodavku se oceňuje ve specifiken i

PS(. / V 7i -02!>8 0/ <)//-l /n fviu obsaženy nal tady na dodavku /tahu Táto dodavku se oceňuje ve.spéct fikat i
1 • V cencuh -i) ji)i až 0 J.‘> 1 ncjwu obsaženy náklady na dociavtu multilonofu lato dodavka se oceňuje ve 
' specifikaci

— w
------- [------------------------------------------ ~ - ---------------------------------------------------------------------------------- ------------------

"viz.vykrcs č.2 Situace" 50

vv Součet

60 M 283128204 chronická PVC 110 mm m  

61 K 460620013
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností 
a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3

m2  



ř. SOillMf
1. V (lUicuh iKX)j (XK)i nťjwu tíituruity tloíiavkti dmu. into se oceňuje ve sf>*»r* 

iiiiJ/'iS nevrou /ntunuly íuj ih.dnvyu obwbntkii foto dodavku se oceňuje ve spec i fiká

viz.výkres c.2" 50*0,5^150*0,35 

Součet

62 K 312001006

Objekt:

podružný materiál

 
 

 

 

366010 - SO 651 Trolejové vedení, úprava kabelu PMDP

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem
0 M Práce a dodávky M
0 21-M Trolejové vedení • montáž

1 K 030002CE Objímka z nerez pásku s kardanem nebo vidlicí

2 K 030003CE Objímka s vidlicí a lištou • prúm.245

3 K 030014CE T 41-41 Kotvení dvou lan na T stožár bez regulace

4 K 030015CE T 41-41 Kotvení dvou lan na T stožár s regulací

5 K 030811CE Trolejbusové kříženi, tahové provedeni, K-90 (pouze montáž)

6 K 030821CE
Elektrická výhybka tahová, souměrná, s výbavou pro ovládání VĚTRA, vč.signalizační lampy, EV- 
10

7 K 030831CE Nosná síť pro výhybky a křižem'

8 K 030841CE TB 21-64 Závěs trolejbusové stopy s přídavným lanem z minorocu

9 K 030842CE TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchytová do 5

10 K 030844CE TB 21-63 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 3-úchytová 10 -30

11 K 030851CE TB 21-91 Závěs trolejbusové stopy s úsekovým děličem - diodový

12 K 030113CE T 41-1,1. Kotveni lana na T stožár bez regulace

13 K 030114CE T 41-1,1. Kotvení lana na T stožár s regulace

14 K 030207CE T 40-32,1.3 Třisměrné spojení

15 K 030753CE Lano nerez 25mm2

16 K 030754CE Lano nerez 35mm2

17 K 030761CE Trolejový drát Cu 100 mm2

18 K 030471CE Trolejová spojka pro botku

19 K 030502CE TB 71-32 Proudové propojeni TB stop, dvouvodič. CHBU 120 mm2/2ks

20 K 030503CE TB 71-42 Proudové propojení TB stopy a odpojovače, dvouvodičové/4ks

21 K 030852CE
TB 71-5 Dvojitý odpojovač IVEP vč. táhla a vypínací páky s dvoj. izolací vč. ocelové konstrukce do
100kg

22 K 030911CE Trakční stožár

23 K 030921CE Tabulka s označením sekce

24 K 030112CE T 41-31 Vložená izolace v laně

25 K 030853CE Svodič přepětí, dvojitý vč. ocelové konstrukce do 10kg

26 K 030931CE Výstražná tabulka na stožár

27 K 220361CE Zemnici deska pozinkovaná vč. připojení

28 K 820101CE TB 91 -55 Kabel VY 50 mm2 vč.připojeni okem, pevně uložený

29 K 010451CE Umělohmotná krabice pro izolovaný svod bleskojistky, 16x16x9cm vč.výzbroje

30 K 010439CE Umělohmotná roura prům. 6 cm pro svod svodiče s připáskováním

D 22-M Trolejové vedení - materiál
31 M 00001 TB 21-64 Závěs trolejbusové stopy s přídavným lanem z minorocu

32 AI 00002 TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchytová do 5

AI 00003 TB 21-63 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 3-úchytová 10 -30

34 AI 00004 TB 21-91 Závěs trolejbusové stopy s úsekovým děličem - diodovým

35 AI 00005 T 41-1,1. Kotveni lana na T stožár s resulaci

36 AI 00006 T 41-2,1. Kotveni lana na T stožár s regulaci

37 AI 00007 T 40-32,1.3 Třisměrné spojení

38 AI 00008 Lano nerez 25mm2

39 AI 00009 Lano nerez 35mm2

40 AI 00010 Trolejový drát Cu 100 mm2

41 AI 00011 Trolejová spojka pro botku

42 AI 00012 TB 71-32 Proudové propojeni TB stop, dvouvodič. CHBU 120 mm2 (2ksl

43 AI 00013 TB 71-42 Proudové propojeni TB stopy a odpojovače, dvouvodičové (4ks)

44 M 00014 Tabulka s označením sekce

45 M 00015 T 41-31 Vložená izolace v laně

46 M 00016 Svodič přepětí, dvojitý vč. ocelové konstrukce do Wkg

47 M 00017 Kabel YY 50 mm2 vč. kabelových ok a připojeni

48 AI 00018 Umělohmotná krabice pro izolovaný svod bleskojistky, 16x16x9cm

49 M 00019 Umělohmotná roura prům. 6 cm pro svod bleskojistky s připáskováním
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so /VI 00020 Zemnici deska pozinkovaná vč. připojeni páskem FeZn nebo YY-50 ks  

51 M 00021
TB 71-5 Dvojitý odpojovač IVEP vč. táhla a vypínači páky s dvoj. Izolací vč. ocelové konstrukce do 
lOOks

ks  
 

52 M 00022 Výstražná tabulka na sfoiór ks

S3 Ai 00023 Elektrická výhybka tahová, souměrná, s výbavou pro ovládání vč.signalizační lampy. EV-10 ks  
 

54 A1 00024 Nosná sif pro výhybky a kříženi ks   
55 M 00025 Objímka z nerez pásku s kardanem nebo s vidlici ks  
56 M 00026 T 41-41 Kotvení dvou Ion na T stožár bez regulace ks   
57 M 00027 T 41-42 Kotvení dvou lan na T stožár s regulaci ks   
58 A1 00028 Objímka s vidlicí a Učtou ■ prům. 245 ks   
59 00029 Trakční stožár D ■ 22000N/ Wm, metalizovaný IZn 80?m + závěrný nátěr 300?m) ks   
60 /VI 00030 Trakční stožár D ■ 30000NI 10m, metalizovaný (Zn 80?m * závěrný nátěr 300řm) ks   

61 M 00031
Trakční stožár Do - 16100N/ 12m, metalizovaný (Zn 80?m * závěrný nátěr 300řm) s redukcí na 
výložník ks  

 

62 M 00032
Trakční stožár Co ■ 11700NI I2m, metalizovaný (Zn 80řm * závěrný nátěr 300?ml s redukci na 
výložník

ks  
  

62 M 00033
Trakční stožár Do ■ 30kN! I tm, metalizovaný (Zn 80?m * závěrný nátěr 300?m) s redukcí na 
výložník ks  

 

64 M 00034
Trakční stožár Do ■ 26kNI Wm, metalizovaný (Zn 80?m * závěrný nátěr 300?m) s redukci na 
výložník ks  

 
65 M 00035 Trakční stožár D ■ 40kNř 11m, metalizovaný (Zn 80?m * závěrný nátěr 300?m) ks   

66 M 00036
Trakční stožár Do ■ 4GkN/ I2m, metalizovaný (Zn 80?m * závěrný nátěr 300řm) s redukci na 
výložník ks  

 

67 M 00037 Trakční stožár Do ■ 26kNř 11m, metalizovaný (Zn 80?m * závěrný nátěr 300?m) s redukci na 
výložník ks  

 
D 23-M Trakční kabely - montáž

68
.

K 030522CE
T6 71-72 Napájecí vývod, kompletní (trubka HOPE 75x6,8mm-3m, nerez pásky, koncovka 
smršťovací 3-KVCZ 500 Al/35 Cul, pro 2 kabely ks  

 

69 K 101265CE Kabelová zemní smršťovací spojka SVCZ 500 ks   
70 K 901103CE Trakční kabel 6 - AVKCY 1 x 500 mm2, volně uložený m  

71 K 901113CE Trakční kabel 6 - AYKCY 1 x 500 mm2, pevně uložený m  
D 24-M Trakční kabely - materiál

72 M 00038 TB 71-72 Napájecí vývod, kompletní (trubka HDPE 75x6,8mm-3m, nerez pásky, koncovka 
smršťovací 3-KVCZ 500 Al/35 Cu), pro 2 kabely ks  

 
73 M 00039 Kabelová zemni smršťovací spojka SVCZ 500 ks   
74 M 00040 Trakční kabel 6 - AYKCY 1 x 500 mm2 m  

0 25-M Zemni práce pro TV .
75 K 460010024 Vytyčení trasy vedeni kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km   

ťo/aainka * unibatu ien

PS( 1 V ceiuuh jyni zalftnuly i niiktcdv nn: \V fxnhuzkv trati hl ■iy/nořeni budoun trmycl
m/mistěm. ořhlovnni oo/noteni opěrnyrh hot/u. d/ oznaiwti fj/cko/eP. o míst pto kabelové prostupy a
IHHkiwdově štoly

—
"viz.výkres č.7" 0,9

vv Součet

76 K 460030172
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a 
zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm m2

PSi-

f’oznumka k utubotu ren
7 V cc/wc/i (WJf uz 000" ne jvw /alnnitlv naklady na odst tančni komemi. kownú u ostat ničit nevhodných 
phimsi'tun. (vfu place se ur ehun individuálně. } 111 e/i 00,1 \ o; OÚ7‘i sr u středně hudvUo ijoioslu uvažuje 
hustota do > ks-niž. u hustého pYziostu fiics iks/tuž J U'eny (X)97 se f-Xiata pivní vytrženy obrubník
trojnásobnou délkou
--------------------------------------- --------------------------- 1—

vv "viz.výkres č.8-11" 38*2.25

Součetvv

77 K 460080112
Základové konstrukce bouráni základu včetné záhozu jámy sypaninou, zhutněni a urovnání 
betonového m3

vv_ "viz.výkres č.7" 44*4,5

vv Součet

Hloubeni nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od
78 K 460050804 okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetné zásypu, zhutněni a urovnáni povrchu m3

ostatních typů v hornině třídy 4

Po/notnko k. souUmi cen:

.
i (’eny hloubem jam vhotnmě tudy o n 7 jsou stanoveny /ojxru/.iti pneumatického kladiva

vv "viz.výkres č.8-11" 287

vv Součet

79 K 460561604 Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 140 cm ostatních rozměrů, v hornině třídy 4 m3

vv "viz.výkres č.7" 54,4

vv Součet

80 K 460080033
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez 
výztuže tř. C 16/20 m3

vv "viz.výkres č.8-11" 245,8

vv Součet
__ ____________________________________________________________________L_

81 M 140111130 trubka ocelová bezešvá hladká DN500 x 8,0 mm m   



82 K 460201604

83 K 460561604

84 K 460150253

85 K 460421142

86 K 460500002

89 K 171201201

Hloubeni nezapažených kabelových rýh strojně s přemísténím výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 4

ijy o o / /soi/ stťfMovťny Mfloi/zifi r/hnviny.
lPo7iujmi.il k zouboiucen 

I Ceny libt/bem lýb sf/upič v h,

Viz.výkres č.7" 50 

I Součet

Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 140 cm ostatních rozměrů, v hornině třídy 4

-J-

I "viz.výkres d.7" 50 

t Součet

(Hloubeni zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, 
hloubky 70 cm, v hornině třídy 3

±

i souboru ccn -ifu) JO . Hlouben) nezapmcnych
jPo/im/uku k cen.
j i. Ceny nioubciit ryfi v tioi mne trhly o o 7 to otenu/r 
Uobetovytfny/i st/oj/nK

víz.výkres č.7 25 

Součet

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnáni povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 
cm nad kabel zakryté betonovými deskami vel. 50 x 25 cm, šířky lože přes 25 do 50 cm

hnnunrko k souOow u'ii.
I. V teiMOi 1021 «iz 1072 1121 a/. n?2o ?2?7 crž JlMnejanu zojKičíeny naklody no dodatku tictono^yili <i

desek, lálo dodavku w Oícmtje ve speufikua

viz. vykl es č. lO" 20 

Součet

Oddělení kabelů přepážkou s utěsněním, ve výkopu z betonových desek

viz.výkres č.7M 20 

I Součet

Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině hloubky 70 cm, v hornině třídy 5

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle 
možností zhotovitele se složením 

287• 1,54*39,3 

Součet

Uloženi sypaniny na skládky

binamka k botihotu cen
1 Cenu )?01 je nn ena i pro: <0 uloženi vykopku ih’bo o/nio 
ta i nU ji/ojekre/n urtene fHochy teto skladky pripada f>řer. . 
ilo/eni neoceňuje MtM/sfvi vykopku nebo ornice pňpodajin 
ykopku helm omne. niěteneho v lasltem stavu a projektem

ui dočasné skladky předepsané piojektem tak >e 
> i vykopku něho orntce: v opačném případě se 
n I m2 skladky se určí jako podíl množství 
rčene plochy dočasné skládky h> rasypuni koryt

i piotiluln lhC7,»

90 K 171201211

eho /hutněni syfx/u/ny. i) uloženi vykopku /tod vodou do j»ahtul>ni 
ve dně vodoteči nebo tuuit ži / \ .mu i/Uf nel/e j>ou/ii pro utaženi výkopku nebo o/nn e a) při vykopúvkoch 
(nu furd/emni > citem jrudéi btnny vykopu • tit’/i.)/ by\ vykupek /tskán, a to ani tehdy, jestliže se vykopek /•<> 
vyho/eni / vykopu iui jiovich u/emi feste dale juenustuje na hromady (rodei výkopu: ht na dočasné skládky 
které nejsou f>< etlejHony pnu,o.tem: r > uu daču.ne ■.r.t, .b.y piedefrsíiné projektem tak. že nu I mŽ /xn/ektem 
určene frtacfiy tetu skladky pi ipuda/t nejvýše ž ntJ vykopku neber orntce (vi? tej poznámku č. i <n. dl no 
dočasné skladky oceňuje U secenc/u l/t H) 11UI Sejmuti orntce nebo lesní pudy do bO m. něho oceňuje tise 
vudmnvne přemístěni vykopku da /0 u» a ‘xi m cenami 162 20-1101 162 20- f 102. 162 20 111)1 a 162 20 m2 V 
těchto případech se uto/em vyfcopKu m<‘^» orntce íkj dočasnou skladku neoceňuje, ei no trvale skladky s 
předepsaným /buitrěmm: tou) uloženi vykopku se oceňuje cenami souboru «<?n í.'7 0 Uloženi sypaniny do 
ndsyfut. J V ceně 12dl /•«>(.' /.ifirHieny i ruikUidy na ro/ftrostřem sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na 
skladce l V < ene - l/Oi nejwt .■upocteny nukiady tni /rskiini skládek um na ftoplalky za skládku. ii. Ai/)t>/s/n 
icdiu/tek utozem výkopku r.yponuiyr -e urči v mi uloženého výkopku isypnmnyi.v rostlém stervo /plavidlo ve 
vykoprsii. ť> ( enu 1211 l/e (,\>doňotlě upruvit podle míst meh jrodrnineK.

viz.pol.č. 162701110R 327,84

Součet

Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

 

 

 

 



Ivv

91 K 997221611

vv 

vv

92 K 997221570

93 K 997013801

1 I::
94 K 997013814

ÍWfUjmAfl J. UHJlJOtu <«*n
11 Ceno fJOl re t/nena i i>n> at uloient ivkopku nebo jiíj dtuasne ihUidky pieiiepsoru: /.'(o/eHeni lok. />.
[iu'J I nrS vw/ekti'rn urtr/ie /jb(hy teli.< '.Uch/kv in i/uiJo />('•', .• nj.i vyko/iku nebo \/i line, v- o;>iíúh-'í>i/<, t/iade -.e 

\ulo2eni neoeenufe Mtwhlvi vykopku rielx* einue i>fi{.hitk;iut on f m2 •.kladky «• im'r )nkn (xidil tvno/Vvi 
I vykopku netio omne meirncbo v ’i^tteni pnueUem in terie ptothy ilotame skladky b> iOi-ypom li '\‘t
I vodoteči a fj/ol)h/0w v frrcnu he/ fvcdrpwnctiv zhi/tne/u 'ypunmy; cf ulo/ew vykopku /jod vodím do p/n/ibihm 

ve doe vodoleO nelx> nudur , ( enii l/dl nel/e/fou/it (>m aUi/enr vykopku nebu <'foii r. <rl pil vykopavkuih 
jnio pod/enim vedeni podél funny vykopu, i něho/ hyl vykopek /u>ian. u loom tehdy, /cs/fiie h* vykopek po 
Ivyhozeni z vykopu na {.'ovn/i uzenu tede dale ptentisiure n;i luoiuadv podél vykopu: bl na duuxnc vkladkv. 

Mrfr nefMii pícdepHiny pmjektenr. <.) na doaisnc il-Uklky předepsané pio/ektrm tak. ze na l m2 picr/ektem 
juueně pbitiy této plůdky n/ipudun ne/vyie 2 m i vykopku nelx>otnňo rvi/ tež jv/namku < I ar. d) na 

doilisr.íť s^ťí«/^v'. nieíurje li \e irnuu l/t /O 170? 'icjniun orniie ncl>o lesní pudy do 10 m. nebo uteňu/e li r- 
jvih/orovnc přemístěni vykopla do 20 m o '50 m <r'jiw>r/ !/>/' /’i? J JO f U>2 20 1102. 162 20 I 111 a 162 20 1112 '/ 
liedilo případech se uki/eni vykvi>ku nebo ounce nn doi.asnou skládku neutenurc ei na tivute -.klitdky •■ 
/->/ť0<7»Si'J/iy//»/?»/ř/U’iifri?. loto uloženi vykojiku se oceňuje tena/m souboru cen l/l 0 Uloženi sypaniny O.> 
/iósvo^ >• v cene 1201 jsou zuppc.lcny i ruikiody no /v/pitKircm sypaniny ve vrstvách s laubyni urovnáním n>: 

iskladie ) V cene 1201 nejsou /aiKxleny naklady na získaní skladek ani na poplatky za ‘.kladku !. Množství 
jednotek uloženi vykopku isypaninyj se u/či v nr f ufo/encho xykopkit rsypuni/iyj.v ios7ťč<»i sf/jv-n zpravidla ve 

\ vy kopisti o henu 1211 lze po dolKu/e upravit fx/dle twstnnh porJmmek

"viz. pol. 162701110R"

327.84-1,9

Součet

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t

Poznámka í snuboiu cen

I
 I Ceny lze použit i pro překládám při lomené dopravě 2 < eny nelze použit pn dopravě po železnici, po v<;ie 
nebo neobvyklými dopM/vnnm too-.fiedky.

527.08+0,35 

í Součet

Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se 
složením

"viz.pol.č.997221611" 527,43 

Součet

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t

IPoznámku k souIhuU <en

i ( eny avedene v souboiu lze po dohodě upravit j>otilo misinu h )'odminek. 2. Uloženi odpadu neuvedených ' 
saubour ten se oceňuje indivnfunlnp í V cenách (e z af rout on fioplotek za ukládáni od/urríu illp 'ukanu 
181/2001 V). •?. Připadne dr/rni ^řž?vfV>ř)i?íOt>rfpř7ř/rř t/r ocenit snulyocem cen VV/ 00-60 ()neni stavebního 

lodpadu z hitaloyu 800 6 Pernotue objektu

527,08

Součet

Poplatek za uložení btaVehiíMio odpadu na skládce Iskládkovuéj z izolačních materiálů t

 

 

 

  

/niti nrbor
i. i /‘ny uvedene v uiutro/u i 

j-wJij/žonj cen se uceňu/r iiu/r 
JS'j/2t?07 Sb. J Připadne di 

j odpař lil z katalogu 80\) 6 Ur

m dohodě upiavil. pocite místních podmínek. 2 Uloženi oijpadu neuvadenycfi 
cíne > V /. enach je zaponlan poplatek za ukládám odpadu dle mkono 
i stavebního odpadu tzeo> enit souborem cen 997 (X) ad Ortem stuyebnihn

vv 0.35

vv Součet

D 26-M Trolejové vedení -1.etapa - montáž _____ J __l
95 K 030002CE Objímka z nerez pásku s kardanem nebo vidlici ks

96 K 030014CE T 41-41 Kotveni dvou lan na T stožár bez regulace ks

97 K 030015CE T 41-41 Kotveni dvou lan na T stožár s regulaci ks

98 K 030112CE T 41-31 Vložená izolace v laně ks

99 K 030114CE I 41-1,1. Kotvení lana na T stožár s regulace ks

100 K 030502CE TB 71-32 Proudové propojeni TB stop, dvouvodič. CHBU 120 mm2/2ks m

101 K 030503CE TB 71-42 Proudové propojení TB stopy a odpojovače, dvouvodičové/4ks m

102 K 030751CE TB 21-91 Závěs trolejbusové stopy s úsekovým děličem - posun ks

103 K I030753CE Lano nerez 25mm2 m

104 K 030761CEa Trolejový drát Cu 100 mm2 m

105 K 030471CEa Trolejová spojka pro botku ks

106 K 030841CE TB 21-64 Závěs trolejbusové stopy s přídavným lanem z minorocu ks
107 K 030842CE TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchylová do 5 ks

108 K 030843CE TB 21-62 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 2-ůchytová 5 -10 ks

109 K 030844CE TB 21-63 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 3-úchytová 10 -30 ks

0 27-M Trolejové vedení -1.etapa - materiál
110 M OCXIOI TB 21-64 Závěs trolejbusové stopy s přídavným lanem z minorocu

lil M 00002 TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchytová do 5 ks

112 M 00003 TB 21-63 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 3-úchytová 10 -30 ks    
113 M 00006 T 41-2,1. Kotvení lana na T stožár s regulaci ks

114 M 00008 i Lano nerez 25mm2 m

115 M 00010 Trolejový drát Cu 100 mm2 m

116 M 0001, Trolejová spojka pro botku ks

,17 M 00012 TB 7,-32 Proudové propojeni TB stop, dvouvodič. CHBU ,20 mm2 (2ks) m



D

174 M

175 M

176 M

177 M

178 M

179

180 

181

33-M
00001
00002

00041

00002

00005

00006 

00008 

00009

1)8 M 00013 TB 71-42 Proudové propojeni TB stopy a odpojovače, dvouvodičové I4ksl m

119 M 00015 T 41-31 Vložená izolace v laně ks

120 M 00025 Objímka z nerez pásku s kardanem nebo s vidlici ks

121 M 00026 T 41-41 Kotvení dvou lan na T sfožár bez regulace ks

122 M 00027 T 41-42 Kotveni dvou tan na T stožár s regulaci ks

123 M 00041 TB 21-62 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 2-úchytová 5 -10 ks   
D 28-M Trolejové vedení - 2.etapa - montáž

124 K 030500CE Zařízení * stříška pro nasazení sběračů (prol stopu) (odečteno z přílohy č.003) ks

125 K 030841CE TB 21-64 Závěs trolejbusové stopy s přídavným lanem z minorocu ks

126 K 030842CE TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchytová do 5 ks

127 K 030843CE TB 21-62 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 2-úchytová 5 -10 ks

128 K 030844CE TB 21-63 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 3-úchytová 10 -30 ks

129 K 030761CEb Trolejový drát Cu 100 mm2 m

130 K 030471CEb Trolejová spojka pro botku ks

D 29-M Trolejové vedení - 2.etapa - materiál
131 M 00001 TB 21-64 Závěs trolejbusové stopy s přídavným lanem z minorocu ks

132 M 00002 TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchytová do 5 ks

133 M 00041 TB 21-62 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 2-úchytová 5-10 ks

134 M 00003 TB 21-63 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 3-úchytová 10 -30 ks

135 M 00010 Trolejový drát Cu 100 mm2 m

136 M 00011 Trolejová spojka pro botku ks

137 M 00042 Zařizení ■ stříška pro nasazení sběračů Iprol stopu) ks

Označení žlutých pruhů na vozovce pro přesné umístěni trolejbusových vozidel při sundáváni a
nasazováni sběračů při provizorních stavech TV (odhad)

D 30-M Trolejové vedení - 4.etapa - montáž
139 K 030002CE Objímka z nerez pásku s kardanem nebo vidlici ks

140 K 030112CE T 41-31 Vložená izolace v laně ks  
141 K 030207CE T 40-32,1.3 Třisměrné spojení ks

142 K 030113CE T 41-1,1. Kotveni lana na T stožár bez regulace ks  
143 K 030114CE T 41-1,1. Kotvení lana na T stožár s regulace ks  
144 K 030841CE TB 21-64 Závěs trolejbusové stopy s přídavným lanem z minorocu ks   
145 K 030842CE TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchytová do 5 ks   
146 K 030844CE TB 21-63 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 3-úchytová 10 -30 ks   
147 K 030753CE Lano nerez 25mm2 m  
148 K 030754CE Lano nerez 35mm2 m  
149 K 030761CE Trolejový drát Cu 100 mm2 m

150 K 030471CE Trolejová spojka pro botku ks  
D 31-M Trolejové vedení - 4.etapa - materiál

151 M 00002 TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchytová do 5 ks  

152 M 00003 TB 21-63 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 3-úchytová 10 -30 ks   
153 M 00005 T 41-1,1. Kotveni lana na T stožár s resulaci ks   
154 M 00006 T 41-2,1. Kotvení lana na T stožár s resulaci ks   
155 M 00007 T 40-32,1.3 Třisměrné spojeni ks

156 M 00008 Lano nerez 25mm2 m  
157 M 00009 Lano nerez 35mm2 m  
158 M 00010 Trolejový drát Cu 100 mm2 m

159 M 00011 Trolejová spojka pro botku ks  
160 M 00015 T 41-31 Vložená izolace v laně ks  
161 M 00025 Objímka z nerez pásku s kardanem nebo s vidlici ks  

0 32-M Trolejové vedení - 6.etapa - montáž

162 K 030841CEa TB 21-64 Závěs trolejbusové stopy s přídavným lanem z minorocu (18 ks - posun a 2 ks - nové) ks  
 

163 K 030842CE TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchytová do 5 ks   
164 K 030843CE TB 21-62 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 2-úchytová 5 -10 ks   
165 K 030844CE TB 21-63 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 3-úchytová 10 -30 ks   
166 K 030113CE T 41-1,1. Kotvení lana na T stožár bez regulace ks  
167 K 030114CE T 41-1,1. Kotvení lana na T stožár s regulace ks  
168 K 030753CE Lano nerez 25mm2 i

|
  

169 K 030754CE Lano nerez 35mm2 m  
170 K 030761CE Trolejový drát Cu 100 mm2 m  
171 K 030471CE Trolejová spojka pro botku ks

172 K 030002CE Objímka z nerez pásku s kardanem nebo vidlicí ks  
173 K 030112CE T 41-31 Vložená izolace v laně ks

Trolejové vedení - 6.etapa - materiál
TB 21-64 Závěs trolejbusové stopy s pridavným lanem 2 minorocu

TB2I-6I Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchytová do 5

TB 21-62 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 2-úchytová 5-10

TB 21-63 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 3-úchytová 10 -30

T 41-1,1. Kotveni lano na T stožár s regulaci

T 41-2,1. Kotveni lana na T stožár s regulaci

Lano nerez 25mm2

Lano nerez 3 5 mm2

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 
  
  
  
  
  

 
  
 



182 M 00010 Trolejový drát Cu 100 mm2 m  
183 M 00011 Trolejová spojka pro botku ks  
184 M 000(5 T 41-31 Vložená Izolace v laně ks  
165 M 00025 Objímka z nerez pásku s kordonem nebo s vidlicí ks  

0 34-M Demontáž stáv.a provizorního trolejového vedení
186 K 030911CE Trakční stožár ks   

187 K CO-NC Demontáž trolejového vedení (převésy, kotevní svorky, trolej, trakční prvky a trakční kabely aid.) m
 

v v "viz.výkres č.2-7" 900

vv Součet

D 35-M Zkoušky a revize
188 K 00050 Výchozí revize ks   
189 K 00051 Technicko bezpečnostní zkouška ks   
190 K 00052 Protokol právnické osoby o způsobilosti provozu ks   

D 36-M Ostatní

191 K CO-NC1
Nespecifikované práce (práce spojené s výlukou, vypínáním trolejí, zazkratovánim, 0/  
doregulovánim, provizorním kotvením atd. • práce předem neurčené) • 5%  

192 K CO-NC2 Ztížené podmínky výstavby - 3% %   

6 375 416,92

|CELKEM SO 431 + SO 651 6 582 232,58[
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Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí

§ 1 Úvod

Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy/objednávky výše uvedeného evidenčního čísla a stanovuje závazné
podmínky pro vzájemnou součinnost objednatele a dodavatele voblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(dále také BOZP), požární ochrany (dále také PO) a ochrany životního prostředí (dále také OŽP) při plnění
předmětu uzavřené smlouvy / potvrzené objednávky.

§ 2 Výklad pojmů

Pro účely této přílohy se dále rozumí:
objednatelem - právnická osoba, uvedená ve smlouvě/objednávce jako „Objednatel", resp. „Kupující" 
nebo „Nájemce",
dodavatelem - právnická nebo fyzická osoba (včetně OSVČ), uvedená ve smlouvě/objednávce jako 
„Dodavatel", resp. „Zhotovitel", „Prodávající", nebo „Pronajímatel", 
smlouvou - potvrzená objednávka nebo uzavřená smlouva.

§ 3 Všeobecné požadavky
1) Dodavatel je povinen postupovat při plnění předmětu smlouvy vsouladu spožadavky právních a jiných 

předpisů týkajících se BOZP, PO, OŽP a vsouladu sinterními předpisy a postupy objednatele, snimiž byl 
odpovědný zástupce dodavatele seznámen.

2) Dodavatel je povinen postupovat při plnění předmětu smlouvy tak, aby jeho činností nedocházelo 
kmimořádným událostem, úrazům, škodám na majetku, ohrožení životního prostředí nebo poškození 
dobrého jména objednatele.

3) Pokud dodavatel použije k plnění svých závazků vyplývajících pro něj ze smlouvy třetí osoby (včetně OSVČ) 
odpovídá za dodržování všech povinností stanovených smlouvou, včetně příloh v plném rozsahu, těmito 
osobami jako by smluvní závazky plnil sám.

4) V případě, že vsouvislosti sčinností dodavatele dojde na pracovišti objednatele k úrazu, nehodě či k jiným 
škodám, způsobeným objednateli nebo třetí straně, zavazuje se dodavatel uhradit poškozeným veškeré 
vzniklé ztráty, včetně prokazatelných a vyčíslených ztrát (včetně časových) souvisejících svyšetřováním 
takové události.

5) Pokud by byly vůči objednateli uplatněny sankce kontrolními orgány státní správy, za prokazatelné porušení 
předpisů ze strany dodavatele resp. jeho pracovníků (včetně podzhotovitelů), dodavatel se zavazuje sankce 
objednateli uhradit v plné výši.

6) Dodavatel je povinen mít podobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám na zdraví a majetku, včetně pojištění možných ekologických rizik. Tuto skutečnost dokládá 
kopií pojistné smlouvy, resp. potvrzením o uzavření pojistné smlouvy, a to nejpozději při předání a převzetí 
pracoviště.

7) Dodavatel je povinen zajistit, aby bylo přidělené pracoviště vybaveno odpovídajícími hygienickými 
zařízeními.

§ 4 Lidské zdroje, zaměstnávání cizích státních příslušníků

1) Dodavatel se zavazuje plnit předmět smlouvy pomocí osob, které jsou kněmu v pracovněprávním nebo 
obdobném vztahu a které splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů ČR, zejména pak ze 
zákona o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.

2) Dodavatel je povinen vést přehled o denní přítomnosti svých zaměstnanců na pracovišti, včetně případných 
podzhotovitelů a OSVČ. Přehled může být veden v listinné nebo elektronické formě.
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§ 5 Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana
Školení a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců dodavatele

1) Dodavatel je povinen mít na pracovišti objednatele k dispozici alespoň kopie dokladů o zdravotní a odborné 
způsobilosti svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců podzhotovitelů a OSVČ) kvýkonu práce v rámci 
plnění předmětu smlouvy.

2) Mezi požadavky na odbornou způsobilost patří také školení BOZP a PO.

3) Odpovědný zástupce dodavatele je povinen účastnit se pravidelných schůzek týkajících se BOZP (denní 
schůzka „prvních pět minut" a měsíční schůzka „čtvrthodinka BOZP" na pracovišti, organizovaných 
objednatelem.

4) Objednatel má právo proškolit pracovníky dodavatele na jím určená témata bezpečné práce.

Dokumentace

5) Dodavatel je povinen vést dokumentaci BOZP, PO vsouladu slegislativními požadavky a předanými 
požadavky objednatele. Dokumentace BOZP, PO musí být vedena vaktuálním stavu a musí obsahovat 
alespoň níže uvedené dokumenty:

- deník BOZP, popř. jiný dokument stejného charakteru,
- doklady potvrzující proškolení zaměstnanců,
- vyhodnocení rizik spojených svykonávanou činností, včetně opatření k eliminaci rizik,
- pracovní postupy na rizikové práce dle 591/2006 (příloha č. 5),
- záznamy o prováděných kontrolách pracoviště, včetně záznamů o provedených dechových zkouškách,
- plán první pomoci, traumatologický plán, 

požární poplachové směrnice,
- záznam o prokazatelném seznámení zaměstnanců sdokumentací BOZP, PO, OŽP, která jim byla 

objednatelem poskytnuta, a kterou měli pro danou stavbu vytvořit na základě legislativních 
požadavků,
provozní deníky strojů a zařízení,

- záznamy k OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky),
- platný doklad o provedené revizi na zařízení,
- knihu úrazů.

6) Výše uvedené dokumenty musí mít dodavatel na pracovišti objednatele k dispozici alespoň ve formě kopie. 
Originály těchto dokladů musí být schopný předložit na požádání objednatele do 24 hodin.

Základní pravidla práce

7) Pažení výkopu musí být na místě před zahájením výkopových prací (má-li být výkop pažen).

8) Před zahájením prací ve výkopu (jakýkoli sestup do výkopu) musí odpovědný pracovník dodavatele 
dostatečně včas informovat odpovědného pracovníka objednatele, aby měl objednatel možnost ověřit 
dostatečné zabezpečení výkopu (pažením, svahováním).

9) Před zahájením prací na provozované komunikaci (zábor části komunikace) nebo vjejí těsné blízkosti musí 
odpovědný pracovník dodavatele dostatečně včas informovat odpovědného pracovníka objednatele, aby 
měl objednatel možnost ověřit dostatečné zabezpečení pracoviště (značení, fyzické zabezpečení).

10) Před zahájením manipulace s nákladem pomocí zdvihacího zařízení musí odpovědný pracovník dodavatele 
dostatečně včas informovat odpovědného pracovníka objednatele, aby měl objednatel možnost ověřit 
dostatečné zabezpečení prací (správné umístění a zajištění zdvihacího zařízení („zapatkování" autojeřábu 
atp.), správné vázací prostředky vdostatečném množství a bezvadném stavu, bezpečný pracovní postup), 
atp. Při manipulaci snákladem je zejména zakázáno používat textilní vázací prostředky přivázané přes 
hranu a pohybovat se pod zavěšeným břemenem nebo vjeho blízkosti. Pohyb v blízkosti zavěšeného 
břemene a přímá ruční manipulace sním, je možná pouze v případě, že od břemene nehrozí žádné riziko 
(zejména jeho pád či „zhoupnutí") např. při přesném umisťování břemene nacházejícího se v minimální 
výšce nad povrchem.

11) Před zahájením prací ve výškách musí odpovědný pracovník dodavatele dostatečně včas informovat 
odpovědného pracovníka objednatele, aby měl objednatel možnost ověřit dostatečné zabezpečení prací 
(kolektivní ochrana proti pádu, osobní ochrana proti pádu včetně kotvících bodů, ochrana proti pádu 
předmětu, zákaz práce nad sebou).
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12) Veškeré vybavení, zařízení, vozidla a stroje (dále také jen „zařízení") musí být vdobrém stavu a pracovníci 
musí mít veškerou dokumentaci potvrzující stav zařízení u sebe (doklad o technické prohlídce, revizi atp.).

13) Posádky vozidel se musí před vjezdem na pracoviště seznámit se způsobem řízení dopravy na pracovišti a 
těmito pokyny se řídit.

14) Vozidla a stavební stroje nad 3,5 t musí být mimo jiné vybaveny zvukovou signalizací zpětného chodu. 
Couvání bez aktivování této signalizace je zakázáno.

15) Maximální rychlost couvání v místech kde se mohou pohybovat pěší pracovníci je 5 km/h. Pohybuje-li se 
v bezprostřední blízkosti (do 1 m) dráhy couvajícího vozidla alespoň jeden pracovník, je řidič couvajícího 
vozidla povinen zastavit alespoň 10 metrů od takovéto osoby a počkat až se tato dostane do bezpečné 
vzdálenosti (více než 1 m od předpokládané dráhy couvajícího vozidla).

OOPP

16) Dodavatel odpovídá za to, že vnávaznosti na vykonávanou pracovní činnost a vsouladu svyhodnocenými 
riziky, budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných podzhotovitelů a OSVČ) na pracovištích 
objednatele vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky vnásledujícím 
minimálním rozsahu a budou tyto prostředky používat:
všechna pracoviště:

pracovní oděv (v rámci jednoho dodavatele jednotná barva nebo barevná kombinace),
ochranná přilba (na základě vyhodnocených rizik na pracovišti může vedoucí zaměstnanec rozhodnout
jinak),
reflexní vesta (nebo pracovní oděv vybavený reflexními prvky), 
pracovní obuv, 
pracovní rukavice.

určená pracoviště (vybrané činnosti): 
ochrana zraku, 
ochrana sluchu, 
ochrana dýchacích cest, 
bezpečnostní pásy, postroje, 
vybavení svářečů, apod.

17) Dodavatel je povinen provádět pravidelnou kontrolu svých zaměstnanců, podzhotovitelů, včetně OSVČ, zda 
při pracovní činnosti stanovené OOPP používají.

Pracovní úrazy

18) Pokud dojde k pracovnímu úrazu pracovníka dodavatele (včetně jeho případných podzhotovitelů), je 
dodavatel povinen oznámit vzniklý úraz neprodleně vedoucímu pracoviště objednatele.

19) Vyšetření příčin vzniku úrazu, vedení související dokumentace, včetně splnění oznamovací povinnosti ve 
smyslu nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu zajišťuje 
zaměstnavatel poškozeného zaměstnance (dodavatel). Dodavatel musí umožnit objednateli podílet se na 
vyšetřování příčin úrazu. Kromě zákonem požadovaných formulářů vyplní dodavatel záznam o úrazu na 
poskytnutém formuláři objednatele.

20) Po ukončení šetření pracovního úrazu, předá dodavatel kopii všech záznamů objednateli. Náklady spojené 
se vzniklým úrazem, jsou náklady dodavatele.

PO

21) Dodavatel je v případě potřeby nebo na základě požadavku povinen předat objednateli zpracovanou 
dokumentaci požární ochrany, včetně prokazatelného seznámení zaměstnanců stouto dokumentací.

22) Dodavatel je v případě potřeby povinen vybavit svá pracoviště (zejména stavební buňky, kontejnery a 
zařízení staveniště) odpovídajícím počtem a druhy přenosných hasicích přístrojů (PHP). Potřebný počet PHP 
stanoví dodavatel na základě stupně požárního nebezpečí, nebo vsouladu svyhláškou o požární prevenci. 
PHP musí mít platnou revizi.

23) Dodavatel je povinen provádět svářečské práce, nebo jiné práce sotevřeným ohněm či zvýšeným 
nebezpečím požáru pouze na základě písemného příkazu a dodržení příslušných vyhlášek, zejména 
vyhlášky o podmínkách požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic vtavných nádobách a vyhlášky 
o požární prevenci. Po ukončení prací založí pro případ kontroly dodavatel řádně vyplněný příkaz do 
dokumentace pracoviště.
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§ 6 Pravidla prevence rizik objednatele

Dodavatel je při vykonávaní činností pro objednatele povinen dodržovat i níže uvedená pravidla kprevenci rizik, které 
vycházejí z interních požadavků objednavatele.

1) Všichni pracovníci se musí na vykonávanou práci plně soustředit, a proto je nutné
a. Používat mobilní telefony pouze na bezpečném místě, kde nedochází kžádné další činnosti.
b. Za jízdy nebo při obsluze stroje NEmanipulovat s mobilním telefonem. Je-li stroj (vozidlo) 

vybaven „hands free" je toto určeno pouze pro přijímání hovorů.

2) Navíc k požadavkům na OOPP uvedeným v §5 odstavci 16 musí být všichni pracovníci dodavatele vybaveni 
ceioreíiexním pracovním oděvem, tzn. refiexní montérky a reflexní bunda nebo reflexní tričko (lze použít i 
kombinaci reflexní montérky a běžné tričko + reflexní vesta),

3) Na během prací pro objednatele je zakázáno používat jakékoli produkty označené jako „toxické, 
karcinogenní, mutagenní nebo nebezpečné pro reprodukci" bez předchozího PÍSEMNÉHO schválení 
odpovědného zástupce objednatele. Ke všem používaným chemickým látkám a sloučeninám musí být 
kdispozici bezpečnostní list a příslušné OOPP (podle požadavku bezpečnostního listu a vyhodnocení rizik).

4) Čištění techniky a nástrojů topnými oleji, naftou a benzínem je zakázáno.

5) Aby byl provoz na všech pracovištích Skupiny bezpečný je nutné a) v maximální možné míře zamezit střetu 
pěších a vozidel/mechanizace (oddělením komunikací pro pěší a vozidla, nevedení komunikací pro pěší 
v blízkosti nebo pod mechanizací atp.). b) v maximální možné míře zamezit nutnosti couvání vozidel.

6) Pokud není možné zajistit bezpečné oddělení pěších od vozidel nebo hrozí-li střet vozidel, jejich převrácení, 
kontakt sdráty elektrického vedení atp. je nutné určit osobu odpovědnou za řízení provozu (často bývá 
nazývána kypařči koordinátor dopravy).

7) V případě, že mechanizace stavby zasahuje do provozované komunikace mimo zábor stavby (např. pokud 
zadní část rypadla přesahuje přes hranice stavby např. přes dopravní značení tzv. „zetka"), je nutné určit 
odpovědnou osobu za řízení dopravy.

8) Při výměně lopaty (lžíce) hydraulických rypadel a podobné výkopové techniky je nutné zkontrolovat, zda je 
lopata řádně upevněna. Ktomu se používá níže uvedený postup. 1. Opřete lopatu zadní stranou 
horizontálně o zem. 2. Opřete zuby lopaty horizontálně kzemi sotevřenou lopatou.

9) Minimální povinná bezpečnostní vzdálenost mezi válcem a lištou finišeru nesmí být při pohybu vpřed 
menší než 5 metrů. Pokud finišer stojí a hutnění probíhá blízko lišty, je nutné snížit rychlost hutnění a za 
finišerem se nesmí pohybovat žádná osoba. Válec, který při hutnění přijíždí klíště finišeru, se musí 
pohybovat na zařazený rychlostní stupeň směrem VPŘED, aby obsluha stroje měla vždy dostatečný výhled 
na pracoviště a pohyb osob před strojem. Není-li daný požadavek z těch nelogický důvodů možný, je 
potřeba přijmout jiné opatření pro zajištění bezpečného pracoviště, např. určením bezpečnostní hlídky 
dohlížející na pohyb stroje.

10) Nesmí se používat dumpery s nákladem před řidičem.

11) Práce standemovým válcem, který má běhouny užší než 1 metr sobsluhou nacházející se na stroji je 
zakázána (používejte dálkově ovládané nebo ručně vedené stroje).

12) Práce s pneumatikovými válci se zátěží nad 3 tuny na kolo je zakázána.

13) Zametači stroje (samosběry) musí být vybaveny:
a. Zvukovou signalizací při couvání
b. Couvací kamerou s nočním osvětlením
c. Omezovačem rychlosti na zpětný chod max. rychlostí 5 km/h
d. Detekcí překážek za vozidlem
e. Výstražným majákem

14) Silniční frézy musí být vybaveny tam, kde je to technicky možné, systémem pro odsávání prachu (při šířce 
nad 2 metry musí být nové frézy ovládány z izolované kabiny se vzduchovým filtrem). Pokud to není možné, 
musí řidič a pěší obsluha (seřizovač, naváděč - osoba řídící provoz atd.) nosit masku s filtry třídy FFP3 či 
ekvivalent.

15) Všechny finišery musí být vybaveny odsáváním asfaltových výparů a čelním sklem.
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§ 7 Ochrana životního prostředí

1) Dodavatel je povinen omezovat exhalace výfukových plynů zhasínáním motoru při přestávkách a 
minimalizovat běh motoru naprázdno.

2) Při výjezdu ze stavby je dodavatele povinen očistit zablácené pneumatiky dopravních nebo mechanizačních 
prostředků a vpřípadě znečištění veřejných komunikací zajistit jejich okamžité očištění

Odpady

1) Dodavatel je povinen při nakládání s odpady vznikajícími při jeho pracovní činnosti v rámci plnění předmětu 
smlouvy zejména:

• na vyžádání předložit objednateli průběžnou evidenci odpadů,
• zřídit v rámci přiděleného pracoviště shromažďovací místo odpadů a vybavit toto místo potřebným 

počtem sběrných prostředků, je-li reálný předpoklad vzniku odpadů z provozované činnosti dodavatele,
• shromažďovací místo a sběrné prostředky označit ve smyslu platné legislativy, třídit odpady,
• na vyžádání předložit objednateli způsob zajištění likvidace odpadů (objednávku, případně uzavřenou 

smlouvu) soprávněnou osobou včetně dokladů prokazujících její způsobilost vsouladu s platnou 
legislativou, je-li reálný předpoklad vzniku odpadů z provozované činnosti dodavatele.

Chemické látky, látky nebezpečné vodám a ochrana vod

2) Pokud dodavatel při činnosti vrámci plnění předmětu smlouvy nakládá snebezpečnýmichemickými 
látkami a směsmi a s látkami nebezpečnými vodám,je povinen zejména:

• nebezpečné chemické látky a směsi skladovat na přiděleném pracovišti tak, aby při man\pu\ac\ srňrrň, 
nemohlo dojít k ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod, ke kontaminaci půdy, případně 
jinému poškození životního prostředí, zneužití těchto látek nepovolanými osobami, nebo ohrožení 
zdraví zaměstnanců (uzamykatelný sklad se záchytnými vanami),

• mít vmístě nakládání kdisposici aktuální bezpečnostní listy kpoužívaným chemickým látkám,
• prokazatelně seznámit dotčené zaměstnance sobsahem bezpečnostních listů,
• vpřípadě nakládání svybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, u kterých to vyžaduje 

právní předpis (např. automobilový benzin), zpracovat pravidla pro bezpečné nakládání stěmito látkami 
a dokument projednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí, s pravidly prokazatelně seznámit 
dotčené zaměstnance,

• při práci sdopravními a mechanizačními prostředky ve vodních tocích, nebo vjejich bezprostřední 
blízkosti, v ochranných pásmech vodních zdrojů a zřídel používat ekologické provozní náplně (oleje),

• odstavovat dopravní a mechanizační prostředky pouze v místech určených objednatelem a zajistit je 
proti možným úkapům závadných látek záchytnými vanami,

• vybavit pracoviště a dopravní a mechanizační prostředky havarijními soupravami pro prvotní zásah při 
úniku závadných látek a seznámit dotčené zaměstnance sjejich použitím,

• zpracovat (v případě potřeby, nebo uplatněného požadavku) Havarijní plán, Povodňový plán. Zpracované 
dokumenty projednat, případně zajistit odsouhlasení příslušným orgánem státní správy. Sdokumenty 
prokazatelně seznámit všechny zaměstnance, včetně případných podzhotovitelů

• vpřípadě úniků nebezpečných chemických látek či směsí jsou objednatel a jeho případní podzhotovitelé 
povinni provést opatření pro zabránění dalšího úniku (zejména zabránit vniknutí látek do vodních toků 
či do kanalizační sítě) a uniklé látky zlikvidovat vsouladu splatnou legislativou. Únik musí také bez 
zbytečného odkladu nahlásit objednateli, koordinovat sním záchranné a likvidační práce a informovat 
jej o dalším postupu a opatřeních.

§ 8 Kontrola a postup při porušování povinností dodavatele při zajišťování BOZP, PO a OŽP

1) Objednatel si vyhrazuje právo provádět kdykoliv po dobu platnosti smlouvy kontroly dodržování všech 
povinností voblasti BOZP, PO a OŽP ze strany dodavatele včetně kontrol pracovišť, vozidel a pracovníků 
dodavatele a jeho podzhotovitelů.

2) Dodavatel má povinnost takovou kontrolu umožnit včetně kontroly na přítomnost alkoholu nebo jiných 
návykových látek u pracovníků dodavatele.

3) Pokud bude činností dodavatele v rámci předmětu smlouvy docházet k porušování povinností voblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, stanovených obecně 
závaznými právními předpisy, uzavřenou smlouvou a jejími přílohami, je dodavatel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu dle tabulky pokut za každý jednotlivý zjištěný a zdokumentovaný případ.
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Konkrétní výši pokuty určuje vedoucí příslušného pracoviště (např. stavbyvedoucí / hlavní stavbyvedoucí / 
vedoucí areálu), ten může určit pokutu menší, zejména vsituaci, že se jedná o přestupek ojedinělý nebo o 
přestupek méně závažného charakteru, který byl okamžitě napraven. Udělením pokuty není dotčen nárok 
na náhradu škody. Objednatel je oprávněn svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započítat proti 
pohledávce dodavatele na zaplacení ceny poskytnutého plnění.

Tabulka pokut

Popis přestupků
Maximální výše 

pokuty za
jednotlivé porušení

Nepoužívání předepsaných OOPP (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty atd.) mimo OOPP pro 
zajištění proti pádu z výšky 1000 Kč

Nezajištění chemických látek a prostředků proti ohrožení podzemních a povrchových vod při 
práci nebo skladování bez použití záchytných van (včetně van pod odstavené stavební stroje 
a nákladní vozidla) 500 Kč

Zaviněný únik chemických látek do prostředí (zejména nepoužitím záchytných prostředků) 3000 Kč

Zahájení pracovní činnost bez příslušné odborné způsobilosti (např. strojnické, vazačské, 
jeřábnické a jiné) 5000 Kč

Neplatná nebo chybějící lékařská prohlídka 5 000 Kč

Nepředložení stanovené dokumentace voblasti BOZP, PO, OŽP požadované právními
předpisy či smluvním ujednáním ke kontrole na výzvu objednatele 5000 Kč

Používání nevyhovujících nebo nevhodně umístěných žebříků (poškozené, příliš zatěžované, 
pod nevhodným úhlem, bez dostatečného přesahu atp.) 3 000 Kč

Zahájení pracovní činnosti spoškozeným/nerevidovaným/nekontrolovaným strojem, VTZ 
(zdvihací, tlaková, elektrická), elektrickým/pneumatickým nářadím, nebo na 
poškozených/nekontrolovaných pracovních lávkách jakož i používání nevhodných, nebo 
jinak poškozených vázacích prostředků 10 000 Kč

Porušení legislativy týkající se odpadů, zejména při třídění a shromažďování odpadů 2 000 Kč

Porušení legislativy týkající se odpadů, zejména při likvidaci zakázaným způsobem jako je 
jeho zahrnutí/zakopání/zasypání nebo např. zapálením 15 000 Kč

Vstup pracovníka do výkopu o hloubce větší jak 1,3 m (1,5 m v nezastavěném území) bez 
předchozího zajištění stěn proti sesutí vhodným a dostatečně únosným pažením, nebo tzv. 
svahováním 20 000 Kč

Neúměrné zatěžování hrany výkopu (materiálem, mechanizací atp.) 15 000 Kč

Nezajištěné, nedostatečně zajištěné a neoznačené pracoviště proti pádu/zřícení/propadnutí 
osob zvýšky nebo do hloubky jako jsou např. výkopy, otvory větší jak 25x25 cm, pracovní 
šachty, atd. jakož i nepoužití kolektivní ochrany nebo OOPP proti pádu zvýšky. 15000 Kč

Nebezpečné pracovní postupy zejména pak pohyb osob v nebezpečném prostoru 
provozovaného stroje jako je prostor okolo bagru/nakladače/jeřábu dále pak práce nad 
sebou při práci ve výškách, nezajištění a neoznačení prostoru nacházející se pod prací ve 
výšce, 10000 Kč

Pracovník na pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 50 000 Kč

Chybějící havarijní souprava v nákladním automobilu a stavebním stroji, je-li vyžadována 500 Kč

Zahájení couvání nákladních dopravních prostředků nebo pracovních strojů bez funkční 
akustické signalizace, nebo zahájení couvání v nepřehledných místech bez účasti náležitě

2000 Kč
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poučené a předem určené osoby pro zajištění bezpečného couvání nákladních dopravních 
prostředků a stavebních strojů.

Nevybavení pracoviště dostatečným počtem pravidelně revidovaných přenosných hasicích 
přístrojů podle druhu vykonávané činnosti a požární dokumentací jako je např. příkaz ke 
svařování, požární poplachové směrnice, popř. požární řád či neohlášení pálení hasičskému 
sboru 5000 Kč

Nerespektování bezpečnostního a dopravního značení staveniště 1000 Kč

Nedodržování pravidel podle § 6 Pravidla prevence rizik objednatele 5 000 Kč

Opakované porušování požadavků na BOZP, PO a OŽP, neodstranění závad v určeném
termínu, pokračování v životu nebezpečných pracích 100000 Kč

4) Objednatel je oprávněn nařídit dodavateli provedení nápravných opatření kzajištění požadavků BOZP a 
OŽP. Dodavatel je povinen takové pokyny objednatele neprodleně splnit. Pokud není dodavatel ze 
závažných důvodů (momentální nedostatek finančních zdrojů, chybějící materiál apod.) schopen nápravu 
zjednat neprodleně, je povinen zastavit práce a činnost může zahájit až po zjednání nápravy Vpřípadě 
závažných porušení bezpečnostních předpisů, případně předpisů pro ochranu životního prostředí je 
objednatel oprávněn nařídit dodavateli okamžité přerušení prováděných prací.

5) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, případně zrušit potvrzenou objednávku v rozsahu, v jakém 
předmět smlouvy dosud nebyl proveden, v případě, že:

• opakovaně dochází k porušování požadavků BOZP, PO a OŽP vyplývajících z platné legislativy a 
této smlouvy, dodavatel byl zápisem ve stavebním deníku / deníku BOZP nebo obdobném 
dokumentu upozorněn na nedostatky při plnění povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP a nezajistil 
realizaci nápravných opatření stanovených objednatelem,

• dodavatel zahájil práce zastavené objednatelem bez zjednání nápravy.

6) Vypořádání vztahů ze smlouvy zrušené podle tohoto ustanovení bude provedeno tak, že objednateli náleží 
provedená část předmětu smlouvy a dodavatel má nárok na úhradu poměrné části ceny předmětu smlouvy 
sjednané touto smlouvou, odpovídající rozsahu předmětu smlouvy, řádně provedeného ke dni odstoupení. 
Takto stanovená úhrada nemůže být vyšší než sjednaná cena předmětu smlouvy. Pro splatnost této úhrady 
a zádržné platí přiměřeně ustanovení smlouvy o placení ceny předmětu smlouvy.
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