
                                                                                                                                   

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:
            
Objednatel: 
Česká republika – Generální finanční ředitelství 
se sídlem:                 Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město
zastoupená:                Ing. Jana Hamalová, vedoucím Oddělení hospodářské správy v Ústí    

nad Labem
IČO:             72080043
DIČ:             CZ72080043
Evidenční číslo AVIS: 17/2500/0026
bank. spojení:             
číslo účtu:                   
adresa pro doručování:  Generální finanční ředitelství 
                                       Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem 
                                       Velká Hradební 61
                                       400 21 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:    Ing.Jana Hamalová, 
                                                                                           
Kontaktní osoba  oprávněná jednat ve věcech technických:
                                                                                              
Kontaktní osoba  oprávnění jednat ve věcech organizačních za Finanční úřad pro Ústecký 
kraj,  vedoucí Oddělení provozního zabezpečení, tel.:

na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
ISOTEC spol. s r.o., čs. právnická osoba se zahraniční účastí
se sídlem:      Smetanova 140, 415 03 TEPLICE 3
zastoupená:   Lenkou Lejou Hrachovou, jednatel společnosti, jednatelem a ředitelem 
společnosti
IČO:                49098357    
DIČ:                CZ49098357     
společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 
č.  5493      
bank. spojení:
číslo účtu:       
Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Lenka Leja Hrachová, jednatel a
ředitel společnosti, mob.:  e-mail: 
Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
mob.: e-mail:  
na straně druhé 
(dále jen „zhotovitel“)

společně též „smluvní strany“

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě cenové nabídky ze dne 25.10.2017 na
akci „Hydroizolace části zdiva po obvodu budovy ( u dieselagregátu a garáže) objektu
Finanční  úřad  pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem“ 
v souladu s § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ‟), a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:
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smlouvu o dílo

„Hydroizolace části zdiva po obvodu budovy ( u dieselagregátu a garáže) objektu
Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem“ 

(dále jen „Smlouva“)

                                                 Článek I.
                              Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  pro  objednatele  na svůj  náklad  a  své  nebezpečí  dílo,
jehož  předmětem  je  provedení  hydroizolace  části  zdiva  po  obvodu  budovy  (  u
dieselagregátu a garáže) objektu Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61,
400 21 Ústí nad Labem spočívající v zamezení působení vlhkosti pronikající ze strany
exteriéru (pod úrovní terénu) na obvodové zdivo objektu provedením dodatečné svislé
hydroizolace venkovního zdiva pod úrovní terénu izolační stěrkou a  folií, injektáží zdiva a
opravou  poškozených  vnějších  a  vnitřních  omítek  dle  předložené  cenové  nabídky
zhotovitele ze dne 25.10.2017, která tvoří  Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „dílo‟) .
Stavební práce budou provedeny v rozsahu nezbytném pro splnění předmětu Smlouvy,
technicky  definovaném  zpracovaným  návrhem  sanačních  a  izolačních  opatření  části
jižního obvodového  zdiva  objektu včetně přístavku a  garáží,  který vypracoval  

ISOTEC spol. s. r o., Smetanova 140, 415 03 Teplice,  který bude zhotoviteli předán
v jednom paré při podpisu Smlouvy.
Venkovní  práce  budou  prováděny  na  pozemku  objednatele,  a  kromě  kabelů  od
dieselagregátu by se u obvodových zdí neměly nacházet žádné sítě. 
Součástí  „díla“  bude  zakrytí  podlah  v  místnostech  proti  znečištění  a  poškození.  Po
ukončení  prací  bude  provedeno  vyčištění  vnitřních  prostorů  a  uvedení  pozemku
objednatele do původního stavu před předáním.

2. Zhotovitel  se zavazuje dílo zhotovit  a předat ho Objednateli  řádně, včas, ve sjednané
kvalitě a dle podmínek stanovených v bodě 1. tohoto článku,  této Smlouvy.

3. Objednatel  se  zavazuje  řádně  provedené  dílo  převzít  a zaplatit  zhotoviteli  smluvenou
cenu za jeho provedení.

4. Místem plnění díla je: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad
Labem  (dále jen „místo plnění díla‟).

5. Veškeré práce budou probíhat  za plného provozu  Finančního úřadu pro Ústecký kraj,
z toho důvodu bude nutná koordinace prací tak, aby byl chod úřadu v pracovních dnech
v co nejmenší míře omezen. 

Článek II.
Doba plnění

1. Doba plnění  počíná účinností  Smlouvy a končí  splněním všech závazků a povinností
smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy.

2. Termín zahájení prací : 1.11.2017
Maximální a nepřekročitelný konečný termín předání kompletního díla je  30.11.2017. 

3. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k předání a převzetí staveniště do pěti dnů
od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen převzít staveniště
ke stanovenému termínu uvedenému ve výzvě k předání a převzetí staveniště.
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4.  Zhotovitel  je  povinen  zahájit  stavební  práce  do  deseti  pracovních  dnů  od  převzetí
staveniště od objednatele. 

5. Objednatel se zavazuje předat a zpětně převzít staveniště, a to na základě předávacích
protokolů o předání staveniště, při dodržení požadavků uvedených v čl. V bod. 21 této
smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje, že vyzve objednatele k předání a ke zpětnému převzetí staveniště
ve lhůtě minimálně 2 dnů před termínem stanoveným k předání a převzetí staveniště. 

7. Dojde-li k nedodržení termínů předání díla nebo jeho částí z důvodů, za které zhotovitel
neodpovídá,  je  zhotovitel  povinen  o  této  situaci  bezodkladně  informovat  oprávněného
zástupce objednatele.

8. Dojde-li k nedodržení termínů díla nebo jeho částí z důvodů na straně objednatele, není
zhotovitel  v prodlení.  Tato  překážka  bude  zaznamenána  ve  stavebním deníku  včetně
jejího časového ohraničení.

9.  Vyvstanou-li  v průběhu  provádění  díla  skryté  překážky,  které  nemohl  objednatel  ani
zhotovitel  předjímat,  zavazují  se  obě  smluvní  strany,  že  dohodnou  prostřednictvím
dodatku ke Smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek.

10.Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle časového harmonogramu pro realizaci celé stavby,
který bude písemně vzájemně odsouhlasen nejpozději při převzetí staveniště.

 
Článek III.

Cena, platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu stanoveném v Čl. I. odst. 1. Smlouvy (dále jen „cena
díla‟) je stanovena na základě dohody smluvních stran.

2. Cena za dílo činí   387.808,19 Kč bez DPH  (slovy: třistaosmdesátsedmtisícosmsetosm
korunčeskýchdevatenácthaléřů ), sazba DPH 21 % 81.439,72 Kč (slovy: osmdesátjedna
tisícčtyřistatřicetdevětkorunčeskýsedmdesátdvahaléřů),  celková  cena činí  469.247,91Kč
s DPH  (slovy:čtyřistašedesátdevěttisícdvěstěčtyřicetsedmkorunčeskýchdevadesátjeden
haleřů).  Při  stanovení  ceny za  dílo  vycházely  smluvní  strany  z nabídkového  rozpočtu
Zhotovitele ze dne 25.10.2017, který je nedílnou součástí této Smlouvy, jako Příloha č. 1.

3. Celková  cena  je  cenou  konečnou  a  nepřekročitelnou  a  zahrnuje  veškeré  náklady
Zhotovitele spojené s realizací předmětu Smlouvy. 

4. Změna ceny předmětu Smlouvy je možná pouze v případě, že dojde v průběhu plnění
předmětu Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna
nebude  smluvními  stranami  považována  za  podstatnou  změnu  Smlouvy  
a nebude proto pořizován dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH
platnou v den zdanitelného plnění.

5. Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro ekonomickou činnost, tudíž
nepodléhají  režimu  přenesení  daňové  povinnosti  dle  §  92a  zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným a úplným splněním
díla,  dodáním  materiálu  do  místa  plnění  dle  Čl.  I.  Smlouvy,  včetně  veškerých  vlivů,
finančních vlivů, podmínek staveniště a likvidace odpadu. 
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7. Celková cena za dílo je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady
Zhotovitele  spojené  s realizací  předmětu Smlouvy.  Do této ceny Zhotovitel  zapracoval
veškerá  rizika  z charakteru  stavby  a  potvrzuje,  že  při  tvorbě  ceny  splnil  podmínky
zadávacího řízení v tomto rozsahu:

 cena  je  stanovena  v cenové  úrovni  k datu  celkového  předání  díla  
a  obsahuje  předpokládaný  vývoj  cen vstupních nákladů  a  veškeré  ztížené  podmínky,
které lze při realizaci očekávat;

 veškeré nejasnosti si objasnil před podpisem Smlouvy a je schopen dílo dle Čl. III. této
Smlouvy provést;

 v dohodnuté ceně jsou zahrnuty veškeré potřebné související činnosti;

 v dohodnuté  ceně  jsou  zahrnuty  náklady  na  zajištění  veškerých  potřebných,
organizačních,  technických,  technologických  a  bezpečnostních  opatření  pro  řádné
zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou vč. zajištění ochrany životního
prostředí a BOZP; 

 seznámil se se současným stavem dotčených prostor, sítěmi a možnostmi staveniště a
odstranil si všechny technické pochybnosti s realizací díla;

 v dohodnuté  ceně  jsou  zahrnuty  náklady  na  zajištění  veškerých  dokladů  potřebných
k předání díla.

 prověřil si srozumitelnost, rozsah a kompletnost zadání včetně PD

Cenu  díla  v průběhu  provádění  díla  je  možné  navýšit  (vícepráce)  pouze  v případě,
že Objednatel  bude  písemně požadovat  nad  rámec  zadávací  dokumentace  provedení
prací,  které  nebyly  součástí  sjednaného  předmětu  plnění  této  Smlouvy  (nabídkový
rozpočet). Cena díla, pokud dojde k redukci objemu prací a dodávek (méněpráce), bude
v průběhu  provádění  díla  snížena  po  vzájemném  písemném  odsouhlasení  obou
smluvních stran. Na vícepráce či méněpráce bude zpracován dodatek ke Smlouvě dle
XVI. odst. 4.  této  Smlouvy,  a  to  včetně  úpravy  rozpočtu,  kde  cena  víceprací  bude
stanovena dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. V případě, že nebude možné
stanovit cenu jednotlivých dodatečných prací ani dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha
a.s., bude zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě.

8. Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíčně, maximálně do výše
90% z celkové ceny za dílo (vč.DPH), na základě dílčích daňových dokladů – faktur. Dílčí
daňový  doklad  –  faktura  bude  vystaven  dle  rozsahu  skutečně  provedených  prací  a
dodávek v daném kalendářním měsíci. Konečný daňový doklad - faktura na celou cenu
díla po odpočtu dílčích daňových dokladů - faktur bude vystaven ihned po zhotovení a
předání díla a jeho převzetí  Objednatelem dle rozsahu skutečně provedených prací  a
dodávek. Zhotovitel je povinen přiložit ke konečnému daňovému dokladu - faktuře kopii
protokolu o předání a převzetí díla dle Čl. VI. Smlouvy.

9. V případě,  že  Objednatel  zjistí  vady  či  nesprávnosti  v dílčích  daňových  dokladech  -
fakturách,  vrátí  je  bez zbytečného  odkladu Zhotoviteli,  přičemž uvede,  v čem spatřuje
vady a nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Objednateli opravený
dílčí daňový doklad - fakturu. Nedojde-li  mezi oběma smluvními stranami k dohodě při
odsouhlasení rozsahu skutečně provedených prací a služeb dílčího daňového dokladu –
faktury,  je  Zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  práce  a  dodávky,  u  kterých  nedošlo
k rozporu. Pokud by dílčí daňový doklad – faktura Zhotovitele i přesto obsahoval práce a
dodávky, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn dílčí daňový
doklad – fakturu jako neoprávněný Zhotoviteli vrátit, popř. je Objednatel oprávněn uhradit
pouze tu část dílčího daňového dokladu – faktury, se kterou souhlasí.

10. Objednatel  je  oprávněn  pozastavit  úhradu  ve  výši  10  %  z  celkové  ceny  za  dílo  
(vč.  DPH)  za  účelem  zajištění  odstranění  případných  vad  a  nedodělků  dle  Čl.  VI.
Smlouvy, které nebrání užívání díla, zjištěných při protokolárním předání a převzetí díla.
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Pozastavenou  částku  uhradí  Objednatel  na  základě  konečného  zápisu  
o odstranění všech vad a nedodělků podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních
stran, a to do 21 kalendářních dnů ode dne podpisu tohoto zápisu.

11. Objednatel  upřednostňuje  elektronické  daňové  doklady  -  faktury  vytvářené  v IS  DOC,
akceptovány jsou také elektronické daňové doklady - faktury ve formátu PDF.
Elektronické daňové doklady - faktury budou zasílány na adresu

     
     Fakturační adresa objednatele: Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská

15/7, 117 22 Praha

     Doručovací adresa objednatele: Finanční úřad pro Ústecký kraj,  Velká hradební 61,
400 21 Ústí nad Labem.

   Kontaktní osobou a osobou oprávněnou za Objednatele jednat je:
     • ve věcech organizačních za Finanční úřad pro Ústecký kraj,

 provozního zabezpečení, 
 ; 

     • ve věcech ve věcech technických: 
    a  zástupce  vedoucího  Oddělení  hospodářské  správy  v  Ústí  nad  Labem,

tel.: , e-mail:  
     • ve věcech smluvních:  – vedoucí Oddělení hospodářské správy

v Ústí nad Labem, tel.: e-mail: 
  
12. Splatnost  řádně  vystaveného  daňového  dokladu  -  faktury  činí  21  dnů  ode  dne  jeho

doručení  Objednateli.  Za  den  splnění  platební  povinnosti  se  považuje  den  odepsání
fakturované částky z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele.

13. Daňový  doklad  –  faktura  musí  obsahovat  všechny  náležitosti  dle  platných  právních
předpisů, a to zejména náležitosti týkající se daňového dokladu dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti uvedené v § 435 občanského
zákoníku.  Daňový  doklad  –  faktura  musí  být  vystaven  ve  prospěch  bankovního  účtu
Zhotovitele zveřejněného v registru ARES a uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Přílohou
daňového dokladu - faktury bude kopie potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla,
zjišťovací  protokol  skutečně  provedených  prací.  Daňový  doklad  -  faktura  musí
obsahovat též název akce dle záhlaví Smlouvy, „evidenční číslo AVIS“ dle záhlaví
Smlouvy a pořadové číslo daňového dokladu - faktury.

14. Objednatel má právo daňový doklad - fakturu před uplynutím lhůty jeho splatnosti bez
zaplacení  vrátit,  aniž  by  došlo  k  prodlení  s  jeho  úhradou,  nesplňuje-li  požadované
náležitosti  nebo  bude-li  obsahovat  jiné  skutečnosti  nebo  nesprávnosti.  Zhotovitel  je
povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad - fakturu opravit. Nová lhůta splatnosti
v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury
Objednateli.  

15. Objednatel neposkytuje zálohy.

16. Platba bude provedena výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou
uvedeny v této měně.
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Článek IV.
Závazky a povinnosti objednatele

1. Objednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  prostory,  které  jsou  místem  plnění  dle  čl.  I
Smlouvy (dále jen „staveniště“), za účelem provedení díla.

2. Objednatel  se  zavazuje,  že  po  dobu  realizace  díla  zajistí  bezúplatně  v místě  plnění
možnost  užívání  zdroje  elektrické  energie,  zdroje  pitné  vody  a  možnost  užívání
sociálního zařízení.

3. V rámci  součinnosti  smluvních  stran  se  objednatel  zavazuje,  že  v nezbytně  nutném
rozsahu poskytne na písemné vyzvání zhotovitele spolupráci při zajišťování doplňujících
údajů,  upřesnění  podkladů,  poskytnutí  vyjádření,  vznikne-li  potřeba  jejich  poskytnutí
v průběhu  plnění  díla,  a  to  nejpozději  do  pěti  pracovních  dnů  od  písemné  výzvy
zhotovitele.  

4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli jeho činnost danou plněním díla v místě plnění
při dodržování předpisů a zákonů českého právního řádu zhotovitelem.

5. Objednatel je povinen nejméně jednou týdně písemně vyzvat zhotovitele k uskutečnění
kontrolního dne na staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne, a to nejméně pět
pracovních dnů předem v případě konání  prvního kontrolního dne.  Každý další  termín
konání kontrolního dne bude stanoven vždy v den konání kontrolního dne, odsouhlasen
oběma zúčastněnými stranami a zhotovitelem zapsán do stavebního deníku. Vznikne-li
potřeba  konání  kontrolního  dne  v jiném,  než  stanoveném termínu  nebo  četnosti,  jsou
smluvní strany oprávněny si konání kontrolních dnů upravit a o tomto učinit záznam do
stavebního deníku.

6.  Objednatel  nebo  oprávněný  zástupce  objednatele  je  povinen  při  zjištění,  že  činnosti
zhotovitele při provádění díla nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy
nebo předpisy ochrany životního prostředí, písemně informovat o svém zjištění zhotovitele
zápisem do stavebního deníku.

7.  Objednatel  poskytne  zhotoviteli  interní  pokyny  a  směrnice  upravující  režim,  provoz,
bezpečnost  práce  a  protipožární  opatření  v  objektu  a  zajistí  proškolení  zaměstnanců
zhotovitele z předpisů BOZP a PO.

Článek V.
Závazky a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací,
za dodržování předpisů o bezpečnosti  a  ochraně zdraví  při  práci  a ochraně životního
prostředí. Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit
prostřednictvím  objednatelem  schválených  poddodavatelů.  Schválení  poddodavatelů
nezprošťuje odpovědnosti zhotovitele jeho smluvních závazků a povinností plynoucích ze
Smlouvy.

2. Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli určí zhotovitel odpovědnou osobu, která
povede  realizaci  stavby  (dále  jen  „  stavbyvedoucí“),  seznámí  oprávněnou  osobu
objednatele se stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku.

3.  Stavbyvedoucí  bude  jako  zástupce  zhotovitele  v průběhu  realizace  díla  k dispozici
objednateli  a  musí  být  oprávněn  jednat  jménem  zhotovitele  ve  věcech  souvisejících
s realizací díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s realizací díla.
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     Zhotovitel  je  povinen  předat  objednateli  před  předáním  díla  doklady  prokazující
bezpečnost dodaných výrobků i provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou
k posouzení  technických  vlastností  díla,  vše  v souladu  se  zákonem  č.  22/1997  Sb.,  
o  technických  požadavcích  na  výrobky  a  o  změně  a  doplnění  některých  zákonů,
v platném znění. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platné české technické normy
jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci
díla.

4. Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  před  zahájením  díla  seznam  všech
subdodavatelů,  jejichž  činnost  hodlá  využít  při  provedení  díla,  k odsouhlasení.  
O případných  změnách  v tomto seznamu je  zhotovitel  povinen  neprodleně  informovat
objednatele.  V odůvodněných  případech  má  objednatel  právo  nového  subdodavatele
odmítnout a zhotovitel je povinen toto rozhodnutí objednatele respektovat.

5.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

6.  Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu.

7. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné
záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého
bude seznatelný průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.

8.  Zhotovitel  je povinen při  realizaci  díla  konat s odbornou péčí,  která na něm může být
požadována, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s touto Smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů
objednatele  je  zhotovitel  povinen  písemně  upozornit  objednatele  na  nevhodnost  jím
daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě, že
zhotovitel  na  takového  pokyny  objednatele  písemně  bezodkladně  neupozorní,  nese
zhotovitel  odpovědnost  za vady a škodu, které vznikly v důsledku nevhodných pokynů
objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě.

9.  Zhotovitel  je  povinen  jednat  tak,  aby  práce,  dodávky  a  poskytnuté  služby objednateli
zajistil za optimálních kvalitativních podmínek.

10. Zhotovitel se zavazuje, že k provedení díla použije výhradně nové a nepoužité materiály a
výrobky.

11. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály,  výrobky  
a  zařízení  při  realizaci  díla  plně  odpovídají  materiálům,  výrobkům a  zařízením,  které
zhotovitel uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické podmínky
zadavatele  stanovené  v zadávací  dokumentaci  k veřejné  zakázce. Případné  změny  v
materiálech  a  technologiích  během  provádění  musí  být  odsouhlaseny  zástupcem
investora zápisem do stavebního deníku a musí splňovat předepsané parametry.

12.  Zhotovitel  odpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  svých  pracovníků,  pracovníků
subdodavatelů a třetích osob (zejm. chodců) a za dodržování bezpečnostních předpisů,
předpisů protipožární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen vybavit
a dohlížet na používání osobních ochranných pomůcek svými zaměstnanci a zaměstnanci
subdodavatelů při realizaci díla, přičemž rozsah a určení osobních ochranných pomůcek
bude odpovídat provozním podmínkám. 

13.  Zhotovitel  je  povinen  označit  pracovní  oděvy  svých  zaměstnanců  vlastním  logem  
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatele logem příslušného
subdodavatele.
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14.  Zhotovitel  je  povinen  umožnit  pověřeným  zástupcům  objednatele  nebo  příslušným
veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z hlediska  bezpečnosti  práce,
ochrany  životního  prostředí,  kvality  práce,  dodržování  projektové  dokumentace  
a udržování pořádku na staveništi.

15. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele
po  předchozím písemném upozornění,  a  ihned  přijmout  nápravná  opatření  a  zjednat
nápravu  v souladu  se  Smlouvou,  platnými  právními  předpisy  nebo  projektovou
dokumentací.  
V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit
prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění. 

16.  Zhotovitel  je  povinen vyvinout  maximální  součinnost  při  konání  kontrolního dne,  jehož
termín  konání  stanoví  na  základě  písemné  výzvy  objednatel.  Zhotovitel,  resp.
stavbyvedoucí,  v odůvodněných  případech  i  zástupce  subdodavatele,  je  povinen  se
kontrolního  dne  zúčastnit.  Na  kontrolním  dni  bude  kontrolován  stav  plnění  Smlouvy
zhotovitelem,  posouzení  dosaženého  postupu,  posouzení  plánů  návrhů  budoucích
činností a další účelné oblasti související s plněním díla. Záznam o průběhu kontrolního
dne,  závěry  a  další  postupy  při  realizaci  díla,  odsouhlasené  oběma  zúčastněnými
stranami, zaznamená zhotovitel nebo stavbyvedoucí do stavebního deníku. 

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím a
tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku nejméně tři pracovní
dny předem. O výsledku takto prověřených prací zapíše zhotovitel záznam do stavebního
deníku a podpisem jej odsouhlasí objednatel.  Nesplní-li  zhotovitel povinnost ve smyslu
věty  první  tohoto  odstavce,  je  povinen  umožnit  objednateli  provedení  prověření  prací
v dodatečném termínu, přičemž nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel
k prověření  prací,  ačkoliv  byl  k tomu řádně vyzván,  je  zhotovitel  oprávněn pokračovat
v provádění prací. Bude-li objednatel požadovat prověření prací, je zhotovitel povinen mu
toto  umožnit,  přičemž náklady  na  zpřístupnění  dodatečně  kontrolovaného  místa  nese
objednatel.  V případě  zjištění,  že  práce  byly  provedeny  v rozporu  s dokumentací  a
řádným provedením, nese náklady dodatečné kontroly zhotovitel. 

18.  Zhotovitel  je  povinen  označit  a  zabezpečit  staveniště  a  zařízení  staveniště  v  rozsahu
odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost a protipožárních
opatření,  zajistí  bezpečné a nezávadné skladování  výrobků a montážního zařízení  na
staveništi a  zajistí pravidelný odvoz přebytečného materiálu vzniklého prováděním díla a
jeho likvidaci. 

19. Zhotovitel se zavazuje provádět denní úklid na staveništi a počínat si v objektu budovy
uvedené v čl.  I  smlouvy tak,  aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele ani
třetích osob. 

20. Zhotovitel se zavazuje k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných
prací. Zhotovitel uskladní nebo odstraní nadbytečné materiály,  odpad, zbytky materiálů
nebo montážní  zařízení,  které nebude dál  používat  při  provádění  díla.  Komunikace je
povinen zhotovitel uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem.

 
21.  Zhotovitel  je  povinen  po  předání  díla  do  3  dnů  uvést  staveniště  do  původního  stavu

(vyklidit  a odstranit  ze staveniště všechny materiály,  zbytky a montážní zařízení,  které
nebude potřebovat  pro odstranění případných vad a nedodělků)  a písemně staveniště
předat objednateli. 

22. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly    
jeho činností,  nebo zajistit  předání  odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel  odpovídá za  
nakládání  s odpady dle platné právní  legislativy.  Zhotovitel  je  povinen zajistit  předání  
odpadu  oprávněné  osobě  k jejich  převzetí  ve  smyslu  zákona  č.  185/2001  Sb.,  
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o  odpadech  a  o  změně  některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů.   
  

23. Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění
díla  skryté  překážky,  týkající  se  místa,  kde  má  být  dílo  provedeno,  a  tyto  překážky
znemožňují  provedení  díla  dohodnutým  způsobem.  Zároveň  je  povinen  navrhnout
objednateli způsob změny díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn
provádění  díla  přerušit.  Nedohodnou-li  se smluvní  strany v přiměřené lhůtě  na změně
Smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od Smlouvy odstoupit.

24. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě plnění na
své náklady a nebezpečí.

25.  Zhotovitel  je  odpovědný  za  zajištění  řádného  obalu  a  balení  pro  veškerý  materiál  
a zařízení, které v souvislosti s plnění díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich povaze
tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během plnění předmětu smlouvy.

26.  Zhotovitel  je povinen respektovat  skutečnost,  že ve stávajícím objektu bude zachován
administrativní  provoz,  přičemž  se  zavazuje  tuto  skutečnost  zohlednit  při  organizaci
postupu prováděných prací a bezpečnosti jak pracovníků v objektu v  místě plnění díla,
tak veřejnosti.

27.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit,  aby  pracovníci  zhotovitele  byli  odborně  způsobilí  podle
platných předpisů a norem v rozsahu prováděných prací.

28. Zhotovitel je povinen dodržovat přísný zákaz kouření ve všech prostorách budovy úřadu

29. Zhotovitel se zavazuje dodržet technické parametry a vlastnosti uvedené v předané PD a
Standardech, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy.

30.  Případné škody vzniklé  po dobu opravy je  zhotovitel  povinen  neprodleně  odstranit  na
vlastní náklady.

31. Zhotovitel byl obeznámen s přítomností kabelů vedoucích od dieselagregátu k budově a
při  provádění  výkopových  prací  bude  postupovat  dle  platných  předpisů  tak,  aby  tyto
kabely nepoškodil.

Článek VI.
Předání a převzetí díla

1. Provedení díla dle článku I. této smlouvy bude splněno ukončením všech prací a jejich
protokolárním předáním a převzetím v místě staveniště.

2. Řádně dokončené dílo bude předáno a převzato na základě protokolu o předání a převzetí
díla  (dále  jen  „předávací  protokol“)  vyhotoveného  zhotovitelem  ve  dvou  stejnopisech
s platností  originálu,  přičemž  každá  ze  smluvních  stran  obdrží  jedno  vyhotovení.
Předávací protokol podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol

     bude obsahovat minimálně následující uvedené údaje:
 název díla
 datum a místo předání a převzetí díla
 zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce

oprávněných zástupců stran
 popis díla, které je předmětem předání a převzetí
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 popis  případných  drobných  vad  a  nedodělků,  které  nebrání  v řádném
užívání díla spolu s termíny jejich odstranění dle vzájemné dohody

 stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí
 podpisy oprávněných zástupců stran

3. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli:
 

 Atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci
díla, včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.
MZ  ČR  č.  409/2005  Sb.,  o  hygienických  požadavcích  na  výrobky  přicházející  do
přímého styku s vodou a na úpravu vody;

 Protokoly o provedených předepsaných zkouškách, příslušné revizní zprávy, zápisy 
a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN a EN; 

 Provozní a bezpečnostní předpisy dle ČSN 386405;
 Zápisy  a  osvědčení  stanovené  platnými  právními  předpisy  nebo  ČSN,  týkající  se

materiálu, zařízení a veškerých prováděných prací v souvislosti s předmětem díla;
 Záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům;
 Doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné; 
 Stavební deník v originále;
 Dokumentaci  skutečného  provedení  stavby,  a  to  v  listinné  verzi  v  počtu  dvou

vyhotovení. 
 Návody na použití, servis a údržbu dodaných zařízení a podmínky údržby a zacházení

s  výrobky  a  materiály,  jejichž  nedodržení  vylučuje  odpovědnost  za  výskyt  vady  v
záruční lhůtě

4.  Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady, které
brání užívání nebo jej omezují. Důvody způsobující nepřevzetí díla objednatelem od zhotovitele
sdělí  objednatel  písemně zhotoviteli  ve lhůtě pěti pracovních dnů od plánovaného termínu
předání a převzetí díla.

5. Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo i před uplynutím dohodnuté doby
plnění.

6. Veškeré  písemné  doklady  předávané  Zhotovitelem  Objednateli  budou  vyhotoveny  v
českém jazyce.

Článek VII
Vlastnické právo k     dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla má objednatel v souladu s ustanovením § 2599 odst.  
1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje k odškodnění objednatele v případě, že v souvislosti s provedením
díla bude vůči objednateli uplatněno právo na náhradu škody třetí osobou. Třetí osobou
se rozumí též zaměstnanec zhotovitele.

 
3. Vlastnické  právo  k materiálu  přechází  ze  zhotovitele  na  objednatele  okamžikem  jeho

pevného zapracování do stavby.

4. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty na díle až do předání díla objednateli.
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5. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a
převzetí díla.

6. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne v souvislosti s plněním předmětu
této Smlouvy zhotovitelem během realizace a ve lhůtě záruky za dílo, včetně ztrát  na
majetku  zaměstnanců,  dozorových  orgánů  a  zástupců  objednatele,  dále  odpovídá  za
veškerá zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, u nichž bude prokázána souvislost s
plněním  díla,  budou-li  vztaženy  ke  kvalitě  provedení  díla  nebo  budou  vycházet  z
pochybení při provedení díla, a dále za škody na zdraví, životě a majetku objednatele,
jeho zaměstnanců a třetích osob i po uplynutí lhůty záruky za dílo, pokud taková škoda
bude  způsobena  porušením  právních  povinností  zhotovitele.  Dále  pokud  činností
zhotovitele  dojde  ke  způsobení  škody  objednateli  nebo  jiným  subjektům  z  titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákonů, ČSN nebo jiných
norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto  škodu  odstranit  a  není-li  to  možné,  tak  finančně  uhradit.  Veškeré  náklady  s  tím
spojené nese zhotovitel 

7. V  případě  jakéhokoli  poškození  silnoproudých  a  slaboproudých  rozvodů  a  zařízení
(datové  a  telefonní  rozvody,  rozvody  a  systémy  EZS,  EPS  a  CCTV)  v  důsledku
prováděných prací, zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně nahlásí zástupci objednatele a
současně ji zapíše do stavebního deníku. Pokud tak zhotovitel neučiní, půjdou k jeho tíži i
veškeré  náklady,  které  bude  nucen  objednatel  vynaložit  na  zahlazení  všech  škod,
vzniklých  touto  nedbalostí  zhotovitele.  Opravu  každého  takového  poškození,  resp.
uvedení  do  původního  stavu,  bude  provádět  příslušná  specializovaná  firma,  určená
objednatelem,  nikoli  zhotovitel  nebo  jím  určená  firma.  To však  nezbavuje  zhotovitele
povinnosti tyto práce objednateli uhradit v plné výši.

8. Zhotovitel  odpovídá  za  porušení  práva  jiné  osoby  z průmyslového  nebo  duševního
vlastnictví  v důsledku  použití  předmětu  díla,  jestliže  k tomuto  porušení  dojde  podle
právního řádu České republiky a zhotovitel o tom věděl v době uzavření Smlouvy.  

Článek VIII
Pojištění

1. Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  uzavřenu  platnou  Smlouvu  na  pojištění  odpovědnosti
za způsobenou škodu v rozsahu pojistných rizik minimálně na poškození, zničení, ztrátu
odcizení  nebo  jiné  škody  na  díle  nebo  jeho  části,  které  na  něm  mohou  vzniknout
v průběhu realizace díla.

2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  uzavřenu  pojistnou  smlouvu  na  pojištění  odpovědnosti
ve smyslu  čl.  VIII,  odst.  1  této  Smlouvy,  platnou  po  celou  dobu  účinnosti  Smlouvy,
vedenou  u   pod  č.   ze  dne  do  výše  škody
5 000 000,-Kč  (slovy  pětmilionůkorunčeských).  Kopii  této  smlouvy  předloží  zhotovitel
objednateli před podpisem Smlouvy.

 
Článek IX.
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 Záruční doba

1. Zhotovitel ručí po dobu záruční lhůty za kvalitu dodaného materiálu, dodávek, zařízení,
včetně  jeho  částí,  zvláště  pak  za  správnou  technickou  koncepci  a  konstrukci,  kvalitu
použitých  materiálů  při  celkové  realizaci  díla  a  za  odborné  postupy  a  vedení,  čímž
zaručuje funkčnost a užitnost díla dle Smlouvy.

2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců
od data řádného předání objednateli. Zhotovitel předá při předání díla podmínky údržby a
zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady
v záruční lhůtě, dle čl VI. bod 3 této smlouvy. V případě, že výrobce poskytuje na některé
výrobky  záruční  lhůtu  delší  než  60  měsíců,  platí  záruční  lhůta  poskytnuta  výrobcem.
Záruční lhůta počíná běžet dnem sepsání protokolu o předání a převzetí díla.  

3. V případě opravy nebo výměny vadného materiálu  nebo jednotlivých  dílů  zařízení  se
prodlužuje záruční lhůta o délku doby, po kterou objednatel nemůže provozovat zařízení v
důsledku zjištěného nedostatku a prací směřujících k jejímu odstranění. V případě, že se
pro  závadnost  některého  z  dílů  zařízení  nemohlo  provozovat  zařízení  jako  celek,
prodlužuje  se záruční  lhůta pro celkové zařízení.  Pro vyměněné díly nebo jejich  části
poskytne zhotovitel  objednateli  záruční lhůtu za dodané zboží v původním rozsahu ve
smyslu  předchozího  bodu  č.  2  čl.  IX  Smlouvy,  která  počne  běžet  dnem  skončení
reklamačního řízení nebo dnem výměny.

4. Zjistí-li objednatel v průběhu záruční lhůty jakékoliv nedostatky nebo vady díla, které jsou
v rozporu se smluvními podmínkami dle této Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu
je písemnou formou sdělit zhotoviteli (prostřednictvím elektronické pošty nebo faxem) s
uvedením jejich stručného popisu a projevů. V případě, že objednatel takovou vadu nebo
nedostatek díla zjistí bezprostředně před uplynutím záruční lhůty, je povinen sdělit  tuto
skutečnost zhotoviteli ve lhůtě nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční lhůty.

5. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí  reklamace ve smyslu předchozího bodu č. 4 čl. IX
Smlouvy  objednateli,  a  to  nejpozději  do  tří  pracovních  dnů,  písemnou  formou
(prostřednictvím elektronické pošty) včetně sdělení svého stanoviska k přijaté reklamaci.
Tato  lhůta  se nevztahuje  na  přijetí  reklamace  v  případě  havárie  (neočekávané  náhlé
závady, která vylučuje nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla a u kterých hrozí
vznik  škody  na  majetku).  V  tomto  případě  je  zhotovitel  povinen  tuto  vadu  odstranit
neprodleně,  maximálně do 24 hodin po ohlášení  havárie nebo učinit  opatření  nutná k
zabránění vzniku škody. 

6. Považuje-li to zhotovitel za nutné, vyšle nejpozději do 3 pracovních dnů svého zástupce
ke kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace.

7. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněnou reklamaci od objednatele, a to protokolárně s
uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu odstranění.

8. Zhotovitel  je  povinen  v nejkratší  možné lhůtě  odstranit  vady nebo nedostatky díla  na
vlastní náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany objednatele zjištění vadnosti díla
shledat dříve.

9. Nevyšle-li zhotovitel svého zástupce k posouzení vady díla ve smyslu a lhůtě stanovené
v bodě 5 tohoto článku, nebo neodstraní vadu v technicky obhajitelné nejkratší možné
lhůtě, je objednatel  oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli  odstranit
vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na účet zhotovitele, bez poškození svých
práv, plynoucích ze záruky na dílo, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s
odstraněním vady spojené a případné škody vzniklé objednateli nezajištěním odstranění
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závady.  Totéž platí  i  v případě, že se smluvní strany při zahájení  reklamačního řízení
nedohodnou na technicky obhajitelné lhůtě k odstranění vad.

10. Zhotovitel je povinen zaručit objednateli, že výrobky, které jsou součástí realizace díla dle
této  Smlouvy,  budou  plně  funkční  a  provozuschopné  a  budou  splňovat  stanovené
parametry kladené na bezpečnost a technickou náročnost stanovené Smlouvou.

11. Zhotovitel  neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na
jejich dodržení trval nebo jestliže tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Článek X.
Zveřejňování informací

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může
být uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv),  ve  znění  pozdějších  přepisů.  Případné  uveřejnění  v  registru  smluv  zajistí
Objednatel.

2. Zhotovitel tímto souhlasí s úplným zveřejněním obsahu této Smlouvy.

Článek XI.
Sankční ujednání a náhrada újmy

1.  Při  prodlení  objednatele  se  zaplacením  daňového  dokladu  –  faktury  vystaveného
zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené
nařízením vlády č. 351/2013., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku
a veřejných rejstříků právnických a fyzických  osob z fakturované částky za každý den
prodlení.

2.  V případě  prodlení  zhotovitele  s provedením  díla  v termínu  podle  čl.  II  této smlouvy  
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla
dle článku III. této smlouvy (vč. DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3.  V případě,  že  zhotovitel  bude  v prodlení  s vyklizením  staveniště  po  dobu  delší  než
3 pracovní dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000,- Kč
za každý, i započatý kalendářní den prodlení. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve lhůtě stanovené v předávacím protokolu, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu za
každý, i započatý den prodlení.

5. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ. 

6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne jejich
doručení druhé smluvní straně.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené
újmy  vzniklé  v souvislosti  s plněním předmětu smlouvy.  Zaplacená  smluvní  pokuta  se
nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li to
dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. 
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8.  Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští.

9.  Zhotovitel  odpovídá  za  veškerou  újmu  způsobenou  objednavateli  porušením smlouvy
v plné výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

10. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu újmy se nepřipouští.

Článek XII.
Práva třetích osob

1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění Smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, ze
kterých by  pro  Objednatele  vyplynuly  jakékoli  další  finanční  nebo  jiné  povinnosti  vůči
třetím stranám. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré náklady, které kvůli tomu
Objednavateli vzniknou.

2. Zhotovitel se zavazuje k odškodnění Objednatele v případě, že v souvislosti s provedením
díla bude vůči Objednateli uplatněno právo na náhradu škody třetí osobou. Třetí osobou
se rozumí též zaměstnanec Zhotovitele.

Článek XIII
 Ochrana informací

1. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se
vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by
jejich zveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě mohlo způsobit újmu druhé smluvní straně.
Smluvní strany se zavazují zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost.

2. Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě důvěrné informace druhé strany bez
jejího  souhlasu,  a  to  v  jakékoliv  formě,  a  že  podniknou  všechny  nezbytné  kroky  k
zabezpečení těchto informací.

3. Dodavatel  je povinen svého případného subdodavatele zavázat  povinností  mlčenlivosti
a respektováním  práv  zadavatele  nejméně  ve  stejném  rozsahu,  v  jakém  je  v  tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost dle smlouvy se nevztahuje na informace:

a) smluvní  strana  prokáže,  že  je  tato  informace  veřejně  dostupná,  aniž  by  tuto
dostupnost způsobila sama smluvní strana;

b) smluvní  strana  prokáže,  že  měla  tuto  informaci  k  dispozici  ještě  před  datem
zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;

c) smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou
informaci;

d) je  zpřístupnění  informace  vyžadováno  zákonem  nebo  závazným  rozhodnutím
příslušného orgánu státní správy či samosprávy;

e) auditor  provádí  u  některé  ze  smluvních  stran  audit  na  základě  oprávnění
vyplývajícího z příslušných právních předpisů.

5. Závazek mlčenlivosti  není  časově  omezen.  Povinnost  zachovávat  mlčenlivost
o důvěrných  informacích  trvá  i  po  ukončení  spolupráce,  popř.  po  ukončení  účinnosti
smlouvy.

6. Dodavatel se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci plnění předmětu smlouvy dostane
do kontaktu s osobními údaji,  že je bude ochraňovat  a nakládat  s nimi plně v souladu
s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění smlouvy. 
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7. Povinnost  poskytovat  informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto článkem dotčena. 

8. Za  prokázané  porušení  ustanovení  v tomto  článku  má  druhá  smluvní  strana  právo
požadovat náhradu takto vzniklé újmy.

9. V případě  porušení  povinností  uložených  smluvním stranám  tímto  článkem  má  druhá
smluvní strana právo na smluvní pokutu ve výši 1001000 Kč za každý případ porušení.

Článek XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních

 povinností ze strany zhotovitele, kterými jsou zejména:

 Zhotovitel převedl závazky ze Smlouvy plynoucí na třetí osobu.
 Zhotovitel nebo poddodavatelé opakovaně a hrubým způsobem poruší v oblasti

bezpečnosti  práce,  protipožární  ochrany,  ochrany  zdraví  při  práci  nebo  jiné
bezpečnostní předpisy.

 Bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 10 kalendářních
dnů.

 Zhotovitel  z  důvodů,  za  které  odpovídá,  nesplnil  termín  zahájení  prací  do
patnácti pracovních dnů od převzetí staveniště.

 Zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín dokončení díla o více než
patnáct dnů.

 Neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. IX Smlouvy.
 Přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou

péčí,  v  rozporu  s  projektovou  dokumentací,  platnými  technickými  normami,
právními předpisy, případně pokyny objednatele, a pokud takové práce zhotovitel
nenahradil bezvadnými pracemi ve lhůtě dané objednatelem.

2. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) vůči  majetku  zhotovitele  probíhá  insolvenční  řízení,  v  němž  bylo  vydáno

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 
b) insolvenční  návrh  na  zhotovitele  byl  zamítnut  proto,  že  majetek  zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou 
závazků po dobu delší než šedesát dnů.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě s uvedením jeho důvodu. 
Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

5. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen
provést veškerá opatření k zabránění vzniku škod na rozpracovaném díle do doby, než
objednatel  zajistí  náhradního  zhotovitele.  Objednatel  má  v  tomto  případě  nárok  na
úhradu  vícenákladů  vynaložených  na  dokončení  díla  a  na  náhradu  škod  vzniklých
prodloužením termínu dokončení díla.

6. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních
stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

15



                                                                                                                                   

Článek XV
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících ze
smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Pro  rozhodování  případných  sporů,  vzniklých  ze  závazkových  vztahů  založených
touto smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

4. Smlouvu lze  měnit  nebo doplňovat  písemnými  dodatky číslovanými  ve  vzestupné
řadě,  odsouhlasenými  oběma  smluvními  stranami,  není-li  ve  smlouvě  stanoveno
jinak.

5. Stane-li  se  některé  ustanovení  smlouvy  neplatným,  nevymahatelným  nebo
neúčinným, nedotýká se tato neplatnost,  nevymahatelnost  či  neúčinnost  ostatních
ustanovení smlouvy. Smluvní strany nahradí do 30 pracovních dnů od doručení výzvy
druhou  smluvní  stranou  neplatné,  nevymahatelné  nebo  neúčinné  ustanovení
ustanovením  platným,  vymahatelným  a  účinným  se  stejným  nebo  obdobným
obchodním a právním smyslem, případně uzavřou v tomto smyslu smlouvu novou.

6. Smluvní  strany  nejsou  oprávněny  převést  nebo  postoupit  práva  a  povinnosti
vyplývajících ze smlouvy na 3. osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že ji
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz
toho připojují níže své podpisy.

8. Smlouva  se  vyhotovuje  ve  třech  stejnopisech  s platností  originálu,  z nichž  dva
stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

9.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

            Příloha č. 1 -   Nabídkový rozpočet ze dne 25.10.2017

Zhotovitel:                                                                Objednatel:

V Ústí nad Labem dne 30.10.2017                          V Ústí nad Labem dne 30.10.2017            

                                                                      
         
                                      

  .................................................                        .................................................. 
        Lenka Leja Hrachová
 jednatel a ředitel společnosti

Ing. Jana Hamalová
 vedoucí Oddělení hospodářské správy

v Ústí nad Labem
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