
 

 
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) 
 

Smluvní strany 
 

Název:    Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace 
Sídlo:    Teplická 899, 418 01 Bílina 
Zastoupena:   Ing. Olga Roučková, ředitelka 
IČ:    70885222 
DIČ:    CZ70885222 
Bankovní spojení:  ČS, a.s., pobočka Bílina 
Číslo účtu:   1063659309/0800 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických:  Ing. Olga Roučková, ředitelka 
 
na straně jedné jako „objednatel“ 
 
a 
 
Zhotovitel:   Bohumil Cibulka 
Sídlem:    Mírová 1215/21, Ledvice 417 72 
IČ:    699 19 445 
DIČ:    CZ7705112448 
Bankovní spojení:  Moneta Money Bank, a.s. 
Číslo účtu:   177617006/0600 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bohumil Cibulka 
 
na straně druhé jako „zhotovitel“ 

Smidlova
Obdélník

Smidlova
Obdélník



 

I. 
Preambule 

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 
stavební práce s názvem Oplocení areálu Městských technických služeb Bílina (dále jen „zakázka“) 
mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem. 
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon“). 

II. 
Předmět smlouvy, dílo 

2.1  Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj náklad,
 nebezpečí a odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo (v této smlouvě také jako 
„stavba“) specifikované v této smlouvě. 

2.2 Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele 
dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost. 

2.3 Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, 
včetně poskytnutí dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů, zařízení a služeb, 
jejichž hlavním účelem je demontáž stávajícího oplocení z drátěného pletiva a následně 
vybudování nového oplocení v celkové délce 416 m a výšce 2,5 m. Nové oplocení bude 
provedeno z prefabrikovaných dílců. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a s 
výkazem výměr, které tvoří přílohu výzvy, a které byly zhotoviteli předány společně s výzvou k 
podání nabídek. 

2.4 Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit: 
a) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla, 
b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 

Na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců vstoupit jen objednatel a jím 
pověřené osoby a pracovníci orgánu státního stavebního dohledu v doprovodu 
odpovědného zástupce zhotovitele, 

c) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních 
předpisů, 

d) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží 
příslušnými doklady,  

e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.), 

f) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného 
na těchto pozemcích do původního stavu, 

g) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod., 

h) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
i) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů. 

 
 
 
 



 

III. 
Doba a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:  
 
 Termín předání a převzetí staveniště:  do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy 
 
 Termín zahájení provádění díla: 25. 10. 2017 
 
 Termín dokončení díla a předání a převzetí 
 jeho předmětu: 30. 11. 2017 

3.2 O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán 
objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomuto oprávněnou. 

3.3 Místem plnění díla je par. č. 1681/1, Město Bílina, katastrální území Bílina 

IV. 
Cena díla 

 
4.1 Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou 

zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na zakázku na základě oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „položkový rozpočet“) 
zpracovaného zhotovitelem. 
 
Cena za dílo činí: 
 

          Cena bez  DPH  :      1 198 410,00 Kč 

 DPH           251 666,10 Kč 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Cena včetně DPH     1 450 076,10 Kč 
 
 
4.2 Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci výběrového řízení je sjednán jako úplný a 

závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou 
součástí této smlouvy a její přílohou č. 1. 

4.3 K ceně bez DPH je připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.4 Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a 
včasné provedení díla. 

4.5 Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností. 
              

V. 
Platební podmínky a fakturace 

5.1 Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli 
 uhrazení zálohy požadovat. 

5.2 Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných 
zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) 
oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen 



 

„zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni 
každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke 
zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení 
zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle 
zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel 
oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. 
Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení 
objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli a doručit fakturu objednateli 
nejméně dvacet dní přede dnem splatnosti faktury sjednaným v první větě odst. 5.3 této 
smlouvy. 

5.3 Doba splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího 
protokolu zhotoviteli. Pokud však zhotovitelem vystavená faktura bude doručena objednateli 
méně jak 20 dní před tímto dnem splatnosti, posunuje se splatnost faktury přiměřeně o počet 
dní prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli tak, aby splatnost faktury nenastala 
dříve jak 20 dní ode dne doručení faktury objednateli. Po dobu, o kterou se dle věty druhé 
tohoto odst. 5.3 prodloužila doba splatnosti faktury sjednaná ve větě první tohoto odst. 5.3, se 
objednatel neocitá v prodlení s úhradou příslušné části ceny díla vyúčtované danou fakturou. 

5.4 Za účelem efektivní úhrady případných pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých v 
souvislosti s touto smlouvou je objednatel oprávněn ze závěrečné faktury zhotovitele zadržet 10 

 % fakturované částky bez DPH (dále jen „zádržné“). 

5.5 Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez zjevných 
vad a nedodělků, ne však dříve než ve lhůtě podle odst. 5.3 této smlouvy, přičemž po tuto dobu 
není objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla ve výši zádržného a ohledně úhrady 
této části ceny díla se v takovém případě objednatel neocitá v prodlení. Pokud objednatel 
převezme dílo s vadami nebo nedodělky, uhradí zhotoviteli zádržné do 30 dnů od odstranění 
všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, ne však dříve než ve lhůtě podle 
odst. 5.3 této smlouvy, přičemž po tuto dobu není objednatel povinen uhradit zhotoviteli část 
ceny díla ve výši zádržného a ohledně úhrady této části ceny díla se v takovém případě 
objednatel neocitá v prodlení. 

5.6 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.7 Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, 
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury a jejím doručením objednateli nejméně 20 dní přede dnem splatnosti faktury sjednaným v 
první větě odst. 5.3 této smlouvy. Pokud však zhotovitelem vystavená nová faktura bude doručena 
objednateli méně jak 20 dní před tímto dnem splatnosti, posunuje se splatnost faktury přiměřeně o 
počet dní prodlení zhotovitele s doručením nové faktury objednateli tak, aby splatnost faktury 
nenastala dříve jak 20 dní ode dne doručení nové faktury objednateli. Po dobu, o kterou se dle 
předchozí věty tohoto odst. 5.7 prodloužila doba splatnosti faktury sjednaná ve větě první odst. 5.3, 
se objednatel neocitá v prodlení s úhradou příslušné části ceny díla vyúčtované danou fakturou. 
Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na bankovní účet 
zhotovitele, jenž bude konkretizován v jednotlivých fakturách. 
                                               



 

VI. 
Předání a převzetí díla 

6.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli, a 
to na staveništi, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání 
příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k 
předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých 
smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Dílo je převzato 
zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). 

 Předávací protokol obsahuje zejména: 
a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části 
b) identifikační údaje o díle i jeho části 
c) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá 
d)  soupis příloh  
e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení 
f) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a 

nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a 
nedodělky. 

V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky uvedeny v 
předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu objednatele k dílu a převzetí díla 
objednatelem s výhradou těchto vad a nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol 
obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a 
nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění 
poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol. 

6.3 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

6.4 Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 OZ a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho 
část svépomocně prodat třetí osobě. 

6.5 Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto 
 pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu. 
  

VII. 
Odpovědnost za vady, záruka 

7.1 Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto 
smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a 
vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

7.2 Délka záruční doby je stanovena na 24 měsíců. 

7.3 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. V 
případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se 
prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo 
nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla. 

7.4 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 



 

zjištěné po celou dobu záruční doby. 

7.5 Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady. 

7.6 Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady 
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. 

7.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady do 3 pracovních dnů po obdržení 
oznámení o vadě, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na 
odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, 
zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně. 

7.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění 
uplatnil neoprávněně, tzn. že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené 
v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady. 

7.9 Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě zhotoviteli. 

7.10 Označí-li objednatel v oznámení vadu jako havárii, je zhotovitel povinen nastoupit k jejímu 
odstranění neprodleně po obdržení oznámení o vadě a tuto vadu odstranit do 24 hodin 

7.11 O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

7.12 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn 
vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím 
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy 
k úhradě. 

VIII. 
Podmínky provádění díla 

8.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této 
smlouvy. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené: 

• požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

• požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 

• požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

• požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 

• bezpečnostní značky, značení a signály. 
 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny 
 v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“). 

8.3 Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních 
předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných 
zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel 
je zejména povinen zajistit: 



 

a) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů nosili na stavbě a staveništi 
ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné pracovní pomůcky, 

b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 
c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření 

proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení     
materiálů - viz přílohy k NV), 

d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona 
o BOZP. 

8.4 Dále je zhotovitel povinen: 
a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, 

zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to 
předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými 
požárními předpisy, 

b) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by 
mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví 
objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a 
spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout 
neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této 
smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ust. § 46d ZVZ. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, o 
pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a 
jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis 
(vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). 

8.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, 
které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k 
zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

8.8 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek 
smlouvy. 

8.9 V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát měsíčně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, 
kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí.      
Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho 
všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě 
strany závazná a slouží jako podklad pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Zhotovitel zapisuje 
datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku. 

8.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí díla), které mají být v dalším 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do 
stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží 
zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, 
certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel 
fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav 
zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného 
odkladu objednateli. 

8.11 Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí díla) požadovat dodatečně jejich 



 

odkrytí a zjistí se, že zakryté části díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel.      
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce 8.11 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést 
veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

8.12 Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín 
provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje 
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich 
výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované 
zkoušky objednatel. 

8.13 Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním 
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit 
škodu na pozemních dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na 
těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu. 

8.14 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 
určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, 
které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy 
objednatel. 

8.15 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla 
prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, 
zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

8.16 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 
(tří) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany 
písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně 
dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu. 

8.17 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 
 OZ. 

 
IX. 

Sankční ujednání 

9.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (části díla) nebo dokončením díla, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení. 

9.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

9.3 Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý i započatý den prodlení. 

9.4 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.5 Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle odst. 8.6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti. 



 

9.6 Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na stavbě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to 
ve výši 15.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP. 

9.7 Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou 
náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje. 

X. 
Odstoupení od smlouvy 

10.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu 
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 
kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné 
porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím 
dnem. 

10.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
        a) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 kalendářních dnů, 
        b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem, 
        c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s výkazem výměr, 
        d) nezaplacení oprávněné ceny díla objednatelem. 

10.3 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným 
částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 

10.4 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od 
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

                      
 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, 
že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, 
jako by dílo prováděl sám. 

11.2 V případě, že zhotovitel v souladu s výzvou k podání nabídek prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 
prokázal za uchazeče; objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 

11.3 Pokud zhotovitel zajišťuje plnění části díla prostřednictvím poddodavatelů, je oprávněn měnit 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů předkládaném v nabídce pouze se 
souhlasem objednatele. 

11.4 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), 
kterou v postavení uchazeče podal do výběrového řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření 
této smlouvy je rovněž výzva k podání nabídek k zakázce včetně všech jejích příloh. 



 

11.5 Jestliže z výzvy k podání nabídek k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti      
 zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je 
povinen je dodržet. 

11.6 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

11.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení. 

11.10 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, 
že jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

11.11 Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se 
zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež 
nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně 
vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví 
jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k 
přerušení plnění povinností daných mu smlouvou. 

11.12 Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy 

11.13 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

XII. 
Přílohy smlouvy 

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy: 
Příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
 
       
 
 
V Bílině dne: 23. 10. 2017     V Ledvicích dne: 23. 10. 2017 
 
 
 
…………………………………………..     ……………………………………….. 
Ing. Olga Roučková      Bohumil Cibulka 
Ředitelka        
za objednatele        za zhotovitele 
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