

Opravy stávajících povrchů na chodbách a ve třídách čtyř základních škol



Smlouva o dílo č. VR 83/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.



SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **PIREXT PRO s.r.o.**
Sídlo : Šimůnkova 1612/26, 182 00 Praha 8
zastoupený/jednající : Vojtěch Piroutek
IČ : 02692333
DIČ : CZ02692333
zápis v obchodním rejstříku: 24.února 2014 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 222375
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:

(dále jen „**Smlouva**“)

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou toto dílo:
„Opravy stávajících povrchů na chodbách a ve třídách čtyř základních škol“
(dále jen „**dílo / předmět díla**“)
- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 23.10.2017 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení

provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má el nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

- Termín zahájení díla: **do 10-ti dnů od výzvy objednatele**

- Termín dokončení díla: **do 31.8.2018**

Místo plnění díla :

ZŠ Burešova, Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

ZŠ Glowackého, Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 – Troja

ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 – Bohnice

ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1/1960, 182 00 Praha 8 - Libeň

Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 4 496 010,-Kč
(slovy: čtyřmilionyčtyřistadevadesátšestisícdesetkorun českých) bez daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu konečné faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.
- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2. Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.

Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být

v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Čl. XII.

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII.

VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV.

ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců..**
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDACTED]
- 14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před

odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.

- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
- a) zhotovitel je v prodlení se započatím prací o více než 10 dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
 - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.
- 16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v

rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

**Čl. XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 17.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.3 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne


V Praze dne 30.10.2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 23.10.2017



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	10027	ZŠ Burešova, Praha 8-oprava podlahových krytin
Objekt:	01	Podlahy-A104, A208, A210, B202, B203, schody k tělocvičně
Rozpočet:	10027	ZŠ Burešova, Praha 8-oprava podlahových krytin-final
Objednatel:	IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	PIREXT PRO s.r.o. Šimůnkova 1612/26 182 00 Praha 8 - Kobylisy	IČO: 2692333 DIČ: CZ02692333

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	
Rekapitulace daní	
Základ pro sníženou DPH	
Snížená DPH	
Základ pro základní DPH	
Základní DPH	
Zaokrouhlení	
Cena celkem s DPH	

v _____ dne

Za zhotovitele

25.10.2017

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce					
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96	Bourání konstrukcí					
99	Staveništní přesun hmot					
776	Podlahy povlakové					
777	Podlahy ze syntetických hmot					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
VN	Vedlejší náklady					
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10027	ZŠ Burešova, Praha 8-oprava podlahových krytin
O:	01	Podlahy-A104, A208, A210, B202, B203, schody k tělocvičně
R:	10027	ZŠ Burešova, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení				
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných				
3	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
4	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů				
		24*2,50+24*1,5				
5	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových , PVC, koberec				
6	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky				
		1,5*350,0				
7	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou				
		PVC : 326,0+24,0				
		koberec : 24,8				
8	776200820RT3	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť- stupnice+podstupnice, z ploch do 5 m2				
		24*2,50				
9	965048150Vv	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr.asfaltového lepidla - parkety, PVC,koberce				
		Položka pořadí 7 : 374,80000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				
Díl: 776 Podlahy povlakové						
12	776101119R01	Očištění povrchů				
		Položka pořadí 7 : 374,80000				
13	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
		Položka pořadí 12 : 374,80000				
14	776101121R00	Provedení penetrace podkladu				
		Položka pořadí 13 : 374,80000				
15	776220110RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné, pouze lepení - PVC ve specifikaci				
		24*2,50				
16	776220200RT1	Lepení podlah z PVC na podstupnice, pouze lepení - PVC ve specifikaci				
		Položka pořadí 15 : 60,00000				
17	776210300RU2	Lepení hran pryžových na stupně, včetně dodávky hran - barevná				
		Položka pořadí 4 : 96,00000				
18	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC				
		Položka pořadí 5 : 200,00000				
19	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC , pouze položení - PVC ve specifikaci				

Položkový rozpočet

S:	10027	ZŠ Burešova, Praha 8-oprava podlahových krytin
O:	01	Podlahy-A104, A208, A210, B202, B203, schody k tělocvičně
R:	10027	ZŠ Burešova, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		326,0				
20	28412285R	Podlahovina PVC extra 1500x2,0 mm				
		Položka pořadí 14 : 374,80000*1,08				
21	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci				
		koberec : 24,8				
22	697410984R	Koberec střížená smyčka - zátěžový, šíře 4 m				
		Položka pořadí 21 : 24,80000*1,05				
23	775981112RS1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin, profil UA, pro tloušťku krytiny 8 mm				
24	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m				
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
25	777561020R00	Vyrovnaní podlahy stěrkou tloušťky 2 mm				
		Položka pořadí 7 : 374,80000				
26	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
30	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
31	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
32	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
33	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
34	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina				
35	979990182R00	Poplatek za skládku suti - koberec				
36	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí				
Díl: VN		Vedlejší náklady				
37	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				
38	VRN1	Oborová přírážka				
39	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
40	VRN3	Mimostaveništní doprava				
41	VRN4	Zařízení staveniště				
42	VRN5	Provoz investora				
43	VRN6	Kompletační činnost (IČD)				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10027	ZŠ Burešova, Praha 8-oprava podlahových krytin
O:	01	Podlahy-A104, A208, A210, B202, B203, schody k tělocvičně
R:	10027	ZŠ Burešova, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 10029 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin			
Objekt: 01 Třídy-1A,1B,1C,2A,2B,2C,3A,3B,3C,4A,4B,4C+Družiny-1C,2B			
Rozpočet: 10029 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin-final			
Objednatel:	IČO: DIČ:		
Zhotovitel: PIREXT PRO s.r.o. Šimůnkova 1612/26 182 00 Praha 8 - Kobylisy	IČO: 2692333 DIČ: CZ02692333		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH			
Snížená DPH			
Základ pro základní DPH			
Základní DPH			
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			
v dne 25.10.2017			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
96	Bourání konstrukcí						
99	Staveništní přesun hmot						
776	Podlahy povlakové						
777	Podlahy ze syntetických hmot						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
VN	Vedlejší náklady						
Cena celkem							

Položkový rozpočet

S:	10029	ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin
O:	01	Třídy-1A,1B,1C,2A,2B,2C,3A,3B,3C,4A,4B,4C+Družiny-1C,2B
R:	10029	ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení				
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných				
3	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových , PVC, koberec				
5	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 1,5*(12*65,0+2*36,0)				
6	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 12*65,0+2*36,0				
7	965048150Vvv	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr.asfaltového lepidla - parkety, PVC,koberce Položka pořadí 6 : 852,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				
Díl: 776		Podlahy povlakové				
10	776101119R01	Očištění povrchů Položka pořadí 6 : 852,00000				
11	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah Položka pořadí 10 : 852,00000				
12	776101121R00	Provedení penetrace podkladu Položka pořadí 11 : 852,00000				
13	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC Položka pořadí 4 : 458,00000				
14	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC , pouze položení - PVC ve specifikaci Položka pořadí 6 : 852,00000				
15	28412285R3	Podlahovina PVC Mipolan, 0700				
16	28412285R4	Podlahovina PVC Mipolan, 0339				
17	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m				
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
18	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm Položka pořadí 6 : 852,00000				
19	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
20	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
23	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				

Položkový rozpočet

S:	10029	ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin
O:	01	Třídy-1A,1B,1C,2A,2B,2C,3A,3B,3C,4A,4B,4C+Družiny-1C,2B
R:	10029	ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
26	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění				
27	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina				
Díl: VN		Vedlejší náklady				
28	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				
29	VRN1	Oborová přírážka				
30	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
31	VRN3	Mimostaveništní doprava				
32	VRN4	Zařízení staveniště				
33	VRN5	Provoz investora				
34	VRN6	Kompletační činnost (IČD)				
		Celkem				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby								
Stavba:		10030	ZŠ Ústavní, Praha 8-oprava podlahových krytin					
Objednatel:			IČO:					
			DIČ:					
Zhotovitel:		PIREXT PRO s.r.o.		IČO: 2692333				
		Šimůnkova 1612/26		DIČ: CZ02692333				
		182 00 Praha 8 - Kobylisy						
Rozpis ceny					Celkem			
HSV								
PSV								
MON								
Vedlejší náklady								
Ostatní náklady								
Celkem								
Rekapitulace daní								
Základ pro sníženou DPH								
Snižená DPH								
Základ pro základní DPH								
Základní DPH								
Zaokrouhlení								
Cena celkem s DPH								
v _____ dne 25.10.2017								

Za zhotovitele Za objednatele								

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	I.etapa-přízemí+1.patro					
10030	ZŠ Ústavní, Praha 8-oprava podlahových					
02	II.etapa-2.patro-chodby					
10030	ZŠ Ústavní, Praha 8-oprava podlahových					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
96	Bourání konstrukcí						
99	Staveništní přesun hmot						
776	Podlahy povlakové						
777	Podlahy ze syntetických hmot						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
VN	Vedlejší náklady						
Cena celkem							

Položkový rozpočet

S:	10030	ZŠ Ústavní, Praha 8-oprava podlahových krytin
O:	01	I.etapa-přízemí+1.patro
R:	10030	ZŠ Ústavní, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				50 000,00
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení				
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných				
3	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových , PVC, koberec				
5	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou				
		přízemí : 40,0				
		1.p. : 281,0				
6	965048150Vvv	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr.asfaltového lepidla - parkety, PVC,koberce				
		Položka pořadí 5 : 321,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				
Díl: 776		Podlahy povlakové				
9	776101119R01	Očištění povrchů				
		Položka pořadí 5 : 321,00000				
10	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
		Položka pořadí 9 : 321,00000				
11	776101121R00	Provedení penetrace podkladu				
		Položka pořadí 10 : 321,00000				
12	776521100RT1	Lepení povlak,podlah z pásů PVC , pouze položení - PVC ve specifikaci				
		Položka pořadí 5 : 321,00000				
13	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC				
		Položka pořadí 4 : 299,00000				
14	28412285R	Podlahovina PVC extra 1500x2,0 mm				
		Položka pořadí 11 : 321,00000*1,08				
15	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m				
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
16	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm				
		Položka pořadí 5 : 321,00000				
17	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
21	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
22	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
23	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				

Položkový rozpočet

S:	10030	ZŠ Ústavní, Praha 8-oprava podlahových krytin
O:	01	I.etapa-přízemí+1.patro
R:	10030	ZŠ Ústavní, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
25	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina				
Díl: VN		Vedlejší náklady				
26	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				
27	VRN1	Oborová přírážka				
28	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
29	VRN3	Mimostaveništní doprava				
30	VRN4	Zařízení staveniště				
31	VRN5	Provoz investora				
32	VRN6	Kompletační činnost (IČD)				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10030	ZŠ Ústavní, Praha 8-oprava podlahových krytin
O:	02	II.etapa-2.patro-chodby
R:	10030	ZŠ Ústavní, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení				
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných				
3	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
4	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových , PVC, koberec				
5	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou				
		2.p. : 281,0				
6	965048150Vvv	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr.asfaltového lepidla - parkety, PVC,koberce				
		Položka pořadí 5 : 281,00000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				
Díl: 776 Podlahy povlakové						
9	776101119R01	Očištění povrchů				
		Položka pořadí 5 : 281,00000				
10	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
		Položka pořadí 9 : 281,00000				
11	776101121R00	Provedení penetrace podkladu				
		Položka pořadí 10 : 281,00000				
12	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC , pouze položení - PVC ve specifikaci				
		Položka pořadí 5 : 281,00000				
13	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC				
		Položka pořadí 4 : 259,00000				
14	28412285R	Podlahovina PVC extra 1500x2,0 mm				
15	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m				
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						
16	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm				
		Položka pořadí 5 : 281,00000				
17	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
21	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
22	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
23	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
25	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina				

Položkový rozpočet

S:	10030	ZŠ Ústavní, Praha 8-oprava podlahových krytin
O:	02	II.etapa-2.patro-chodby
R:	10030	ZŠ Ústavní, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
26	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				
27	VRN1	Oborová přírážka				
28	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
29	VRN3	Mimostaveništní doprava				
30	VRN4	Zařízení staveniště				
31	VRN5	Provoz investora				
32	VRN6	Kompletační činnost (IČD)				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10028** **ZŠ Glowackého, Praha 8-oprava podlahových krytin**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

PIREXT PRO s.r.o.

IČO: **2692333**

Šimůnkova 1612/26

DIČ: **CZ02692333**

182 00 Praha 8 - Kobylisy

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

25.10.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	I.etapa-chodby u nových tříd					
10028	ZŠ Glowackého, Praha 8-oprava podlahy					
02	II.etapa-zóna u ředitelny+chodby nava					
10028	ZŠ Glowackého, Praha 8-oprava podlahy					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce					
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96	Bourání konstrukcí					
99	Staveništní přesun hmot					
776	Podlahy povlakové					
777	Podlahy ze syntetických hmot					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
VN	Vedlejší náklady					
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10028	ZŠ Glowackého, Praha 8-oprava podlahových krytin
O:	01	I.etapa-chodby u nových tříd
R:	10028	ZŠ Glowackého, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení				
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných				
3	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
4	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových , PVC, koberec				
5	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou				
		418				
6	965048150Vv	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr.asfaltového lepidla - parkety, PVC,koberce				
		Položka pořadí 5 : 418,00000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				
Díl: 776 Podlahy povlakové						
9	776101119R01	Očištění povrchů				
		Položka pořadí 5 : 418,00000				
10	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
		Položka pořadí 9 : 418,00000				
11	776101121R00	Provedení penetrace podkladu				
		Položka pořadí 10 : 418,00000				
12	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC				
		Položka pořadí 4 : 355,00000				
13	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC , pouze položení - PVC ve specifikaci				
		Položka pořadí 9 : 418,00000				
14	28412285R1	Podlahovina PVC Mipolan, 0333				
15	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m				
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						
16	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm				
		Položka pořadí 5 : 418,00000				
17	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
21	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
22	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
23	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
25	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina				

Položkový rozpočet

S:	10028	ZŠ Glowackého, Praha 8-oprava podlahových krytin
O:	01	I.etapa-chodby u nových tříd
R:	10028	ZŠ Glowackého, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
26	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				
27	VRN1	Oborová přírážka				
28	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
29	VRN3	Mimostaveništní doprava				
30	VRN4	Zařízení staveniště				
31	VRN5	Provoz investora				
32	VRN6	Kompletační činnost (IČD)				

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10028	ZŠ Glowackého, Praha 8-oprava podlahových krytin
O:	02	II.etapa-zóna u ředitelny+chodby navazující
R:	10028	ZŠ Glowackého, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení				
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných				
3	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volné povlak PVC				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových , PVC, koberec				
5	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou				
		238,0+6,0				
6	965048150Vvv	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr.asfaltového lepidla - parkety, PVC,koberce				
		Položka pořadí 5 : 244,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				
Díl: 776		Podlahy povlakové				
9	776101119R01	Očištění povrchů				
		Položka pořadí 5 : 244,00000				
10	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
		Položka pořadí 9 : 244,00000				
11	776101121R00	Provedení penetrace podkladu				
		Položka pořadí 10 : 244,00000				
12	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC				
		Položka pořadí 4 : 162,00000				
13	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC , pouze položení - PVC ve specifikaci				
		238,0				
14	28412285R1	Podlahovina PVC Mipolan, 0333				
15	28412285R2	Podlahovina PVC Mipolan, 0342				
16	776971711R00	Čistící textilní běhoun Fanwell šířky 2 m tl.11 mm				
17	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m				
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
18	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm				
		Položka pořadí 5 : 244,00000				
19	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
20	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
23	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
25	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				

Položkový rozpočet

S:	10028	ZŠ Glowackého, Praha 8-oprava podlahových krytin
O:	02	II.etapa-zóna u ředitelny+chodby navazující
R:	10028	ZŠ Glowackého, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
27	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina				
Díl: VN		Vedlejší náklady				
28	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				
29	VRN1	Oborová přírážka				
30	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
31	VRN3	Mimostaveništní doprava				
32	VRN4	Zařízení staveniště				
33	VRN5	Provoz investora				
34	VRN6	Kompletační činnost (IČD)				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání