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Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 

zákoník), v platném znění 
 

STRÁŽNICE - MUZEUM VESNICE 
JIHOVÝCHODNÍ MORAVY - AREÁL VODNÍCH 

TECHNICKÝCH STAVEB – „PODHÁJSKÝ MLÝN 
S HOSPODÁŘSKÝM ZÁZEMÍM“ – PD 

 

mezi:  
Název: Národní ústav lidové kultury 

Sídlo: Zámek672, 696 62 Strážnice 

IČO: 
00094927, DIČ: CZ 00094927 (nejsme plátci DPH), Státní 
příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., 
Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 

Zastoupen: PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických 
(kontaktní osoba): 

Ing. Romana Okániková, XXXXXXXXXX 

 
(„objednatel“) 

 
a 
 

Název: Atelier 99 s.r.o. 

Sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno – Královo Pole 

IČO: 02463245 

DIČ: CZCZ02463245 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 81417 

Zastoupen: Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Prokš  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: XXXXXXX 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Prokš  

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických 
(kontaktní osoba): 

Ing. Josef Pirochta, hlavní inženýr projektu, XXXXXX 

 
(„zhotovitel“)  
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1. PREAMBULE 

1.1. Objednatel je zadavatelem podlimitní veřejné zakázky s názvem „Strážnice - 

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - Areál vodních technických staveb – 

„Podhájský mlýn s hospodářským zázemím“ – PD“ („veřejná zakázka“) zadávané 

ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek („zadávací řízení“). 

1.2. Zhotovitel podal v rámci zadávacího řízení nabídku ze dne 27. 9. 2017 („nabídka”). 

Na základě výsledku zadávacího řízení byla mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena tato smlouva. 

1.3. Účelem této smlouvy je provedení díla dále specifikovaného v této smlouvě („dílo“), 

které souvisí se záměrem a které spočívá zejména ve zhotovení projektové 

dokumentace pro provedení stavby, změnu stavby před dokončením, vč. 

dokumentace pro územní a stavební (vodoprávní) povolení na dvě studny s retencí, 

spolupráci při výběru dodavatele a v autorském dozoru projektanta. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 

pro objednatele dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít 

a zaplatit cenu, to vše za podmínek uvedených v této smlouvě.  

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi 

potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

2.3. Dílo spočívá: 

a) ve zhotovení dokumentace pro provedení stavby a změny stavby před dokončením, 

vč. dokumentace pro územní a stavební (vodoprávní) povolení a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,  

b) ve spolupráci s administrátorem veřejných zakázek a s technickým dozorem 

investora („TDI“) a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („KBOZP“) 

při přípravě zadávacích podmínek (zejm. technických podmínek), a to při zadávání 

veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací. Součástí plnění je rovněž 

součinnost při zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, 

účast na jednání příslušné hodnoticí komise a kontrola a vyhodnocení podaných 

nabídek po odborné stránce, a to i v případě, že se některé zadávací řízení bude 

konat opakovaně; 

c) v autorském dozoru projektanta v průběhu realizace stavebních prací. 

2.4. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými 

právními předpisy. 

2.5. Podrobnější obsahová náplň díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy. 

2.6. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v 

této smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní 

anebo další služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny 
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s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady 

obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

2.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení 

díla na jiného zhotovitele.  

3. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje připravit projektovou dokumentaci a poskytovat inženýrské 

služby a autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou 

odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními 

předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez 

ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu 

s profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

3.2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody 

a poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními 

předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu smlouvy a odstranění vad, 

a zhotovitel odškodní objednatele v případě, že tak zhotovitel opomněl učinit. 

3.3. Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru dodržovat bezpečnostní 

a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl 

s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů objednatele. 

3.4. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy 

povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 

odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že 

zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné 

v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 

písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. 

3.5. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely 

včasného a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou 

v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků 

řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel neprodleně po 

obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude 

odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i 

přes písemné upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude 

objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele 

takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením 

takového pokynu. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, 

spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s objednatelem, jeho poradci a 

 všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu smlouvy, a to 

v maximálním možném rozsahu, Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat 

dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí 

s předmětem plnění, na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další 

informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy. 
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3.7. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti dnů po předání projektové 

dokumentace a dokončení inženýrské činnosti a ukončení autorského dozoru 

zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní 

objednateli rychlou orientaci a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, 

korespondenci, výkresy, změny projektové dokumentace, programy a údaje 

(v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování projektové 

dokumentace a poskytování služeb inženýrské činnosti a autorského dozoru podle 

smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost zhotovitele dle smlouvy a 

objednatel jejich ponechání v rukou zhotovitele odsouhlasí.  

3.8. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, 

které od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše 

uvedené lhůtě. 

3.9. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady podzhotovitele pro účely 

plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný 

objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze 

smlouvy, jako kdyby je plnil zhotovitel sám.  

3.10. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů 

(podzhotovitelů) předloženého v nabídce, musí požádat o souhlas objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas se změnou v seznamu poddodavatelů jen 

ze závažných důvodů. Pokud by zhotovitel změnil poddodavatele, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, nový poddodavatel 

musí splňovat minimálně tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.  

3.11. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze 

z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a 

včasné provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

3.12. Koordinační porady 

a) Smluvní strany se sejdou v sídle objednatele, nebude-li mezi objednatelem 

a zhotovitelem dohodnuto jinak, ke koordinační poradě nejméně jednou za měsíc, 

nevyzve-li objednatel zhotovitele písemně s předstihem alespoň 2 pracovních dnů 

ke konání koordinační porady v jiném termínu. Na koordinačních poradách budou 

projednávány veškeré záležitosti týkající se plnění povinností zhotovitele podle 

smlouvy.  

b) Zápisy z koordinačních porad pořizuje zhotovitel a tyto nejpozději do 2 pracovních 

dnů předá objednateli ke schválení. 

3.13. Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 

občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně 

a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 

nezpůsobilo vadné provedení díla. 

3.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená se nesmí účastnit zadávacího řízení na výběr 

dodavatele stavebních prací. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané 

projektové dokumentace a proveditelnost stavby dle této projektové dokumentace. 

Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou 

specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může 

objednatel účtovat zhotoviteli skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou 

objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady projektové 

dokumentace sjednávají strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele 
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provést bezplatné odstranění vady v záruční době. Zhotovitel se zavazuje případné 

vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů po 

uplatnění oprávněné reklamace objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel 

tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení stavby postavené na základě 

odsouhlasené projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti letům od 

okamžiku řádného předání poslední části projektové dokumentace objednateli.  

3.15. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem projektové dokumentace, 

jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví, schválením těchto jednotlivých částí nebo dnem podpisu předávacího 

protokolu o předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace.  

3.16. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli 

nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, 

užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její 

části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové 

dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na 

základě smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů 

v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto 

díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a 

demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na 

dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným 

vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby. 

4. REALIZAČNÍ TÝM 

4.1. Služby budou poskytovány pouze prostřednictvím členů realizačního týmu. 

4.2. Vedoucím architektem je Ing. arch. Petr Řehořka, XXXXXXX 

4.3. Hlavním inženýrem projektu je Ing. Josef Pirochta, XXXXXX. Hlavním úkolem této 

osoby je koordinace poskytování služeb vůči objednateli. Funkci vedoucího 

realizačního týmu nelze plnit prostřednictvím poddodavatele.  

4.4. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Pokud dojde v průběhu realizace díla ke změně 

některého člena realizačního týmu, bude o tom uzavřen dodatek k této smlouvě. 

Pokud se bude jednat o nahrazení člena, jehož odbornost byla předmětem 

hodnocení v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jej nahradit jiným 

členem, který bude splňovat minimálně stejnou odbornost (tj. v rámci zadávacího 

řízení by obdržel minimálně stejný počet bodů jako člen nahrazovaný). 

4.5. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně či prostřednictvím členů realizačního 

týmu.  

4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat členové realizačního týmu mající příslušnou 

odbornou kvalifikaci.  

4.7. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. 

Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo 

podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné 

účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 
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4.8. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi 

k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména 

aby byli oprávněni přijímat pokyny objednatele.  

5. LHŮTA PLNĚNÍ 

5.1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby byly veškeré práce 

prováděny v souladu s harmonogramem záměru, harmonogramem stavby a ve 

lhůtách dohodnutých ve smlouvách na realizaci záměru. 

5.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem uzavření smlouvy. Za účelem 

řádného provedení díla bude zhotovitel provádět dílo v rozsahu stanoveném touto 

smlouvou dle svého odborného úsudku, s ohledem na harmonogram záměru, 

s ohledem na potřeby aktuálního stavu přípravy a provedení záměru, nebo na výzvu 

objednatele, minimálně však 5 pracovních dnů týdně, od 8:00 do 16:00 hod., 

nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Vyžádá-li si to postup 

realizace záměru, je zhotovitel povinen provádět služby i v sobotu, neděli nebo ve 

svátek bez nároku na navýšení ceny.  

5.3. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. a) smlouvy do 5. 1. 

2018. Tento termín lze prodloužit jen v případě nedostatečné součinnosti dotčených 

orgánů. V tomto termínu musí být vydáno pravomocné územní rozhodnutí na stavbu 

studny s retenční nádrží a podána žádost o změnu stavby před dokončením na 

příslušný orgán a podána žádost o vodoprávní povolení. 

5.4. Zhotovitel je povinen realizovat činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. b) smlouvy 

v termínech stanovených objednatelem nebo administrátorem veřejných zakázek. 

5.5. Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor projektanta do doby odstranění 

všech vad stavby a dodávek záměru zjištěných při předání stavby nebo předání 

dodávek dle smluv na realizaci záměru. 

5.6. Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele 

realizaci díla a na základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat 

v realizaci díla. 

5.7. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

6. CENA 

6.1. Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena činí 3 240 000 Kč 

bez DPH, samostatně DPH 680 400 Kč, 3 920 400 Kč včetně DPH. 

6.2. Zhotovitel je oprávněn k ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

6.3. Cena zhotovitele je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel 

prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně 

vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné 

splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze 
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v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk 

zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji 

cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po 

celou dobu trvání závazků z této smlouvy.  

6.4. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné 

a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

6.5. V případě pokračování provedení stavby a pokračování realizace dodávek déle, než 

je předpokládáno v harmonogramu záměru, se výše celkové ceny dle této smlouvy 

nemění.  

6.6. Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením díla nebo 

s realizací záměru přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení 

tohoto odstavce ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Cena bude zhotoviteli uhrazena po částech, které odpovídají jednotlivým činnostem. 

7.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v čl. 6.1 písm. a) ke dni 

pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu o změně stavby před 

dokončením a vodoprávního povolení. 

7.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v čl. 6.1 písm. b) smlouvy ke dni 

podpisu smlouvy s dodavatelem stavebních prací. 

7.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v čl. 6.1 písm. c) smlouvy 

následovně: 

a) 80 % v měsíčních alikvotních splátkách, přičemž první splátka náleží zhotoviteli za 

kalendářní měsíc, ve kterém došlo k převzetí staveniště dodavatelem stavebních 

prací. Výše měsíční splátky bude určena dle délky výstavby díla.  

b) 20 % ke dni vydání kolaudačního souhlasu. 

7.5. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu na základě řádně vystavených daňových dokladů 

(dále jen „faktury“). Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.  

7.6. Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 26 a násl. ZDPH, náležitosti 

daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, uvedení lhůty splatnosti, uvedení údajů bankovního spojení 

zhotovitele, označení názvu veřejné zakázky „Strážnice – areál MVJVM – areál „D“ 

– Vodní stavby – Expozice Podhájských mlýnů ze Suchova“. 

7.7. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato 

nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti 

faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení 

faktury opravené. V tomto případě není objednateli v prodlení s úhradou příslušné 

částky, na kterou faktura zní. 
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7.8. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost 

zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly 

u zhotovitele nebo objednatele nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel. 

7.9. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 

zhotovitele uvedený v této smlouvě. Peněžitý závazek objednatele se považuje za 

splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve 

prospěch bankovního účtu zhotovitele. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet 

odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na 

faktuře. 

8. POJIŠTĚNÍ 

8.1. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy doklad prokazující, že má 

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 

podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při provedení díla 

objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 10 000 000 Kč na každý škodní 

případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto 

odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Nesplnění povinností 

zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

9. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1. V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této 

smlouvě výslovně sjednáno, a které povede k ukončení smluvního vztahu, zavazuje 

se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní 

straně smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny.  

9.2. Nedodrží-li zhotovitel lhůty uvedené v čl. 5.3 nebo 5.4 smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za příslušnou část díla, 

s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení. 

9.3. Nedodrží-li zhotovitel kteroukoli z povinností stanovených v čl. 4 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé 

porušení těchto povinností. 

9.4. Smluvní pokuty se stávají splatnými 20. dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

9.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní 

pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ 

10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

povinností objednatelem. 

10.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) v případě byť nepodstatného porušení povinností zhotovitele,  
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b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že 

poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou 

jistotu, 

c) v případě, že zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně 

považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo záměru; 

d) stane-li se zhotovitel osobou propojenou s technickým dozorem investora, 

zhotovitelem stavby či dalšími dodavateli záměru; 

e) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, 

f) v případě, že zhotovitel v nabídce podané v zadávacím řízení uvedl informace nebo 

předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek tohoto zadávacího řízení. 

10.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 

uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, 

o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní 

strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

10.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 

od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 

druhé smluvní straně. 

10.5. Výpověď 

Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout 

výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 

Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 

podstatného porušení smlouvy objednatelem.  

c) Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají 3měsíční 

výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena.  

d) Výpověď musí mít písemnou formu. 

11. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, KONTAKTNÍ OSOBY 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými 

dodatky. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní 

strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujíc ího po 

doručení návrhu dodatku. 

11.2. Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny těch ustanovení 

smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi objednatelem 

a zhotovitelem dohodnuto jinak“. Bagatelní změny smlouvy dle tohoto odstavce 

mohou být smluvními stranami dohodnuty i ústně. Má se za to, že osobami 

oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby, 

v případě zhotovitele vedoucí realizačního týmu. 

11.3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 



Smlouva o dílo „Strážnice - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - Areál vodních technických staveb 

– „Podhájský mlýn s hospodářským zázemím“ – PD“ 
 

 str. 10 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení 

a jiná sdělení na základě této smlouvy, a 

b) zastupovat smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně 

svěřeny. 

Jako kontaktní osoba může smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce zastupovat 

i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či 

další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. 

12. DŮVĚRNÉ INFORMACE A ZÁKAZ KONKURENCE 

12.1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:    

a) informace označené objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení díla či stavu 

provedení stavby a dodávek, 

c) informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením díla či 

provedením stavby a dodávek, 

d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti 

s provedením díla či provedením stavby a dodávek. 

12.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně 

nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud taková 

přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo 

smluvní povinnosti zhotovitele. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné 

informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této 

smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, 

vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců 

a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta 

pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako 

by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní 

orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto 

skutečnost neprodleně písemně objednateli. 

12.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální 

úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi 

tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

12.5. V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke 

zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že 

došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat 

objednatele. 

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel neprodleně po uzavření každé 

ze smluv na realizaci záměru oznámí zhotoviteli, že smlouva byla uzavřena. 

Informační povinnost dle předchozí věty splní objednatel rovněž uveřejněním takové 
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smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. nebo 134/2016 Sb., přičemž 

účinnosti nabývá smlouvy nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 

13.2. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva 

a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou 

neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

13.3. Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně. Za 

písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 

elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této 

smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. 

13.4. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:  

Příloha č. 1 – Obsahová náplň díla 

13.5. Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení 

čl. 1 až 13 smlouvy přednost před ustanoveními příloh smlouvy.  

13.6. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí 

osobu. 

13.7. Zhotovitel je povinen strpět uveřejnění této smlouvy dle platných právních předpisů 

a v souvislosti s ním prohlašuje, že žádná část smlouvy není obchodním tajemstvím. 

13.8. Uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

13.9. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 

to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní 

strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo 

neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně 

zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.  

13.10. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li 

dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to 

u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 

13.11. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 

které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité 

pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 

smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 

smluvních stran. 

13.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

13.13. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo – obsahová náplň díla 

1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

1.1. Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 

(„stavební zákon“) a podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění („vyhláška“). 

1.2. Projektová dokumentace bude vypracována v následujících stupních (tj. bude se 

skládat z následujících částí): 

a) projektová dokumentace pro provádění stavby, změnu stavby před dokončením 

(„ZSPD“), vč. dokumentace pro územní („DÚR“) a vodoprávní povolení („SP“), 

koordinaci a řízení provádění stavby a užívání stavby objednatelem (včetně 

vybudování trafostanice) v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 

vyhlášky) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a kontrolního položkového rozpočtu („DPS“); DPS musí být zpracována v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

1.3. DPS, ZSPD, DÚR, SP 

Na základě schválených změn DPS zhotovitel připraví a poskytne objednateli 

v listinné podobě v šesti originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve 

formátu .DWG a .PDF) ve dvou vyhotoveních DPS (včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního položkového rozpočtu ve 

formátu .xlsx) ke kontrole a schválení. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo 

požadovat její úpravy. Pokud objednatel požaduje jakékoli úpravy DPS, zhotovitel 

DPS upraví v souladu s pokyny objednatele a poskytne objednateli ke schválení 

upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do patnácti 

pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

1.4. Na schválení jednotlivých částí projektové dokumentace má objednatel deset 

pracovních dnů od obdržení každé části dokumentace dle předchozích článků. 

Nepožádá-li do této doby objednatel zhotovitele o úpravu dokumentace, má se daná 

část za odsouhlasenou a zhotovitel ji použije jako podklad pro zahájení příslušného 

řízení a zpracování další části projektové dokumentace. Bude-li požadována úprava 

některé části projektové dokumentace, budou všechny následující lhůty dle této 

smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, maximálně však 

o patnáct pracovních dnů na jednu úpravu. Toto ustanovení se nevztahuje na 

úpravy projektové dokumentace požadované objednatelem z důvodu odstranění 

vad jednotlivých částí projektové dokumentace zhotovitelem.  

2. INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

2.1. Součástí činností dle čl. 2.3 písm. a) smlouvy je i provádění tzv. inženýrských 

činností souvisejících s příslušnými dokumentacemi. Tyto činnosti jsou zahrnuty 

v nabídkové ceně dle článku 6 smlouvy. 



Smlouva o dílo „ÚP ČR – Pardubice – výstavba nové budovy“ – projektant a autorský dozor  
 

str. 2 
 

2.2. Zhotovitel bude vykonávat veškeré právní a jiné úkony jménem objednatele, aby 

zajistil (obstaral) vydání povolení změny stavby před jejím dokončením (změnu 

stavebního povolení). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:  

a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na povolení změny stavby před jejím 

dokončením; 

b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, získá a zajistí 

veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání 

povolení změny stavby před jejím dokončením; 

c) bude zastupovat objednatele ve správním řízení ohledně vydání povolení změny 

stavby před jejím dokončením; 

d) upraví DPS podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších 

dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny objednatele; 

e) bude zastupovat objednatele v případném odvolacím řízení. 

2.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli podmínky a připomínky příslušného 

stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DPS 

upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální podobě ve formátu 

.dwg umožňujícím přepisování a úpravy a v počtu čtyř originálních vyhotovení bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů poté, co takové podmínky 

a připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn schválit upravenou DPS nebo 

požadovat jakékoliv její úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo alespoň 

zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud objednatel o úpravy DPS požádá, 

Zhotovitel upraví DPS v souladu s pokyny objednatele a předá upravenou DPS 

v digitální podobě a výše uvedeném počtu vyhotovení objednateli ke schválení, a to 

bezodkladně. 

3. SPOLUPRÁCE S ADMINISTRÁTOREM VEŘEJNÝCH 

ZAKÁZEK, S TDI A KBOZP 

3.1. Zhotovitel je povinen poskytnout administrátorovi veřejných zakázek v rámci záměru 

maximální možnou součinnost při přípravě zadávacích podmínek (zejm. technických 

podmínek), a to při zadávání veřejných zakázek na dodavatele stavebních prací 

a dodavatele vybavení interiéru.  

3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace předané mu administrátorem veřejných zakázek do dvou pracovních 

dnů od doručení žádosti kontaktní osobě zhotovitele, pokud se objednatel 

a zhotovitel nedohodnou jinak.  

3.3. Zhotovitel je povinen zúčastnit se každého jednání hodnoticí komise při zadávání 

veřejných zakázek na dodavatele stavebních prací a dodavatele vybavení interiéru 

v rámci záměru, a to vždy, když o to objednatel požádá. Zhotovitel je povinen 

provést kontrolu správnosti nabídek podaných v rámci těchto veřejných zakázek po 

technické stránce a v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

3.4. Zhotovitel je povinen spolupracovat s TDI a KBOZP a zohlednit jejich připomínky při 

přípravě projektové dokumentace. 



Smlouva o dílo „ÚP ČR – Pardubice – výstavba nové budovy“ – projektant a autorský dozor  
 

str. 3 
 

4. AUTORSKÝ DOZOR 

4.1. Zhotovitel bude pro objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby 

autorského dozoru, které zahrnují:  

a) kontrolu vypracování výrobní dokumentace pro stavbu zhotovitelem stavby 

v rozsahu zejména jejího souladu s projektovou dokumentací a stavebním 

povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby a právními předpisy, 

včetně upozornění objednatele na zjištěné vady ve výrobní dokumentaci; 

b) kontrolu realizace stavby a realizace vybavení interiéru v souladu s projektovou 

dokumentací, stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem 

stavby, resp. dodavatelem vybavení interiéru, včetně upozornění objednatele na 

zjištěné vady při realizaci stavby; 

c) schvalování změn a odchylek od projektové dokumentace a jejich zapracování do 

projektové dokumentace;  

d) kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení zhotovitelem stavby pro 

účely vydání kolaudačního souhlasu a řádného provozu stavby, včetně upozornění 

objednatele na zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení; 

e) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli za účelem vydání kolaudačního 

souhlasu; 

f) účast na kontrolních dnech minimálně 1krát za 14 dní; a 

g) další činnosti uvedené ve smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem. 

4.2. Poskytování autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících 

skutečností:  

a) vydáním kolaudačního souhlasu; nebo 

b) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení stavby zpracované 

zhotovitelem stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho 

předáním objednateli. 

 


