
fjjí Brněnské komunikace

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 60147 Brno
IČO:44992785
DIČ:CZ44992785
bankovní spojení:

účet č.:
zastoupen Mgr. Martinem Malečkem, starostou
oprávněn k jednání ve věcech smluvních Ing. Kateřina Kalinová, místostarostka
číslo smlouvy objednatele: 2017/á.?^?./OŽP/./£.

Objednatel:

a

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice

IČO:60733098
DIČ:CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
Ing. Leošem Chasákem, provozním ředitelem
Lubošem Skácelem, vedoucím střediska zimní a letní údržby
číslo smlouvy zhotovitele: 17000443

Zhotovitel:

I.
Preambule

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je uzavřena v souladu s § 11 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (in house).

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu
chodníku na pozemku objednatele par. č. 89, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Lesná,
obec Brno, zapsaný na LV č. 10001, vedený Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Brno-město (viz příloha č. 1) dle podmínek této smlouvy (dále jen „dílo").

Přesný popis díla:
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou specifikovány v položkovém rozpočtu,
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a jsou zařazeny pod číselný kód 42.11 Klasifikace produkce
(CZ-CPA).

(1)

(2)



III.
Termíny provedení díla a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: do 10 dnů po podpisu smlouvy
Provádění díla bude ukončeno: do 15.11.2017
Místo plnění: pozemek par. č. 89, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Lesná, obec

Brno, zapsaný na LV č. 10001, vedený Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální

pracoviště Brno-město

(1)
(2)
(3)

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 1.006.396,40 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy spadají dle § 92a a § 92e zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené

daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů

nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn
v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě
plnění (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení
přebytečné zeminy, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, dokladování
rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU, apod.).

Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném
provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených

prací potvrzeného oběma smluvními stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje
dodat fakturu objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a
objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten,
který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je
oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou
ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele
vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže
obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a
doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně

opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky,

číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

(1)

(2)

(3)

(4)
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VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 7 dnů před zahájením provádění díla, a to ve

stavu způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto

jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro

zahájení provádění díla, včetně případného stavebního povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním

podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby

v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch

dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit v součinnosti s objednatelem.
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné

umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto

rovněž zhotovitel na náklad objednatele.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v

průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu
provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen
znečištění odstranit bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.

Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické
podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti
bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických
podmínek Ministerstva dopravy a spojů č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a
podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel
je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zejména při

uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
Zhotovitel zajišťuje v součinnosti s objednatelem vytyčení sítí, energií, zařízení

staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku a dopravní značení.
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(2)
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VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je
povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém
postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické
podmínky, apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro
účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy
oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele dokumentace a oprávněné orgány státní
správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá

(1)

(2)

(3)
stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do

deníku zapsáno do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.
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Vlil.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace,
technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních
orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti

(1)

(2)

(3)
zhotovitele.

IX.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.

Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty

nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny
předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli

dodatečnou kontrolu na své náklady.

(1)
(2)
(3)

X.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož

základě bude zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to

(1)

(2)

(3)
zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a
dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).

Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké
doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

(4)

(5)

XI.
Záruka na dílo

Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:
- záruční doba činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla,
- zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými

technickými a právními předpisy a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé k užívání k

(1)
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obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle platných právních a
technických předpisů.

Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně, a to ve lhůtě
jednoho měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se
projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.

Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny.
Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit

(2)

(3)
(4)
objednateli,
zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že
uznává reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen
je odstranit bezplatně ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

XII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se
dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo
veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších přepisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků
zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a
bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo
podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten
pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se
zhotovitel zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení
objednateli. Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu smlouvy.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků,
kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu
§101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák.
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené
v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů
koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost
k zajištění povinností v oblasti BOZP.

Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do
úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených
v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a

odsouhlasit s ním další postup.
(8) Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy veškeré právní předpisy

v oblasti životního prostředí, a to zejména:
- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí

předpisy, neboť je původcem odpadů, které vzniknou při plnění této smlouvy
- při nakládání s vodami zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů,

a jeho prováděcí předpisy
(9) Zhotovitel je povinen umožnit odpovědnému zástupci objednatele kontrolu dodržování

platné legislativy v oblasti životního prostředí.
(10) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má
objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
(11) Objednatel bere na vědomí a souhlasí stím, že zhotovitel v rámci provádění díla nebude
řešit odvodnění plochy, opravu stávajícího odvodnění, provedení jakékoliv přeložky či práce s
inženýrskými sítěmi ani provedení vodorovného dopravního značení, a to vzhledem ktomu, že
se jedná o provedení prací ve stávajícím profilu. Tyto skutečnosti mají vazbu na budoucí záruku

za dílo.

XIII.
Sankce

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
(2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění
objednatele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové

ceny díla za každý den prodlení.
(3) Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
(4) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. XII., je povinna
zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za

každé takové porušení.
(5) Případné sankce budou započteny na časově nejbližší fakturu vystavenou zhotovitelem a

nebude-li to možné, vyfakturovány samostatně.
(6) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této

smlouvy.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu
§ 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
- prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 20 dní,
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční

zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(1)



Dojde-li kvýše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o
odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její
poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní

stranou převzato či nikoliv.

(2)

XV.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č.

340/2015 Sb., o registru smluv.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést

závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě
strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními

(1)

(2)

(3)

(4)
stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze
smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím
obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují
podpisy svých oprávněných zástupců.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tato
smlouva byla schválena na 7/61. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 05.10. 2017.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o
registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude uveřejňovat objednatel.

Smluvní strany berou vzájemně na vědomí, že jsou povinným subjektem podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a případné plnění této informační povinnosti
se proto nepovažuje za porušení obchodního tajemství dle občanského zákoníku, souvisejících
právních předpisů, resp. jiných smluvních ujednání.

(5)

(6)

(7)

(8)

O)

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:Za zhotovitele:

31 10. 20172 6 -10- 2017 V Brně dneV Brně dne

STATUTÁRNÍ MĚSTO s.iho
fj|í Brněnské komuriik

Brněns
629 30

Ing. Kateřina Kalinová
místostarostka

Ing. Luděk Borový /

generální ředitel
na základě plné moci



f||^ Brněnské komur kac

é komunikace

Příloha č. 1

11
ŠRÁMKOVA- K MHD H. MALÍŘOVÉ

Oprava chodníku

Prováděné práce

10m3 8580.00 Kč

365.00 Kč
110.00 Kč

6050.00 Kč
14117,40 Kč

717,50 Kč
738.00 Kč

98532.00 Kč
52320.00 Kč

240960.00 Kč
32293.00 Kč
12325.00 Kč
36575.00 Kč

1600.00 Kč
59587,50 Kč

5760.00 Kč
42480.00 Kč
21120.00 Kč

201600.00 Kč
135120.00 Kč

4725.00 Kč
4056.00 Kč

Výkop rýhy š. do 600 mm s dopravou a skládkou v hornině 3 tř.

Vytrhání kamenné obruby KRAJNÍKŮ
Čištění kamenné obruby
Vytrhání betonových obrub zahradních
Naložení vybouraných hmot
Vodorovná doprava suti
Uložení na skládku
Bourání betonu v odkopávkách s přemístěním a skládkou
Odstranění litého asfaltu v tl. do 50 mm
Odstranění podkladu z betonu s dopravou a skládkou v tl. do 100 mm
Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 4 tř.
Vodorovná doprava betonových obrub chodníkových
Osazení betonové obruby chodníkové s boční opěrou z betonu

Osazení kamenné obruby KRAJNÍKŮ
Lože pod obrubník z bet.
Úprava pláně se zhutněním
Podklad z recyklátu v tl. do 100 mm
Podklad z recyklátu za dalších 50 mm
Podkladní vrstva z ACP 16 v tl. 80 mm
Obrusná vrstva z ACO 8 v tl. 40 mm
Rozprostření a urovnání zeminy v tl. 200 mm
Sadovnictví - osetí travním semenem

lOm
lOm
275m
37,2t
8,2t

8,2t
28m3
480m2
480m2
43m3

290m
275m
lOm
25m3
480m2
480mz
480m2
480m2
480m2

150m2
16 hod.

Materiál - spotřeba

24940,00 Kč
1725,00 Kč

Obruba betonová ABO 100/10/20
Travní semeno

290m
15kg

Celková cena včetně materiálu činí 1006 396,40 Kč bez DPH.


