
SM L O U V A  O DÍLO
číslo: ___

I, Objednáte!:
název; Střední lesnická škola, Hranice, Juříkova 588
sídlo (adresa) Juříkova 588,753 01 Hranice

r lČ 61986038
DIČ; CZÓ1986038
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních Ing, Miroslav Kutý, ředitel školy

osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických Ing. Martin Němec

bankovní spojení:
dále jen „objednatel” na straně jedné 

2, Zhotovitel:
název; REPONT s,r,o.
sídlo (adresa): Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 26863057
DIČ; CZ26863057

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvní ch

Ing. David B arel MBA, jednatel

osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických;

Ing. Petr Baroš

baňko vití spojení- *
dále jen „zhotovitel” na straně druhé

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne. měsíce a rohu, podle ustanovení § 2586 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb„ Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva”);

1» Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy o dílo je  provedeni díla stavby s názvem: "Přístřešek pro 
přísliileiiství lesní techniky", která byla zadávána v rámci zadávacího řízení, do kterého 
zhotovitel podal nabídku, Předmět a rozsah plnění díla je samostatně specifikován 
v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Bronislav Hostaša v dubnu 2015, (dále 
také „projektová dokumentace”), jež byla přílohou zadavací dokumentace a sn iž se 
zhotovitel řádně seznámil a zavazuje se podle této projektové dokumentace postupovat a 
rovněž v zadávací dokumentaci zpracované společnosti ALNIO Group s.r.o., 1C 
2930549? (dáte také „zadávací dokumentace”), s niž se zhotovitel taktéž řádně seznámil a 
zavazuje se podle této zadávací dokumentace postupovat Obsahuje-li nabídka podaná 
zhotovitelem do zadávacího řízeni povinností zhotovitele nad rámec, upravený v této
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smlouvě, je zhotovitel povinen splnit i veškeré povinnosti, ke kterým se navázal v rámci 
podané nabídky

2, Výše specifikovaný předmět smlouvy o dílo muže byt dále označován samostatně pouze 
jako „dílo"

3 Druh a množství prací a dodávek jsou dány zhotovitelem oceněným položkovým 
rozpočtem, který je přílohou této smlouvy o dílo jako nabídkový rozpočet díla. Zhotovitel 
svým podpisem stvrzuje, že tento položkový rozpočet je  identický s položkovým 
rozpočtem, který předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízeni na tuto zakázku, 
přičemž za případné důsledky plynoucí pro objednatele z nedodržení tohoto ustanovení 
odpovídá v celém rozsahu zhotovitel, a to včetně náhrady případné korekce dotace či 
sankce udělené objednateli,

4, Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálu nezbytných pro řádné dokončeni díla, dále 
provedeni všedi činností souvisej ieich s realizací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (rtapr geodetické zaměřeni, vytyčení hranic, zařízeni staveniště, 
bezpečnostní opatřeni apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

5. Dílo dle smlouvy či objednávky zahrnuje všechny práce, související činnosti a dodávky 
nezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a veškerými podklady, které 
byly za účelem realizace díla zhotoviteli předány. V celkové ceně díla jsou zahrnuty 
veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to bez Ohledu na skutečnost, že je 
zhotovitel neuvedl do položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen provést také veškeré 
práce a dodávky, které jsou nutné k řádnému dokončení díla a splněni ostatních 
povinnosti dle této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnosti že případně nevyplývají z této 
smlouvy, projektové a zadávací dokumentace a z položkového rozpočtu, přičemž i tyto 
práce jsou jíž zahrnuty do celkové ceny díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou také 
následující činnosti:

zajištěni a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných 
dokladů,

~ zabezpečeni vytýčeni veškerých inženýrských síti a následné zabezpečení jejich 
zpětného protokolámiho předáni jejich správcům,

-  detailní doměření rozměrů potřebných pro správné objednání výrobků pro stavbu,

-  zpracováni vytyčovacího schémata staveniště s vytyčením směrových a výškových 
bodů. vybudování zařízení staveniště stavby včetně nákladů na jeho přípravu, vyřezání 
a likvidace dřevin včetně pařezů, zřízení staveništnich přípojek energie, dále včetně 
nákladů na jeho odstranění,

-  provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

-  zajištěni a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedeni,

-  veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku, ostraha díla a staveniště, zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního 
próstfedi,

-  ochrana prostoru staveniště a souvisejících míst, před nepříznivými vlivy provádění 
díla, zej ména před h! ukem a prachem,
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průběžné udržováni poíádku na staveništi, úklid staveniště, odvoz a uloženi odpadu 
z činnosti zhotovitele na skládku, ve. provedeni úhrady poplatku za uskladněni, a to 
v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 SK, o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném zněni,

uvedeni všech povrchu dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod),

dodaní všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení a řádnému zkolaudovaní 
stavby (v případě, že stavba podléhá kolaudaci).

pojištěni stavby a osob,

oznámení zahájení stavebních práci v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
věcně a místně poslušnému stavebnímu úřadu, správcům šití apod: oznámení konání 
kontrolních prohlídek věcně a místné příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu 
kontrolních pmhhdek. odborné zastupování objednatele pří kontrolních prohlídkách 
prováděných místně příslušným stavebním úřadem, zajištění všech podkladů, nutných 
pro kontrolní prohlídku, včetně podkladů pro úspěšné ukončení závěrečné kontrolní 
prohlídky a to vše v součinnosti s investorem a technickým dozorem investora,

všechny nezbytně práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 
zadání v souladu s projektovou i zadávací dokumentaci .

zajištěni a provedeni všech nutných zkoušek dle ČSN, či harmonizovaných 
technických norem (připadne jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů o průběhu zkoušek), předání protokolů o provedení zkoušek 
objednateli,

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 
prohlášeni o shodě dle zákona č, 22/1997 SK, o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstraněni uvedených zavad, 
předám atestů a dokladů v českém jazyce,

provedeni individuálního i komplexního vyzkoušení všech prvků díla tvořících 
předmět plnění vč, stanovení podmínek, za kteiých se bude komplexní vyzkoušeni 
provádět, vyhodnoceni komplexního vyzkoušeni, vyhotoveni protokolu o komplexním 
vyzkoušeni a jeho předáni objednateli,

zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a její předání 
objednateli v listinné i digitální podobě (výkresová část budě zpracována ve formátu 
*.dwg i *.pdť, textove Části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo docx pro MS 
Word, tabulky ve formátu *.xls nebo ,xlsx pro MS Excel), přičemž;

i. do dokumentace skutečného provedeni stavby budou zřetelně vyznačeny 
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby,

ii části dokumentace skutečného provedeni stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „bez© změn“,

iú každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem zhotovitele.
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iv u výkresu obsahujících změnu bude přiložen i doklad, ze ktereho bude 
vyplyvaf projednání změny s objednatelem a jeho souhlas se změnou,

v. součástí dokumentace skutečného provedeni stavby bude i celková situace 
včetně přívodů, přípojek, komunikaci, podzemních i nadzemních voděni s 
udají o hloubkách uloženi sítí.

ví, předmětem smlouvy je  také poskytnutí majetkových práv k dokumentaci 
skutečného provedení stavby na celou dobu jejích trvání objednateli bez 
omezení, zejména práva dokumentací skutečného provedení stavby dále 
zpracovat a rozmnožovat,

-  geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem,

zajištění legislativního ukončeni stavby a její kolaudace, v součinnosti s investorem a 
TPl

0, Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN (strany 
sjednávají závaznost norem ČSN pro zhotovitele), dle obecně závazných a doporučených 
předpisu a metodik, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dalšími 
souvisejícími předpisy,

7. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončené a předané dílo zhotoviteli uhradit cenu 
díla za podmínek dále ve smlouvě sjednaných

8, Projektová dokumentace byla zpracována na objednávku objednatele, kletý odpovídá za 
její správnost a úplnost, žádné ujednání této smlouvy nebude vykládáno tak, že přenáší 
tuto odpovědnost na zhotovitele á že jsou v ceně díla zahrnuty vady dokumentace. Tím 
není dotčena zákonná upozoriíovací povinnost zhotovitele ohledně nevhodných věci a 
pokynů předaných mu objednatelem,

0 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová 
dokumentace, s niž se odborně seznámil a také, že dílo lze na základě projektové 
dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na 
něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, na základě něhož zpracoval cenovou nabídku a prohlašuje, že 
rovněž ha jeho základě lze dílo provést tak, aby sloužilo svému účelu a  splňovalo 
všechny požadavky na nej kladené a očekávané. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném 
rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizací díla Zhotovitel též prohlašuje, že se 
podrobně seznámil s místem plnění a že mu nejsou známy žádné skutečností, které by 
plynulému provádění díla a jeho dokončeni a předání ve sjednaném termínu bránily.

JO, Objednatel je oprávněn pověřit výkonem činnosti technický dozor investora, který bude 
dohlížet nad plněním smlouvy zhotovitelem. Technický dozor je oprávněn za objednatele 
vykonávat běžné činnosti TDl (zejména zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli 
při řešeni technických otázek, dávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k 
provádění díla, dozírat na jakostní a množstevní soulad díla. provádět zápisy do 
stavebního deníku, odmítnout vadnou či neoprávněnou práci či dodávku) není však 
oprávněn změnit smluvní ujednání, rozsah a kvalitu díla, cenu díla ani smluvní terminy- 
plněni. Technický dozor investora taktéž není oprávněn zhotovitele zprostit plnění 
jakékoliv povinností vyplývající z této smlouvy ani jakkoliv omezit pravá objednatele. 
Zhotovitel je povinen s technickým dozorem investora plně spolupracovat, umožnit mu
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výkon jeho činnosti, plný přistup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, 
kterou si vyžádá. Přítomnost technického dozoru investora nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné prováděni díla a plněni všech povinností dle smlouvy,

11 Zhotovitel je taktéž povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, plny přístup 
na místo plněni a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá.

II. Místo plnění * staveniště

1 Místem plněni se rozumí prostor určený pro realizaci díla. tedy prostory (plochy) určené 
ve schválené projektové dokumentaci pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro 
realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Místo plnění je také označováno jako 
staveniště. Je-li to potřebné, objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty k místu plnění,

2. Místem plnění je* k ú, Valšovice s parcelním číslem 832/6.

3 Místem předán! díla bude dle pokynu objednatele buď sídlo objednatele, nebo místo 
plněni

4 Předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude stvrzeno písemným protokolem. 
Zhotovitel je povinen převzít místo plnění k zahájení zhotovování díla do 15 dnů od 
podpisu této smlouvy,

5 Předáním místa plnění přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na místě plnění, 
jeho zařízení a prováděném díle. Zhotovitel je povinen převzaté místo plnění připravit 
k zahájení prací a oddělit od okolních prostor a po celou dobu zabezpečit tak, aby byl 
zcela zamezen přistup neoprávněných osob z a do prostor staveniště.

6 Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi, plán BOZP, pokud bvl 
vypracován, dále požadavky této smlouvy, projektové dokumentace a stavebního 
povolení (bylo-h vydáno),

7. Zhotovitel je  povinen smluvně zajistit odběr příslušných medií a plnit podmínky 
odběrových smluv. Energie a média hradí zhotovitel na vlastni náklady, v případě, že po 
dohodě $ objednatelem využije přípojek objednatele, je  objednatel oprávněn mu 
spotřebované energie přeúčtovat Zhotovitel zajisti na své náklady veškeré práce a 
dodávky potřebné k zajištění odběru medii v souvislosti se zhotovováním díla Odvod 
srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčeni či jakémukoli jinému omezení 
funkčnosti staveniště nebo okolních ploch,

8. Zhotovitel je  povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy a pří užíváni staveniště je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy upravující jeho užívání Zhotovitel je povinen 
průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného 
materiálu Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavebni materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umisťován mimo staveniště.

9. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
včetně dodržovaní pravidel požární ochrany staveniště i zhotovované stavby, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu Se svými potřebami, dokumentaci 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele
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11 K. odstraněni zařízení staveniště a jeho vyklizení musí dojít nejpozdéji při předáni díla 
objednateli V případě dohody mezi stranami může zhotovitel místo plněni vyklidit až po 
předaní díla objednateli v objednatelem dodatečně stanoveném termínu,

12, Zhotovitel je  povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta technického dozoru investora a případného koordinátora 
BOZP, a to v přiměřeném rozsahu, zejména jim umožnit přístup na místo plněni, užíváni 
sociálního zařízeni a prostoru pro výkon jejich činnosti.

(It. Termíny plnění

l Termín zahájení zhotovování díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle vmiste 
plnění do 15 dnů od písemného převzetí staveniště. Bez písemného pokynu objednatele 
není zhotovitel oprávněn zahájit zhotovováni díla,

2, Termín dokončení stavebních prací • do 5 měsíců od podpisu této smlouvy.

K uvedenému termínu dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit skončeni 
provádění všech stavebních práci v místi plnění a zahájit přejímací řízení.

3. Termín předání díla bez vad a nedodělků, do 5 měsíců od podpisu této smlouvy.

K uvedenému termínu předáni díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen zajistit 
předáni díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, splněni všech povinností dle smlouvy, 
vyklizeni místa plněni a protokolární předání kompletního a bezvadného díla objednateli

4, Provádění díla se uskutečňuje dle harmonogramu prací a pokynů objednatele, Zhotovíte! 
se zavazuje dokončit práce na jednotlivých částech díla v souladu s objednatelem 
odsouhlaseným harmonogramem prací. Koncept harmonogramu je  zhotovitel povinen 
předložit objednateli ke schváleni bez zbytečného odkladu. Odsouhlasený harmonogram 
prací předá zhotovitel objednateli při předáni a převzetí místa plnění Harmonogram 
začíná terminem předání a převzetí prostoru staveniště a konči termínem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků, Harmonogram musí být zpracován do podrobností 
umožňující řádné zhotovení stavby a vyznačením konkrétních dílčích termínů (uzlových 
bodů).

5. Zhotovitel je  povinen mít k dispozici a na žádost objednatele předložit popis 
technologických postupů á technických metod, kterých hodlá užít při prováděni tlila, a to 
vždy před zahájením příslušných prací dle harmonogramu.

6. Objednatel má právo určovat časoprostorový sled prováděných prací, zhotovitel je 
povinen pokyny objednatele respektovat. Případné nutné změny postupu prací na díle ze 
strany zhotovitele jsou možné pouze po včasném písemném oznámení objednateli a 
odsouhlasení ze strany objednatele, Změny harmonogramu a termínů mohou být 
realizovány až po dohodě a s předchozím písemným souhlasem objednatele a neopravňuji 
zhotovitele ke zrněni jednotkových cen a ani jiných smluvních ujednáni,

7, V případě, že bude v průběhu provádění díla zjištěno, že j sou nebo mohou být ohroženy 
termíny dohodnutého plnění ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn stanovit 
zhotoviteli povinnost posílit personálně tým zhotovující dílo a prodloužit provozní dobu. 
tj, dobu prováděni prací, vč, nařízení práce o sobotách, nedělích a svátcích nebo v 
prodloužených směnách tak, aby byl časový harmonogram prací a smluvní termíny 
plněni dodrženy, a to bez nároku zhotovitele na úhradu jakýchkoliv zvýšených nákladů ze
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strany objednatele. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za řádné a včasné 
provádění díla a to včetně sankci sjednaných ve smlouvě.

%, Ve sjednaných a harmonogramem stanovených terminech pro zahájení, provádění a 
předám dila je  zohledněno též riziko klimaticky nepříznivých podmínek Zhotovitel 
garantuje, že je schopen smluvní termíny dodržet i při klimaticky nepříznivých 
podmínkách a ma stanoveny dostatečné časově rezervy.

d Zhotovitel odpovídá za dodržení dohodnutých dílčích terminu vyplývajících 
z harmonogramu, jakuž í za dodrženi konečného termínu provedení dila Pokud se 
zhotovitel dostane $ dílem do prodlení a nedodrží stanovené termíny, odpovídá zhotovitel 
zá veškerou objednateli způsobenou škodu a objednatel je oprávněn požadovat smluvní 
pokutu

10 Před sjednaným terminem je zhotovitel oprávněn předat plnění jen se souhlasem 
objednatele.

IV, Cena
1 Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku 2 173 071,54,* Kč 

bez DPH, přičemž:

cena včetně DPH činí 2 620 4 i 6,56,- Kč,

sazba DPI I činí 2 1 %,

výše DPI 1 činí 456 345,02,- Kč.

2. Veškeré úplaty jsou sjednány na základě položkového rozpočtu předloženého 
zhotovitelem v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku Zhotovitel 
garantuje úplnost, nepřekročíte!nosí a závaznost celkové ceny, rozpočtu a všech jeho 
dílčích položek. Připadne odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 
položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo. ani na 
rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních 
stran v teto smlouvě. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy,

3, Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů 
v době zdanitelného plnění pro určený druh činnosti.

4 Cena je  sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné 
k realizaci předmětu díla a splněni všech ostatních povinností dle této smlouvy, ve. 
dopravy, montáže, materiálu, inflačních vlivů, úroků, cla, návodů k obsluze a veškeré 
další dokumentace, včetně vedlejších nákladů spojených s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací 
dokumentace. Zhotovitel zaručuje, že před uzavřením smlouvy provedl všechna ocenění, 
měření, kalkulace a/nebo odhady každého a všech množství, jednotek a/nebo prvků, 
zahrnutých do předmětu plnění, V cenách dodávek a výkonů jsou zahrnuty veškero 
náklady, které jsou nutné k jejich řádnému a včasnému provedení. Sjednaná cena a ceny 
v položkovém rozpočtu jsou platné po celou dobu provádění díla až do řádného 
provedení dila, jeho předání objednateli a řádného splnění všech povinností zhotovitele 
dle teto smlouvy, přičemž sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
provedení díla a splněni všech povinností dle této smlouvy včetně nákladů vzniklých 
v souvislosti splněním pokynů objednatelé a obsahuje i případně zvýšené náklady 
spojené S vývojem cen vstupních komodit.

7/20



5 V případe, že zhotovitel nedodá Část sjednaného díla, případné použije při plnění teto 
smlouvy jiný materiál či věd. bude cena o tuto Část ponížena. Jakákoli v změna díla však 
podléhá oboustrannému odsouhlaseni stran ve formě písemného dodatku, bez kterého se 
nedodáni časti díla či záměna materiálů považuje za vadu či nedodělek.

V, Platební podmínky

1. Fakturace bude probíhat formou dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základe 
řádně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Právo Vystavit dílčí fakturu 
vzniká až po písemném potvrzení soupisu prací Objednatelem, respektive jeho pověřeným 
zástupcem, Soupis prací musí být zpracován v souladu s položkovým rozpočtem.

2. Písemné potvrzeni soupisu prací nenahrazuje předávací protokol a objednatel jim 
nedeklaruje svojí vůlí převzít dílo ani nepotvrzuje úplnost a bezvadnost provedených 
prací a dodavek Podpis jednotlivých soupisů prací ohledni příslušných Části díla 
nezbavuje zhotovitele povinnosti protokolárně předat zhotovené dílo jako celek 
objednateli. Dílo se považuje za předané zhotoviteli až po podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, nikoliv na základě podpisu jednotlivých 
soupisu prací,

3. Dílci fakturace bude probíhat ! x měsíčně. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
v kalendářním měsíci Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlaseni soupis 
provedených prací v kalendářním měsíci do 3 pracovních dnů od skončeni daného 
kalendářního měsíce,

4. Nedojde-lí mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu a které objednatel písemně potvrdil v soupisu prací. Pokud bude 
faktura - daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo 
jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu 
odmítnout a požadovat její opravu včetně opravy fakturované částky, Nová Ihůta 
splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručeni opravené a bezvadné faktury 
objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující 
neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádná majetkové sankce.

1, Součástí zaslané faktury bude odsouhlaseny soupis prací, který musí byt potvrzen 
oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu práci je  faktura neúplná a není 
způsohilá k proplacení,

6. Splatnost faktur je  30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli,

7. Veškeré platby budou probíhat v korunách Českých na český bankovní účet zhotovitele, 
Bude-li zhotovitel požadovat platbu v cizí měně, nebo na cizozemský bankovní účet, není 
mu objednatel povinen vyhovit, v případě, že mu však vyhoví, jdou veškeré poplatky 
s tím spojené k tíží zhotovitele.

8. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahoval náležitosti, stanovené platnými právními 
předpisy

o Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena. 
je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplaceni k provedeni 
opravy. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury do 3 dnů od vráceni původní 
faktury k opravě. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet až od .doručení
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opravené a hezxadné faktury objednateli Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou 
fakturu uplatňovat: žádné majetkové sankce.

I ti Nevráceni faktury ve lliíitě splatnosti ani její proplaceni neznamená uznání její správnost»
a oprávněností.

I I Z svazek k úhradě een> je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z učtu 
objednatele. Objednatel není v prodleni se zaplacením faktury, pokud nejpozději v 
poslední don splatnosti faktury bvia čistka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele,

12 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat 
žádné pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

13 Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele jc zhotovitel oprávněn započíst své 
pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako 
zástavu pro zajištěni svých dluhu vůči třetí osobž

14, V případě neproplácení bezvadné faktury do termínu splatností je  zhotovitel oprávněn 
účtovat smluvní úrok z  prodlení ve výší 0,02 % i  dlužné částky za každý den prodlení.

15, Smluvní strany vylučují použiti ust § 2611 občanského zákoníku, jakékoliv požadavky 
zhotovitele na platby, které neodpovídají ujednáním této smlouvy, nejsou přípustné.

VI. Práva a povinností stran v souvislostí s prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat 
ph provádění díla samostatně, přičemž je  vázán pokyny objednatele, které se zavazuje 
splnit, Dílo musí být provedeno řádně a včas. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla 
je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří 
objednatel.

2 Smluvní strany se zavazují poskytovat $i navzájem veškerou nezbytnou součinnost 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

3. Stanoví-ii tak právní předpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP na 
staveništi. Zhotovitel je povinen $. koordinátorem BOZP plně spolupracovat umožnit mu 
výkon jeho činností, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost 
kterou si vyžádá.

4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a vlci 
daných mu objednatelem k provedení díla, a to okamžitě po obdrženi těchto nevhodných 
pokynu či věcí Smluvní strany vylučují použití ust § 2595 občanského zákoníku,

5. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v místě plněni, jakož i požární ochrany je  plně 
věcí a povinností zhotovitele. Zhotovitel je  povinen provést pro všechny své pracovníky 
školení o bezpečností a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně, Zhotovitel je  rovněž 
povinen průběžně znalosti svých pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je  povinen 
zabezpečit jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými 
pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu. Zhotovitel je  povinen 
provádět v průběhu zhotovování díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností 
práce a požární ochranou na staveništi.



6 Zhotovitel je povinen pravidelné. kontrolovat stav objektu sousedi cích se staveništěm a 
postupovat tak, aby bylo předejitojejich poškozeni,

7, Závazky zhotovitele zahrnují zajištěni všech materiálu* poskytnuti užívacích a licenčních 
práv nezbytných pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti a pro zajištěni plynulého, 
spolehlivého a bezpečného provozu díla,

8. Jakékoliv požadavky zhotovitele na dodatečné platby nebo na prodlouženi terminu plněni 
z  důvodů jakékoliv nesprávné interpretace nebo nesprávného porozuměni týkající se 
místa plnění, informací, údajů a jiných dokumentů nejsou přípustné,

9 Veškeré výrobky a materiály použité zhotovitelem v rámci realizace díla musí být nové a 
nepoužité a musí se jednat o materiál a výrobky, které odpovídají požadavkům a 
parametrům vyplývajícím z příslušných právních předpisů (např. na jakost, množství, 
míru, váhu), jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a 
bezpečnostním normám a právním předpisům,

10, Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob prováděni díla dle této smlouvy. Zhotovitel je 
zcela zodpovědný za pracovníky provádějící práce na dítě.

11, Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní odpovědnost a náklady nasazeni pracovních sil v 
dostatečném počtu.

12, Zhotovitel jc zcela odpovědný za způsob dočasného uskladněni materiálů a zařízení tak, 
aby nedošlo k jeho poškozeni čí znehodnoceni Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost 
za případné ztráty Či poškozeni materiálů a zařízení zhotovitele.

i 3 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prováděni díla kontrolovat jeho kvalitu a 
dodržováni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, příslušných právních a 
technických předpisů Pověřený zástupce objednatele je  oprávněn dát pracovníkům 
zhotovitele pokyn přerušit realizaci díla, je-li ohrožena bezpečnost, majetek či život nebo 
zdraví. Přítomnost pověřeného zástupce objednatele nezhavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádný průběh realizace díla a za vady prací a/nebo dodávek, ZjistMÍ objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, či jinak porušuje své povinnosti 
z této smlouvy, je  objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem či aby řádně plnil své 
ostatní povinnost. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lbůtě mu k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy,

14. Pokud v rámci provádění prací dochází k zakrýváni části díla. vyzve zhotovitel 
objednatele ke kontrole zakrývané části a k udělení souhlasu k pokračování prací Výzvu 
ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen provést nejméně v předstihu tří 
pracovních dnů před zamýšleným termínem kontroly. Jestliže na prokazatelnou výzvu 
objednatel nereaguje a kontroly se nezúčastní, je  zhotovitel oprávněn v provádění díla 
pokračovat a předmětnou část díla zakrýt; Bude-ii následně objednatel žádat zhotovitele o 
její dodatečné odkryti za účelem provedení kontroly, bude toto provedeno na náklady 
objednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou dodatečnou kontrolou zjisti 
vady v odkryté Čisti díla - v takovém případě nese veškeré náklady spojené $ 
dodatečným odkrytím díla a odstraněním zjištěných vad zhotovitel. Bude-li provedeno 
zakryti Části díla bez splnění podmínek dle tohoto odstavce, je  zhotovitel povinen provést 
jejich dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly zcela na své náklady.

15, Smluvní strany výslovně vylučuji aplikaci ustanoveni § 2627 odst. 1 a 2 občanského 
zákoníku /jisti-li zhotovitel při prováděni díla skryté překážky týkající se místa plněni a
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znemoMujicí provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 
písemné objednateli a navrhne změnu díla, Objednatel do 7 dnu ode dne oznámení o 
nemožnosti dílo provést dohodnutým způsobem sdělí zhotoviteli způsob, jakým si pleje 
dílo provést, přičemž zhotovitel je tímto sdek-m m vázán,

16. Pro účely kontroly průběhu prováděni díla bude objednatel organizovat kontrolní dny, a 
to následovně.

a. Kontrolní dny budou organizovány v pravidelných termínech, obvykle Ix týdně, 
O průběhu kontrolního dne sepište zhotovitel vždy zápis.

b. Objednatel je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit terminy nebo lhůty pro 
odstraněni porušení povinnosti, které jsou pro zhotovitele závazné.

e. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede 
objednatel do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud 
byly pri této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých Části díla 
objednatel neprovedl

d Zhotovitel provádí bezúplatně pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukci, 
Tuto fotodokumentaci je  objednatel oprávněn požadovat při předání a převzetí díla 
Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie 
musí obsahovat pořadové číslo fotografie a údaje o času, datu a místě pořízení.

17. Zhotovitel je povinen se všech kontrolních dnů účastnit.

18. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními 
stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Vedení a uložení stavebního deníku se řídí 
těmito pravidly,

a, Zaprsy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro prováděni díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly,

b Stavební deník musí byt přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným 
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat

c. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je  
zhotovitel povinen předat objednateli při předáni a převzetí díla. První kopii obdrží 
osoba vykonávající funkci technického dozoru investora a druhá kopie je určena pro 
potřeby zhotovitele. Kopie zápisů určených pro technický dozor investora je  zhotovitel 
povinen předávat pravidelně

d. Nesouhlasi-ij zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne, kdy byl tento zápis do stavebního deníku proveden, jinak se má za to, že 
s obsahem tohoto zápisu souhlasí

e. Zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit pouze jako podklad projednání o 
případných změnách této smlouvy. Samotným zápisem ve stavebním deníku 
nedochází ke změně smluvních podmínek, zejména neslouží ke změně rozsahu a 
kvality díla, ceny díla ani smluvních terminů plněni.

19. Objednatel má právo kdykoliv požadovat na zhotoviteli dočasné zastaveni všech činností 
souvisejících s realizaci díla, Oznámí-ii svůj požadavek písemně zhotoviteli, je  tento 
povinen požadavek, od data, kdy mu byl doručen, uposlechnout a zabezpečil 
rozpracovaný předmět plnění před vznikem jakékoliv škody na vlci. Objednateli rovněž
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písemnou formou oznámí zhotoviteli, ze má pokračovat v plnění závazku. Náklady 
zhotovitele v souvislosti s pozastavením plněni jsou již zohledněny v ceně a zhotovitel 
proto nemá v souvislosti s pozastavením plněni nárok na úhradujakýehkoltv kompenzací.

20. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, ahy neobtěžovalo třen osoby a okolní 
prostory, zejména hlukem, pachem emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi nad míru 
přiměřenou poměrům Hlučné a prašné činnosti budou vykonávány v časech 
dohodnutých s objednatelem.

21. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je  v době jeho použití známo, žc je nebo může být škodlivý Pokud tak zhotovitel 
učiní, je  povinen provést okamžitě nápravu a. veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel,

22. Zhotovitel je povinen si při prováděni díla počínat tak a učinit taková opatření, aby 
nedocházelo ke vzniku škod Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody 
způsobené v souvislosti s jeho činností, jakož i za škody způsobené objednateli či třetím 
osobám v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy.

23. Jestliže zhotovitel při provádění prací na díle dle této smlouvy narazí na archeologické 
nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp,), je  povinen 
přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy 
Či jiné dotčené organizace.

24. Zhotovitel je  povinen zajistit případné kompletní vypořádání po stránce práv duševního 
vlastnictví (zejména vypořádání autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví) 
k veškerým součástem díla tak, aby objednatel mohl celé dílo i jeho jednotlivé součásti 
využívat bez jakéhokoliv osobního, územního či časového omezení. Náklady zhotovitele 
spojené s vypořádáním práv duševního vlastnictví jsou jíž započteny v ceně díla.

25. Výsledek Činnosti, je l  je  předmětem díla dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn 
poskytnout třetím osobám.

Vil, Vícepráce a méněpráce

1. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně stranami odsouhlaseny ve formě dodatku 
k léto smlouvě, a to včetně uvedení případného navýšeni ceny díla. Bez písemného 
odsouhlaseni víceprací a jejích ceny ve formě oboustranně podepsaného dodatku není 
zhotovitel oprávněn žádné vícepráce provádět a v případě jejich prov edeni nemá nárok na 
jejich úhradu.

2 Vícepráce mohou vzniknout, pokud.

a. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.

b Při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 
dodavatel je  nezavinil ani nemohl předvídat,

c. Při realizaci díla se zjistí skutečností odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídají geologické údaje apod,).

3 Případné vícepráce, které jsou obsažený v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle 
tohoto rozpočtu Vícepráce, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou 
oceněny dle cenové soustavy ÚRS Praha,
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4, Zhotovitel dále bere na vědomi, že jako vicepráce je možné uznat především dodatečné 
stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž 
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné 
stavební práce jsou nezbytné pro provedeni původních stavebních prací,

5, Pokud objednatel požaduje vypustit některé části díla či práce, je zhotovitel povinen 
tomuto požadavku vyhovět, o čemž strany uzavřenou písemný dodatek.

6, Cena díla bude o ty částí díla a ty prače, které byly z předmětu díla vypuštěny, ponížena 
Tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu

VIII, Předání díla, nebezpečí škody, vlastnictví k dílu

1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků a 
předáním objednateli.

2. Zhotovitel bude o zahájení přejímacího řízení objednatele písemně informovat nejméně 
sedm pracovních dnů předem

1  Předávací řízení organizuje objednatel. Před předáním díla bude v rámci předávacího 
řízem provedeno odzkoušeni všech jeho součásti a komplexní vyzkoušení díla jako celku 
Objednatel je  oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek s odůvodněním, proč je požaduje, s  uvedením termínu, do kdy je  požaduje 
provést Zhotovitel je  povinen tyto dodatečné zkoušky provést

4. Předávacího řízení se účastni technický dozor investora a případně také autorský dozor 
projektanta, Objednatel je  oprávněn přizvat k předání a převzetí plněni předmětu smlouvy 
i jiné osoby, jejichž účast pokládá za vhodnou (např. znalce),

5 Zhotovitel odevzdá řádně zhotovené dílo a objednatel jej převezme písemnou formou - 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla Protokol bude obsahovat výslovné 
prohlášení objednatele o převzetí něho' nepřevzatí díla a soupis případných zjevných vad 
a nedodělků,

b, Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dílem předat objednateli veškerou 
dokumentaci vztahující se kjednotlivým součástem díla Nebude-li dodána kompletní 
dokumentace, není objednatel až do doby jejího dodání povinen dílo převzít a  zhotovitel 
je v prodlení s jeho předáním.

7, Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména 
pokud má dílo vady, je  neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných 
právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu,

8, V případe, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které sami o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (není k tomu však povinen), dohodne se 
v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento 
termín dohodnut, platí, že veškeré vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do 
sedmi dnů ode dne předáni a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplaceni event, sankcí 
a škod nejsou tímto dotčeny,

9, Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předáni předmětu díla 
zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady či nedodělky, není 
splněn závazek zhotovitele vůči objednateli provést dílo dle této smlouvy -  tento je 
splněn až odstraněním poslední vady a nedodělku.
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tO. Nebezpečí Škody na díle a místě plněni nese až do předání díla jako celku bez vád a 
nedodělků objednatel! zhotovitel Bude-fi dílo předáno svadami a  nedodělky, nese 
zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě plnění až do odstraněni poslední vady čí 
nedodělku,

11 Vlastnické právo k jakýmkoliv dodávkám materiálu, zařízeni a materiálně zachytitelným 
výsledkům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání 
materiálů, zařízení a jiných dodávek na místo plněni, Zhotovitel odpovídá za to, že 
veškeré tyto věci nejsou zatíženy právy jiných osob. Přechodem vlastnického práva není 
dotčena povinnost zhotovitele o tyto věd řádně pečovat a ochraňovat je  až do předání 
díla jako celku objednateli.

IX. Záruku, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku jakož i všech dílčích 
součástí díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců,

2. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předáni a převzetí díla v 
případě, že však bude dílo převzato s vadami či nedodělky, skončí záruční doba až po 
uplynutí 60 měsíců od odstraněni poslední vady či nedodělku.

3. Zhotovitel zaručuje, že dílo jako celek i všechny jeho části budou po celou dobu trvání 
záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, právními a 
technickými normami, a budou způsobilé k řádnému a bezporuchovému užívání k účelu 
odpovídajícímu určení díla dle této smlouvy.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat 
z důvodu výskytu vady Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele 
zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu

5. Smluvní strany sjednávají, že se práva z vad, které má dílo při jeho předání (ať jsou již 
zjevné Či skryté) nepromlčí dříve, než za 10 let od předáni a převzetí díla. Smluvní strany 
dále sjednávají, že se práva zc záručních vad nepromlčí dříve, než za 10 let ode dne 
oznámeni vady v záruční lhůtě.

6. Objednatel ohlásí případné vady díla zhotoviteli zpravidla do třiceti dnů ode dne jejich 
skutečného zjištění. Ustanovení § 1921, § 2110. § 2111, § 2112 a § 2618 občanského 
zákoníku se ve vztahu mezi stranami nepoužiji, Reklamace může být učiněna písemně, 
telefonicky, faxem či emmilem, Nezvolí-h objednatel jiný nárok z  vad díla je zhotovitel 
povinen v případě vad díla, za něž odpovídá ze zákona, i vad díla, na něž se vztahuje 
záruka, tyto vady na svůj náklad odstranit ve lhůtách uvedených níže. Zhotovitel je  
povinen vc sjednané lhůtě odstranit také reklamované vady, u nichž bude zhotovitelem 
prokázáno, že Zhotovitel za vadu nedopovidá, má však právo na náhradu prokazatelně a 
účelně vynaložených nákladů spojených s odstraněním takové vady, a to po odsouhlasení 
těchto nákladů objednatelem.

7 Zhotovitel sc zavazuje nastoupit k odstranění vady nej později do 3 dnů od oznámení vady 
díla objednatelem a vady díla odstranit vnejkratší možné době, nejpozději však do 10 
dnů od oznámeni vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady 
neumožní tuto lhůtu splnit mohou se strany dohodnout na lhůtě delší.

8, Nenastoupili zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 dnů ód oznámení vady díla 
objednatelem, případně neodstrani-li vadu ve lhůtě 10 dnů od oznámeni vady díla 
objednatelem a smluvní strany s.t nedohodnou delší lhůtu. je  objednatel oprávněn pověřit
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odstraněním vady jiný subjekt a veškeré náklady «tím  spojené zhotoviteli vyúčtovat, 
přičemž zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady objednateli uhradil. Zaruka tím 
zůstává v plném rozsahu nedotčena

9 Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou 
v souvislosti s odstraňováním vad díla, jdou v plné výši k tíži zhotovitele

X, Poddodavatelé (podzhotovitelé)

I V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízeni na tuto zakázku část splněni 
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele. je  oprávněn takového poddodavatele změnit 
jen ve výjimečných, nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat 
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval 
za zhotovitele v ramcí zadávacího řízeni Své kvalifikační předpoklady musí nově 
dosazený poddodavatel prokázat na vyzváni objednateli a ten nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 
předloženy.

2, V případě, že zhotovitel využije pro plnění zakázky poddodavatele (dle nabídky 
zhotovitele, v rámci níž seznam poddodavatelů předkládal), je  povinen zajistit věcnou 
a časovou koordinaci činnosti všech poddodavatelů a poskytovat jim  odbornou pomoc 
pro řádné plnění jejích činnosti formou kompletační činnosti. Změna poddodavatele 
podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez 
závažného důvodu.

S. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech poddodavatelů takovým způsobem a v rozsahu, 
jako by dílo prováděl sám.

4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení 
o provedeném finančním vyiovnání mezi každým poddodavatelem a zhotovitelem, které 
bude stvrzeno vždy podpisem daného poddodavatele. Do doby předloženi tohoto 
potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla čí jeho příslušné části.

XI. Smluvní pokuty

1 Dostane-!i se zhotovitel do prodleni s převzetím místa plnění (staveniště), je  objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty vc výši. 0,1 % z ceny za splnění předmětu 
smlouvy vč. DPH (cena dle odst IV, I. smlouvy) za každý započatý den prodlení 
zhotovitele,

2 Dostane-lí se zhotovitel do prodlení se zahájením zhotovování díla, je  objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splněni předmětu 
smlouvy vč, DPH (cena dle odst. IV. I smlouvy) za každý započatý den prodleni 
zhotovitele

3, Dostane-li se zhotovitel do prodlení $ předložením soupisu prací za kalendářní měsíc 
k odsouhlasení objednateli, je  objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
vc výši tU. % z ceny za splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst, IV, t  
smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.

4. Dostane-li se zhotovitel do prodleni se splněním kteréhokoliv dílčího termínu dle 
časového harmonogramu, je  objednatel oprávněn požadovat zaplaceni smluvní pokuty ve
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výšt OJ 5 % žcettý za spiněru předmětu smlouvy vč, DPH (cena dle odst IV. 1. smlouvy) 
zít každv započatý den prodlení zhotovitele a každé prodlení zhotovitele s každým dtfčtm 
termínem.

5 Dostane-11 se zhotovitel do prodleni s dokončením stavebních prací na díle. je objednatel 
oprávněn požadovat zaplaceni smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu 
smlouvy vč DPH (cena dle odst IV. I smlouvy) za každý započatý den prodleni 
zhotovitele.

6 Dostanedi se zhotovitel do prodlení s předáním díla bez vad a nedodělku, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výSi 0,2 % z ceny za splnění předmětu 
smlouvy vč. DPH (cena dle odst. TV.l. smlouvy) za každý započatý den prodlení 
zhotovitele,

7, Dostanedi se zhotovitel do prodlení s odstranění vady či nedodělku zachyceného 
v protokolu o předání a převzetí díla, je  objednatel oprávněn za každý započatý den 
prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku požadovat zaplaceni smluvní pokuty ve 
výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy vě. DPH (cena dle odst. IV. 1. smlouvy),

B. Dostanedi sě zhotovitel do prodlení s odstraněním oznámené vady díla (záruční vady i 
vady, za kterou odpovídá ze zákona), je objednatel oprávněn za každý započatý don 
prodleni s odstraněním každé vady požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z  ceny za 
splnění předmětu smlouvy vč, DPH (cena dle odst, IV 1 smlouvy)

0 Dostanedi se zhotovitel do prodlení s vyklizením staveniště (místa plnění), je  objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z  ceny za splněni předmětu 
smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV, í.. smlouvy) za každý započatý don prodleni 
zhotovitele

10, Neoznámtdi zhotovitel předem změnu jakéhokoliv svého subdodavatele, je  objednatel 
oprávněn požadovat zaplaceni smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý případ 
zjištěného porušení této povinnosti.

11. Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo 
objednatele na případnou náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. 
Ü zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty 
závazek nezaniká.

XII. Pojištění zhotovitele -  odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plněni předmětu smlouvy bude mil sjednané 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností třetím osobám s 
jednorázovým pojistným plněním zajedno pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty 
sjednané celkove ceny za splnění předmětu smlouvy včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele 
nesmí převyšovat 5 % z pojistného plnění.

2. Pojištění musí zahrnovat i pojištění možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

i .  Zhotovitel je povinen objednateli předat pojistnou smlouvu uzavřenou v souladu s tímto 
článkem (případně její úř. ověřenou kopií), a to nejpozději ke dní uzavření této smlouvy o 
dílo,

4 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je  zahrnuty ve sjednané ceně za splněni 
předmětu smlouvy.
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5. Pokud ¿hotovíte! poruší .svoji povinnost byt pojištěn podle tohoto odstavce., je  objednatel 
oprávněn požadovat zaplaceni smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý případ 
zjištěného porušeni této povinností* Čímž není dotčen nárok na náliradu škody v plné výši 
vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody 
nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.

XIII, Pojištěni díla -  stavebně montážní pojištěni

1 Zhotovitel se zavazuje* že po celou dobu plnění předmětu smlouvy bude mít sjednané 
pojištění* jehož předmětem je  pojištění stavebních a montážních rizik. Jedná se o 
pojištěni pokrývající škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby s 
jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty 
sjednané celkové ceny za splněni předmětu smlouvy včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele 
nesmi převyšovat 5 % z pojistného plnění.

2. Zhotovitel je tedy povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu* technologická 
zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší 
moci)* na celou dobu provádění stavby až do termínu předaní a převzetí díla.

3, Zhotovitel je  povinen objednateli předat pojistnou smlouvu uzavřenou v souladu s tímto 
článkem (případně její úř. ověřenou kopii), a to před podpisem smlouvy o dílo.

4, Náklady na pojištění nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění 
předmětu smlouvy.

5. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost být pojištěn podle tohoto odstavec, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý případ 
zjištěného porušení teto povinností, čímž není dotčen nárok na náhradu Škody v plné výši 
vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody 
nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká

XIV* Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech*
v případech stanovených touto smlouvou a dále v těchto výslovně sjednaných případech.

a zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany* ochrany zdraví při práci čí jiné bezpečnostní 
předpisy: nebo

b, zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na 
majetku objednatele; nebo

c, zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, 
projektové dokumentace* či platných právních či technických norem; nebo

d, zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu 
zakrývaných částí díla; nebo

e zhotovitel při plnění smlouvy použije subdodavatele bez jeho předchozího 
odsouhlaseni objednatelem; nebo

f  zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích terminů dle časového 
harmonogramu; nebo
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g, zhotovitel se dostane do prodleni s plněním dílčího termínu dle časového 
harmonogramu o více ne? 15 dnů: nebo

h. zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělku o 
více než 15 dnů; nebo

t, zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy 
zavázal; nebo

j. zhotovitel poruší svoji povinnost poskytnout objednateli sjednanou bankovní záruku 
nebo

k, bylo zahájeno iňsolvenčttí řízení ve věcí zhotovitele jako dlužníka, nebo

2 Zhotovitel může od smlouvy odstoupit, pokud je  Objednavatel v prodleni splacením 
faktury podle teto smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté. eo na prodlení 
Objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě.

3. Odstoupeni od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokuty a  nahradit případné škody,

4. Zhotovitel je  povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupeni 
od smlouvy a ušlý zisk,

5 V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele a 
rozhodne se sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajistit dokončeni díla, je  zhotovitel 
povinen objednateli nahradit veškeré takto vzniklé náklady převyšující smluvní cenu 
sjednanou v této smlouvě, Tím není dotčena obecná odpovědnost zhotovitele za škodu 
v plné výši.

6, Odstoupí*!» některá ze stran od této smlouvy a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 
povinnosti obou stran jsou následující:

a. Zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný stejným způsobem, jako byla 
sjednána cena dle této smlouvy.

b Zhotovitel provede vyúčtováni provedených prací v souladu položkovým rozpočtem a 
zašle jej objednateli k odsouhlasení, Do vyúčtování provedených prací je možno 
zahrnout pouze práce účelně vykonané při plněni předmětu smlouvy.

c. Zhotovitel předa objednateli dílo nebo jeho příslušnou část zhotovenou ke dni 
odstoupeni od Smlouvy a postoupí objednateli veškerá práva a právní nároky 
k předmětu díla včetně práv z  průmyslového vlastnictví vztahující se k převzaté části 
plnění. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednání 
o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za provedené práce v plné délce sjednané záruční doby, 
sjednávají smluvní strany, že objednatel uhradí za provedené práce, na které není 
zhotovitel schopen poskytnout záruku, smluvní cenu sníženou o 25 %,

<L Po odsouhlasení vyúčtování provedených prací objednatelem a předání příslušné části 
díla včetně postoupeni všech souvisejících práv vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu.
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XV. Závěrečná ustanovení

i , Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran tykající se předmětu teto smlouvy 
a nahrazuje veškera předešlá ujednání smluvních stran, a to ústní i písemná, nent-li 
v m stanovenu něco jiného.

2 Pokud by se kterékoliv ustanovení této snilouw ukázalo být neplatným z důvodů rozporu 
s kogenlnínů ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost 
nezpůsobí neplatnost této smlouvy než onoho konkrétního ustanovení, pokud 
je oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy Smluvní strany se zavazují takové neplatné 
ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližsí duchu takového neplatného 
ustanoveni respektující požadavky kogentnieh ustanovení právních předpisů.

3 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
Číslovaných dodatků této smlouvy. Podpisy osob oprávněných smlouvu za obě smluvní 
strany měnit musí být na téže listině. Veškerá práva a povinností vyplývající z této 
smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní 
nástupce smluvních stran

4. Postoupení práv zhotovitele dle této smlouvy a převzetí povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy vyžaduje předchozí písemný suuhlas objednatele.

5 Smluvní strany vylučuji použití ustanovení § 1790 a § 1800 občanského zákoníku

6 Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď 
kterékoliv strany na návrh smlouvy $ jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není 
považována za přijeti smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně 
nemění podmínky návrhu.

7 Strany se dohodly, že jakákoliv výzva ke splněni jakékoliv povinnosti dle této smlouvy 
určená druhé smluvní straně nebude mít účinkv odstoupení od smlouvy ve smyslu ust 
1978 odst. 2 občanského zákoníku, ledaže tak odesílající strana výslovně ve výzvě uvede

8 V případě, že je objednateli obecně závaznými právními předpisy nebo případnými 
dotačními pravidly stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsaženo v teto 
smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním.

9, Zhotovitel je , podle ustanovení § 2 písm, e) zákona ě, 320/2001 $b., o  finanční kontrole 
v e  veřejné správě a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislostí s úhradou 
zboži a služeb z  veřejných výdajů

10 Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly plněni této 
smlouvy provést kontrolu prvotních účetnich dokladů a souvisejících dokladů, 
a to po dobu danou právními předpisy české republiky k jejich archivaci (zákon 
Č. 363/1991 Sb„ o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č, 235/2004 Sb,, 
o dani z předané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů).

11 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním 
dle této smlouvy včetně prvotních účetních a souvisejících dokladů po dobu deseti (10) 
let od ukončeni realizace této smlouvy.

12 Pro účely této smlouvy se pojmy „zadávací řízem" a „výběrové řízení mimo režim 
zákona o veřejných zakázkách“ považují za identické.

13 Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou, jinak před 
příslušnými obecnými soudy
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14, Otázky v teto smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími

15, Tato smlouvaje uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních splatnosti originálu, z nichž 
objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

16, Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ni připojuji svoje podpisy.

Příloha smlouvy:

Příloha t  1 / Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla na základě soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem vým ěr

Za objednatele; Za zhotovitele:

i \
...... , dtielt! L „  V .h Æ , dne 1?T„.

fpnclplV (podpisů

Ing, Miroslav Kutý, ředitel školy Ing, David Baroš, MBA, jednatel
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tel. 551 ům 231, luv S81 B02 312 
IČO. 61986038 DIČ: CZS1986038

s

;v itfM, 
l’i. - • ',

20/20


