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SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení stavby 
 

„Izolace stropu nad 1. podzemním podlažím v domech Topolová 4, 9,  
Olomouc – Slavonín. “  

 

Číslo SOD zhotovitele:  Číslo SOD objednatele: 09 /2017  

 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Smluvní strany 

           
1. Objednatel: Družstvo Olomouc Jižní 

Školní 202/2 

779 00 Olomouc 

IČ: 258 61 255  DIČ: CZ 258 61 255 

Zastoupené Správou nemovitostí Olomouc, a.s. 

IČ 25898736 

se sídlem Olomouc, Školní  202/2, PSČ 779 00 

Zzast. Ing. Romanem Zelenkou, na základě plné moci 

Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních: SNO, a.s., Školní 202/2, Olomouc 

Ing. Roman Zelenka, ředitel 

tel.: xxxxx, fax: xxxxx, e-mail: xxxx 

kontaktní osoba ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 202/2, 

779 00 Olomouc: 

Ivo Malík, vedoucí provozního oddělení SNO, a.s. 

tel.: xxxxx, e-mail: xxxxxxx 

Alana Hrdličková, provozní technik SNO, a.s. 

tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxx 

číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxx 
  
2. Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. 

 Adresa: Brněnská 47, 779 00 Olomouc 

IČ 25904116 DIČ: CZ 25904116 

Obchodní rejstřík:  KS v Ostravě 

pod sp. zn.: /odd.C 

vložka 24916 

 

Statutární orgán:                                                            

Ing. Vlastimil Pecha, jednatel 

tel.:  xxxxx           e-mail: xxxxxx 

Ing. Jiří Havran, jednatel 

tel.:    xxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxx 

- kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Jiří Havran 

tel.:  xxxxxxx fax: - e-mail: xxxxxxxx 

- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.: 

Jaromír Smolka 

tel.: xxxxxx  fax: - e-mail: xxxxxxx 

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): 

Pavel Sojka 

tel.: xxxxxxxx fax: - e-mail: xxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxx 

mailto:r.zelenka@sno.cz
mailto:i.malik@sno.cz
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II. Preambule 

 

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního 

města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 3. 2014 (dále jen „obchodní podmínky, či VOP“), které tvoří přílo-

hu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením té-

to smlouvy.  

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané  

v čl. 3.18 a čl. 4 obchodních podmínek disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včas-

né plnění požadovaných termínů. 

4. Objednatel je povinen v souladu s § 147a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) ve stanovené lhůtě po uzavření smlouvy uveřejnit celé znění 

smlouvy, tj. včetně všech příloh. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a současně vyjadřuje souhlas s 

případným zveřejněním smlouvy včetně všech dodatků na webových stránkách statutárního města Olomouce či 

SNO, a.s. a v registru smluv. 

6. V souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-

ších předpisů, souhlasí zhotovitel s vedením osobních údajů v evidenci Magistrátu města Olomouce a SNO, a.s.. 

 a souhlasí s tím, aby osobní údaje byly předmětem materiálů pro příslušné orgány statutárního města Olomouce 

pro možnost projednání všech závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy včetně jejích dodatků.   

7. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku. 
 

III. Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Izolace stropu nad 1. podzemním podlažím v domech Topolová 

421/4, 424/9, Olomouc – Slavonín.“  

 

2. Práce budou provedeny podle: 

a) podmínek výzvy zadávacího řízení ze dne 4. 9. 2017 

b) prohlídky a zaměření na místě plnění dne 29. 9. 2017 

c) cenové nabídky ze dne 16. 6. 2017 

Práce budou obsahovat: 

- doplnění izolace stropu nad 1. podzemním podlažím (dále jen 1. PP) v celé ploše – v prostoru garážových stá-

ní, sklepních prostor. 

- izolace bude provedena dle výpočtu : 

1. železobetonové průvlaky budou zatepleny minerální vatou - požární odolnost třídy A, lambda 

0,0410 tl. 100 mm (v současné době nejsou opatřeny žádnou izolací) 

2. strop je zateplen stávající izolací 50 mm EPS, nutno „doteplit“ minerální vatou tl. 50 mm stej-

ných technických vlastností 

- bude provedena  povrchová  úprava (vytmelení stěrkovým tmelem s mřížovinou, penetrační nátěr, omítka cer-

tifikovaná pro zateplovací systémy se zrnem 1,5mm v barvě bílé) 

- izolace bude provedena tak, aby byl zachován přístup ke stávajícím uzávěrům instalací (uzávěry rozvodů vody, 

topení, atd.) 

- stávající zařízení umístěné na stropech bude zdemontováno a zpětně instalováno s tím, že musí být upevněno 

dostatečně dlouhými hmoždinkami (celková tloušťka izolantu po doplnění bude 100 mm) 

- likvidace rumiska 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost. Zhotovitel provede dílo s 

potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zajistí v dostatečném předstihu in-

formovanost nájemců v domě o provádění prací, zabezpečí, aby v průběhu prací byl zajištěný průchod do sklepních 

komor nájemců a ostatních částí domu. Předloží harmonogram provádění prací v jednotlivých částech 1. podzem-

ního podlaží – komory k bytům, kolárna, aby nájemci mohli tyto prostory v součinnosti s objednatelem uvolnit 

k provedení prací. Tento harmonogram bude přílohou č. 2 smlouvy o dílo. 

4. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokon-

čení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno, vč. provedení všech dalších čin-

ností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.  

5. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v  obchodních podmínkách. 

6. Členění díla je zřejmé z cenové nabídky – rozpočtu jakožto přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „příloha č. 1“). 
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IV. Termín plnění 

 

1. Místo plnění je vymezeno v čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy a v projektové dokumentaci, jenž  byla dána zho-

toviteli k dispozici v rámci zadávací dokumentace k veřejné zakázce. 

2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech: 

a) předání a převzetí staveniště  

b) zahájení stavebních prací:              
1. 11. 2017  

1. 11. 2017, po předání a převzetí staveniště   

c) provedení díla  

 

d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: 

do  28. 12. 2017 (vrtání a připevňování izolantů 

bude ukončeno do 22. 12. 2017) 

v den provedení díla: 28. 12. 2017 

  

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a převzato bez výhrad (bez vad). Je-li dílo převzato s výhradami (s vadami), je 

dílo provedeno okamžikem odstranění poslední vady uvedené v zápise o předání, převzetí a odevzdání díla.  

4. Převzetí díla proběhne nejpozději ke dni provedení díla. 

5. Strany prohlašují, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních objektů  

10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo musí být provedeno 

ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. 

6. V případě, že dodatečné práce v součtu u všech stavebních objektů překročí 10% ze sjednané ceny díla, má zhoto-

vitel právo domáhat se po objednateli prodloužení termínu plnění díla, nejdéle však o dobu odpovídající poměru 

mezi původním termínem ve dnech a původní cenou díla a násobkem nákladu nových dodatečných prací, pokud 

tato doba nebude přerušena např. zimním obdobím. 

7. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale 

pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele. 

 

V. Cena díla  

  

1. Celková cena díla je stranami sjednána v  souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších před-

pisů. Celková sjednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“). 

 

Topolová 4 : 395 762,38 Kč bez DPH 

                                59 364,36 Kč 15% DPH 

                              455 126,74 Kč včetně DPH 

 

Topolová 9:   393 671,59 Kč bez DPH 

      59 050,74 Kč 15% DPH 

    452 722,33 Kč včetně DPH  

 

Celková cena díla je 789 433,97 Kč bez DPH. 

Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.  

2. Cena díla v členění dle přílohy č. 1 je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné 

k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen 

v národním hospodářství po dobu realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, dodávek a služeb 

vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který byl součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. Oceněný 

soupis prací (dále jen „položkový rozpočet“) je součástí nabídky zhotovitele. Celkové i jednotkové ceny uvedené 

v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy. 

3. Jedná se o plnění, které spadá do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e z. č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), z důvodu stavebních a montážních prací spada-

jících do číselné klasifikace CZ- CPA 41-43. Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH  

s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel. 

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že jeho nabídková cena zahrnuje celé dílo, tj. stavební úpravy v objektu vč. souvi-

sejících prací a materiálu nutných k provedení díla. Rozsah díla je mu znám. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ja-

kýchkoli dalších nákladů, které by mu při provádění díla vznikly a které mu byly nebo mohly být známy na základě 

prohlídky objektu (vyjma prostorů sklepních kójí, jejichž interiér nebyl v době prohlídky zpřístupněn), či 

z kterékoli části zadávacích podmínek (tj. zejména z projektové dokumentace, výkazu výměr apod.), a to i 

v případě, že by v průběhu provádění díla zjistil nedostatky v projektové dokumentaci či výkazu výměr.    

5. Každá změna v rozsahu předmětu plnění je samostatnou zakázkou a bude řešena v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách. V případě dodatečných stavebních prací se postupuje dle čl. 3.18 a čl. 4 VOP. 

6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, po-

kud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.  

7. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v čl. 3.18 a čl. 4 VOP. Jiné podmínky pro překročení ceny díla 

objednatel nepřipouští.  
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8. Záloha na cenu díla se nesjednává. 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nebude zhotovitel uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla. 

 

VI. Platební podmínky 

 

1. Sledovacím obdobím ve smyslu VOP se rozumí kalendářní měsíc.  

2. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 5 VOP. 

3. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objed-

natele ve 3 originálech.  

4. POZOR! S ohledem na samostatnou účetní evidenci nákladů domů Topolová 4 a Topolová 9 bude fakturace 

prováděna vždy pro každý objekt samostatnou fakturou! 

5. Dílčí platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 

smlouvy na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za každý kalen-

dářní měsíc v členění dle přílohy č. 1 a odst. 5 tohoto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich proka-

zatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa  

s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech uhrazených faktur roz-

členěných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH. 

6. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup jiné-

ho hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 

ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších požadavků objed-

natele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru. 

7. Úhrada smluvní ceny proběhne ke dni splatnosti na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení da-

ně podle § 29 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok 

z prodlení ve výši až 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. 

9. V případě, že budou v předávacím řízení zjištěny vady díla, vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku až do 

výše 40 % části ceny díla uvedené v závěrečné faktuře. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po 

protokolárním převzetí všech odstraněných vad. 

 

VII. Práva a povinnosti objednatele 

 

1. Práva a povinnosti objednatele jsou vymezeny v čl. 6.2 VOP. 

2. Technický dozor stavebníka (TDS) s právy a povinnostmi popsanými v čl. 3.10 obchodních podmínek je určen čl. 

I. odst. 1 této smlouvy a má povahu občasného TDS. 

3. Technický dozor stavebníka se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smys-

lu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a ter-

mínu plnění dle čl. IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzic-

ké provádění dodatečných prací po schválení oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve vě-

cech smluvních (vyjma prací, které ohrožují bezpečnost, u nichž by v případě jejich okamžitého neprovede-

ní hrozily velké materiální škody nebo které  by znamenaly bezprostřední zastavení prací - tyto práce má právo 

odsouhlasit TDS), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 4.1.1 VOP. Nárok na uhraze-

ní změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu 

osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních a po uzavření dodatku ke smlouvě.  

4. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 

 

VIII. Práva a povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel je povinen předložit doklady specifikované v čl. 7.3.2 obchodních podmínek (Doklady nezbytné k pře-

dání díla). 

2. Pro případ uzavření dodatku smlouvy na prodloužení termínu plnění se zavazuje zhotovitel předložit harmono-

gram upravený v souladu se zněním dodatku smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 

změně týkající se předmětu plnění díla, včetně termínů plnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s realizací předmětu plnění, které si vyžádají 

kontrolní orgány a umožnit kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj. 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 

zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. 

6. V případě, že zhotovitel vystaví daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za dodávky či stavební práce, které 

nedodal či neprovedl v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, je povinen vystavit opravný 



 

5 
 

daňový doklad (dobropis) nebo předmětné dodávky či stavební práce dodat či provést dle povahy konkrétního pří-

padu. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době. 

7. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní 

činností vč. krytí škod na životním prostředí se sjednaným limitem pojistného plnění v minimální výši 2 000.000,- 

Kč. Zhotovitel je povinen disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla mlčenlivosti.  

9. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska: 

 

skládka / recyklační středisko druh / množství 

nevzniká  

  

 

IX. Záruční doba 

 

1. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku po dobu  60 měsíců počínající běžet ode dne převzetí díla objednatelem 

v předávacím řízení. 

2. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou sjed-

nány v čl. 9 VOP. 

3. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dí-

lo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občan-

ského zákoníku. 

 

X. Sankční ujednání  

 

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH. 

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla oproti termínu sjednaném v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy 

smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý i započatý den pro-

dlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle čl. IV. odst. 2 písm. d) této smlouvy je povi-

nen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv povinnosti sjednané 

v  čl. 3.3 VOP (povinnosti týkající se stavebního deníku) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti dnů od tohoto zá-

pisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč pro každý případ takovéhoto vy-

tknutí. 

5. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv jeho povinnosti 

sjednané v  čl. 3.4.4 VOP (povinnosti v souvislosti s užíváním staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti 

dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč pro každý případ 

takovéhoto vytknutí. 

6. V případě porušení čl. 3.6 odst. 11 VOP (povinnost k ochraně díla) je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 

výši 5000,- Kč pro každý případ a za každý i započatý den prodlení. 

7. V případě porušení povinnosti dle čl. 3.18.1 odst. 9 VOP (nepředložení formuláře Oznámení změny) je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a každý i započatý den prodlení. 

8. V případě, že zhotovitel opakovaně neuposlechne pokynů koordinátora BOZP je povinen zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 5000,- Kč pro každý případ.  

9. V případě nedoložení seznamu subdodavatelů dle čl. 6.1 odst. 4 a 5 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní po-

kutu ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý i započatý den prodlení. 

10. V případě změny subdodavatele v rozporu čl. 6.3 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5000,- 

Kč za každý jednotlivý případ. 

11. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny díla za každou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

12. Pokud zhotovitel nenastoupí a neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 9.5 odst. 5 VOP, je zhotovi-

tel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý den, o který odstraní vady později. 

13. Smluvní strana, která zapříčinila důvodné odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé smluvní straně zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla. 

14. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad do 5 pracovních dnů dle čl. 5.2 odst. 9 VOP po datu uskutečnění zdanitelné-

ho plnění, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den pro-

dlení a pro každý případ. 

15. Neobsahuje-li daňový doklad všechny náležitosti daňového dokladu dle ZDPH a čl. 5.2.1 VOP, je zhotovitel povi-

nen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý takto nesprávně vystavený daňový doklad i za-

počatý den prodlení po marném uplynutí dvou pracovních dnů ode dne, kdy byl zhotovitel k opravě daňového do-

kladu vyzván objednatelem. 
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16. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH. 

17. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení po-

užití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní po-

kutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kte-

rému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení 

písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli. 

18. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjed-

nání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.  

 

XI. Zánik smlouvy 

 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem a 

z důvodů uvedených v obchodních podmínkách dle čl. 3.4.1 odst. 4; 3.5 odst. 3; 3.7 odst. 3; 3.13 odst. 1; 6.1.1 odst. 

6; 9.6 odst. 3. 

 

XII. Přehled dalších odchylných ujednání  

 

Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. Nebezpečí škody na věci přechází na 

objednatele převzetím díla objednatelem jako celku. 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 

obchodními podmínkami. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 

smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné rea-

lizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí-

semnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy 

vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu na 

znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace. 

5. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 

kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče-

lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 

tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo od-

stoupit od smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu 

škody. 

6. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 

smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží 

zhotovitel. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele 

Příloha č. 2 – Harmonogram prací 

Příloha č. 3 - Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 3. 

2014 

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 

V Olomouci, dne:    30.10.2017               V Olomouci, dne:        

 

 

        Za objednatele Zhotovitel 

SMOL., zast. SNO, a.s., 

zast. Ing. Romanem Zelenkou, 

na základě plné moci 

 

 

 

 

LANEX Olomouc s.r.o. 

Ing. Jiří Havran 

 

 


