
Smlouva o dílo 
ID: 107033 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

na akci 

„Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou - Kanalizační přípojka" 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
IČO: 
DIČ: 
se sídlem: 
zastoupený: 

zástupce pro věci technické: 
Tel: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kraj Vysočina 
708 90 749 
CZ70890749 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu 
pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro 
oblast ekonomiky a majetku 
Ing.Kalina Jan 
564 602 419/ 724 650 121 

Sberbank CZ, a.s. 
4211042428/6800 

Zhotovitel: 
IČO: 
DIČ: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel. /fax: 
osoba pověřená vedením stavby: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 
620 28 081 
CZ 620 28 081 
Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Ing. Jaroslav Brodil - jednatel společnosti 
Ing. Jaroslav Brodil - jednatel společnosti 
Milan Kruml 
777 778 010/ kruml@atos.cz 
Milan Kruml 
Komerční banka, a.s. 
2792220237/0100 
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
7007 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ni druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení 
této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu 
nahradit. 

Prohlášení 

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 

p r o h l a š u j e ,  



že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 

2. Předmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Výstavba 
výjezdové základny Ledeč nad Sázavou - Kanalizační přípojka" a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), 
„VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS KRAJE VYSOČINA - LEDEČ NAD SÁZAVOU" 
- D2.4 10-05.1: KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, vypracované projekční kanceláří PROJEKT 
CENTRUM NOVA s.r.o. se sídlem Palackého 48, Pelhřimov 393 01. Bude proveden v 
souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše 
uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn 
rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné 
práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla 
musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou 
předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných 
k řádnému provedení díla. 

2.2. Součást dodávky stavby je rovněž: 

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad: 

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení dfla. 

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn". 

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 
stanovisko. 

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a 



oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu 
v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení. 

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a 
činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména: 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod. 

- projednání a zajištěni případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- odvoz {kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.), 

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí, 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 
c) touto smlouvou, 
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 
2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění dila tak, aby v souvislosti s prováděním dila nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 
2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo 
a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na 
jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, 
dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, 
dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových 
cen uvedených v Položkových rozpočtech. 

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové 
sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do 
stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 
30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel 
nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech 
mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude 



oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto 
změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této 
smlouvy. 

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto 
skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno 
obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy. 

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s 
výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 
nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad. 

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení 
nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly 
obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má 
se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek položkových rozpočtů. 

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou 
převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy. 

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za Činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro 
změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději 
do 15 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky 
uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení 



harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 
000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

2.15. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného harmonogramu prací, který bude 
respektovat provoz uživatele objektu. 

3. Termín a místo plnění, staveniště 

3.1. Místo plnění: Ledeč nad Sázavou, Koželská ulice, p.p.č.875/3 a 876/3 

3.2. Práce budou zahájeny: 1.11.2017 

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 17,12.2017 

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

3.5. Staveniště 

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů 
před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá 
objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za 
den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve 
stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojeni na odběrná místa určená objednatelem 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich 
funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 

překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou 
odpovědnost a nese veškeré případné poplatky 

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, 
ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele 

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo 
staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými 
předpisy. 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy 



- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH: 124 000,00Kč 

DPH 21%: 26 040,00Kč 

(Zena díla celkem s DPH činí: 150 040,00Kč 

slovy: sto padesát tisíc čtyřicet korun českých 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH; 

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací 
(Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat. 

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 

z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat 
důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu 
změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové 
soustavy definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo 
maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v 
cenové soustavě uvedeny. 

4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 
odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

5. Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 



měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud 
bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. 

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. 
Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a 
převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a 
nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední 
vadty nebo nedostatku. 

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem 

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových 
dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový 
doklad bude rovněž obsahovat název akce „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad 
Sázavou - Kanalizační přípojka". Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí 
díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur 
představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet 
vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystaveni, ceny bez DPH, údaje o DPH, 
ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného. 

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat 
kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek 
smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. 

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 



6. Stavební deník, kontrolní dny 

6.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním 
zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící 
práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných 
při předávání díla. 

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 
resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezí jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci 
technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů. 

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění dila organizuje objednatel kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel. 

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce. 

7 Převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 
objednateli zejména: 



projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, 

veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 
případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány 
státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na 
svůj náklad 

seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 
smlouvy, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, záruční listy, 

doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v 
souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 

kompletní stavební deník podle platných právních předpisů. 

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. 

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí 
díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba 
ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta. 

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. 

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označeni smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 
objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
objednatele, 



* podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
zhotovitele. 

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu dila a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 
škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se 
úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je 
zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz 
objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce 
objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit 
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve 
stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen 
takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět. 

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním 
propojenou. 

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude upřesněno před 
uzavřením smlouvy) a dále zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedeni v či. 1 této 
Smlouvy. 

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 
normami a obecnými právními předpisy, 

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro 
věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních 
a termínech k odstranění zjištěných vad. 

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob: 



Autorský dozor projektanta: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. se sídlem Palackého 48, 
Pelhřimov 393 01IČO 280 94 026; Ing. Jaroslav Rybář 

Koordinátor BOZP: PREPO - TEAM s.r.o., Liboměřice 30, Slatiňany, PSČ 538 21, 

IČO 25954580; Jaroslav Němeček 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám 
podílejícím se na zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve 
stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele. 

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstraněni 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke 
kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, 
má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění 
vad v částí rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok, 

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí 
zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce 
vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po 
svářečských pracích podle platných předpisů. 

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 



8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míre, avšak vždy po předchozí 
domluvě. 

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožárních předpisů. 

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat 
realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele 
k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu. 

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 
prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto 
povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě 
výzvy objednatele 

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 



9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

9.3. Výjimky ze záruky 

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou, 

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, 
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 
objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 
zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 
reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde kjiné dohodě o termínu odstranění 
vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou 
organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od 
doručení vyúčtování. 

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli 
s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 



9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, 
je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatřeni. 

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž 
se sankce vztahuje. 

10. Pojištění díla 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného 
plnění minimálně 3 mil. Kč. 

10.2. Doklady o pojištění 

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel rádně a 
včas uhradil pojistné. 

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před 
podpisem smlouvy. 

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události. 

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel. 

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 
každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů. 



11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 
11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště. 

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu 
poddodavatele. 

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, 
tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za každý den 
zpoždění s nástupem. 

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení. 

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět ve 
stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé 
jednotlivé porušeni. 

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy 

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn 

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů. 



12.2. Způsob odstoupení od smlouvy 

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy 

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 
a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu" 

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a 
vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to 
nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. 

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

13. Závěrečné ustanovení 

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné 
výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž. 



13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
dodavateli. 

13.6. Obě smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. 

13.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele. 

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 

V LedČi nad Sázavou dne V Jihlavě, dne 3 1 -10- 2017 

Za zhotovitele Za objednatele 

A JL 'J C5/spfM.s r.o. 
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Kraj Vysocína 

Ing. Jaroslav Brodil 

jednatel společnosti 

Ing. Josef Pavlík 
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast ekonomiky a majetku 



REKAPITULACE STAVBY 
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Stavba: Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 
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Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská Datum: 20.10.2017 

Zadavatel: IČ: 70890749 

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749 

Uchazeč: IČ: 62028081 
ATOS spol. s r.o. . Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081 

Projektant: IČ: 28094026 

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026 

Poznámka: 

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. 
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu 
funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. 
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele 
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. 
- V případě nejasnosti u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. 
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. 

124 000,00 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Cena bez DPH 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Základ daně 
124 000,00 

0,00 

Vyše daně 
26 040,00 

0,00 

CZK 

rl. S I .O. 
IV) 

'/•V: SÁZAVOU 
'bič. c/6:u:808i 

731 2n0 fax Í69 720 887 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACl 
Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

i Kód 

17-018 

Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 

Kraj Vysočina 
ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Objekt, Soupis prací 

Náklady stavby celkem 

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 
VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

10-05 Kanalizační přípojka a areálové kanalizace 

10-05.1 Kanalizační přípojka 

Datum: 

Projektant: 

20.10.2017 

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

124 000,00 

21 150,00 
21 150,00 

102 850,00 

102 850,00 

150 040,00 

25 591,50 
25 591,50 

124 448,50 

124 448,50 

Typ 

VON 
Soupis 

ING 

Soupis 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

Objekt: 
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Soupis: 

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

KSO: 
Místo: 

8272911 
Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 

Zadavatel: 
Kraj Vysočina 

Uchazeč: 
ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Projektant: 
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u 
některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory 
a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součásti komplexního celkového soupisu na předmětnou 
akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném 
soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. 

20.10.2017 

70890749 
CZ70890749 

62028081 
CZ62028081 

28094026 
CZ28094026 

Cena bez DPH 

Základ daně Sazba daně 

21 150,00 

Výše daně 
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21 150,00 21.MW 4441,50 

DPH základní 0 00 15,0056 °.00 

snížená 
v CZK 25 591,50 

Cena s DPH 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 
Objekt: 

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 
Soupis: 

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 

Zadavatel: Kraj Vysočina 
Uchazeč: ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

OST - Ostatní 
002 - Vedlejší a ostatní náklady 

Strana 3 z 5 

Datum: 20.10.2017 

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

21 150,00 

21 150,00 

21 150,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kraj Vysočina 
ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis 

Datum: 20.10.2017 

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 

MJ Množství J.cena 
[CZK] Cena celkem [CZK] 

21 150,00 

Cenová 
soustava 

á ] 'a 

D OST 
D 002 

1 K j0101 

PP 

2 ' K 0102 

PP 

3 , K [0105 

Ostatní 
Vedlejší a ostatní_náklady 

j Zařízení staveniště, BOZP kpl 

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně 
zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodněni staveniště, prováděni každodenního 
hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a 
úklid příjezdových a přístupových komunikací. 

Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů 
vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a 
povinosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů. 

jDočasné dopravní opatření 

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. 
projednáni, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnuti, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v 
průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízeni, splnění podmínek 
správních rozhodnutí a orgánu DOSS. 

i Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí. kpl 

1,000' 

1,000 

4 500,00 

900,00 

21 150,00 
21 150,00 

4 500,00l 

900,00| 

1,000; 450,001 450,00, 
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Popis 

Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí 
(objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a 
rozhodnutí - víz. dokladová část, ). 

0 veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem 
informován TDI, TDS a investor. 

Vytýčení stávajících inženýrských sítí 
Vytýčení stávajicích inženýrských sítí provedeno vč. stabíliztace bodů pro potřeby stavby 

[Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby 

Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí, vytýčení hranice pozemků, vytýčení stávajících 
inženýrských sítí, kontrolní měření během výstavby. 

{Geodetické zaměřeni inženýrských objektů a kamerová zkouška kanalizace po 
dokončení díla 
Geodetické zaměřeni inženýrských objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1* elektronicky CO), 
záznam kamerové zkoušky na fash disku nebo CD včetně polohopisných a spádových parametrů. 

'Geometrický plán 

Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí {budovy, inženýrské sítě, 
věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + tx elektronicky CD 

1 Projektová dokumentace skutečného provedení 
Projektová dokumentace skutečného provedení 3* tištěné a 1* elektronicky na CD 

i Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla 

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách 
provozuschopnosti, o zaškoleni obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění 
prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3* tištěni a 1x na CD 
nosiči 

Strana 5 2 5 

u i ii - 4. - J.cena r „ rr-,.~ Cenová MJ Množství Cena celkem [CZK] 
[CZK] 1 _ soustava 

kpl 1,000 1 350,00 j 1 350,00 

kpl 1,000 1 350,OoP 1 350, ool 

kpl 1,000' 4 050,00 i 4 050,001 

kpl 1,000 7 200,00 7 200,00 

kpl 1,000! 900,00; 900,00 

kpl | 1,000 450,00: 450,00 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

Objekt: 
10-05 - Kanalizační přípojka a areálové kanalizace 

Soupis: 

10-05.1 - Kanalizační přípojka 

KSO: 827 29 11 CC-CZ: 
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská Datum: 20.10.2017 

Zadavatel: IČ: 70890749 
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749 

Uchazeč: IČ: 62028081 
ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081 

Projektant: IČ: 28094026 
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094Q26 

Poznámka: 

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracováni dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňováni soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č, 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 
dokumentace: 10-05.1: Kanalizační přípojka D2.05.01 Technická zpráva D2.05.02 Situační výkres širších vztahů 
D2.05.03 Situační výkres - kanalizační přípojka D2.05.04 Podélný profil kanalizační přípojky D2.05.05 Vzorový řez 
uložení kanalizačního potrubí 02.05.06 Revizní šachta 
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Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

102 850,00 

Základ daně 
102 850,00 

0,00 

v CZK 

Sazba daně 
21,0056 
15,00% 

Výše daně 
21 598,50 

0,00 

124 448,50 
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

Objekt: 
10-05 - Kanalizační přípojka a areálové kanalizace 

Soupis: 

10-05.1 - Kanalizační přípojka 
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 

Zadavatel: Kraj Vysočina 
Uchazeč: ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 Přesun hmot 

Datum: 20.10.2017 

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

102 850,00 

102 850,00 

69 903 14 

4 242,00 

1 520,64 

3 405,96 

19 889,30 

232,92 

2 405,46 

1 250,58 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 
Objekt: 

10-05 - Kanalizační přípojka a areálové kanalizace 
Soupis: 

10-05.1 - Kanalizační přípojka 
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 

Zadavatel: Kraj Vysočina 
Uchazeč: ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

^stranění podkladu plochy do 15 ml z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
Jnž síti 

Odstraněni podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivé do 15 m2 s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes ZOO do 300 mm 

2*1,8 

2 | K j 113107042 j Odstraněni podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí 

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

.Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DKI do 500 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 

| Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byta 
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů 

0 HSV 
D 1 

1 K 113107023 
1 I. 

PP 

W 

PP 

3 K Il19001412 

PP 

4 K 119001421 

PP 
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Datum: 20,10.2017 

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 

MJ Množství J;""a Cena celkem [CZK] Cenová 
{CZK] soustava 

102 850,00 

102 850,00 
69 903,14 

m2 3,600^ 609,40 2 193,84 CS ÚRS 2017 02 

3,600 

m2 | 3,600 , 216,50 779,40 CS URS 2017 02 

m 1,000 345,71 345,71|CS ÚRS 2017 02 

1 



PČ Typ Kód 

5 j K_J119002311 

Popis 

PP 

K 119002312 

PP 

7 K 132101201 

PP 

W 
W 

B K 132112201 

PP 

W 
W 

9 K 1132201201 

PP 

w 
10 K 132212201 i 

PP 

W 

1Ť"! K ji32301201 

PP 

w 

12 i K 

PP 

132312201 

W 

13 i K j132401201^ 

PP 

W 

14 K 132412201 

PP 

Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení 

Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu vodorovné pochúzné z dřevěných desek tloušťky do 30 
mm znzeni 

Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění 

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochúzné z dřevěných desek tloušťky do 30 
mm odstraněni 

[Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 

Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky přes 600 do Z 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 

((1|75+1,3)/2*6)*0,9 
8,235*0,3 Přepočtené koeficientem množství 

I Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 1 a 2 
Kloubení zapařených i nezapažených rýh sirky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných 

({2,65+1,75)/2*10,7)*1 
23,54"0,3 'Přepočtené koeficientem množství 

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 

8,235*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

[horninách tř. 3 
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných 

23,54*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 
TŇloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do I 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. A do 100 m3 

8,235*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

i horninách tř. 4 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do Z 000 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a Spádu v horninách tř. 4 soudržných 

23,54*0,25 'Přepočtené koeficientem množství^ 

| Hloubení rýh i do 2000 mm v hornině tř. 5 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství 

8,235*0,1 Přepočtené koeficientemjnnožství 
Hloubeni rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 5 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 soudržných 
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_ . . J.cena .. rr-,w, Ceriova 
Množství Ceria celkem [CZK] 

[CZK] soustava 
4,0001 190,00; 760,001 CS ÚRS 2017 02 

4,000 23,401 93,60ICS URS 2017 02 

2,471 190,20 469,98 CS ÚRS 2017 02 

8,235 
2,471 

7,062 321,30J 2 269,02 CS ÚRS 2017 02 

23,540 
7,062 

2,4711 328,30' 811,23 CS ÚRS 2017 02 

2,471 

7,062 654,30 4 620,67ÍCS ÚRS 2017 02 

7,062 

2,059! 634,loj 1 305,61 jCS ÚRS 2017 02 

2^059 

5,885 1 161,10| 6 833,07 CS ÚRS 2017 02 

5,885 
0,824 1 179,10 971,58;CS URS 2017 02 

0,824 

3,531 j 1 621,30' 5 724,81 CS ÚRS 2017 02 



PČ Typ Kód 

w 
15 , K 132501201 . _i 

PP 

w 
16 K 138401201 

PP 

W 

17 K 138501201 

PP 

w 
18 : K 151101101 

PP 

W 

19 | K 151101102 

PP 

W 
20 | K |151101111 

PP 

21 KQI51101112 

PP 

22 K |161101101 

PP 

W 

] 23 I K 161101151 

PP 

24 K 161101501 

Popis 

23,54*0,15 Přepočtené koeficientem množství 

Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině 6 pro jakékoliv množství 

8,235*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. S až 7 
s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení 
rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5 

(0,824+3,531 )*0,5 

i Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6 ! 

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 
s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení 
rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6 

0,412*0,5 

Zřízení příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hi do 2 m 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni pro všechny šířky rýhy příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 

((2+1,3)72*9)*2 

Zřízení príložného pažení a rozepření stěn rýh hi do 4 m 

Zřízení pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do A m 

((2,65+2)/2*7,5)*2 

Odstranění príložného pažení a rozepřeni stěn rýh hi do 2 m I 

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 

| Odstranění príložného pažení a rozepření stěn rýh hi do 4 m 

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 mod kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do A m 

I Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

2,471+2,471+2,059 

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m 

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

0,824+0,412 

Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 
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MJ Množství 

m3 
3,531 

0,412 

J.cena 

[CZK] 

1 195,60 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 
soustava 

492,59 CS ÚRS 2017 02 

m3 

0,412 

2,178 1 842,901 4 013.B4 CS ÚRS 2017 02 j 

m3 

2,178 

0,206j 2 656,00 547,14 CS ÚRS 2017 02 ] 
0,206 

m2 29,700' 84,80 l 2 518,56ICS ÚRS 2017 02 j 

29,700 

m2 34,875] 147,00| 5 126,63|CS ÚRS 2017 02 

34,875 

m2 j 29,700 15,30 454,41 [CS ÚRS 2017 02 

m2 34,875 j 71,60j 2 497,05|CS ÚRS 2017 02 | 

m3 | 7,001 i 67,20 470,47]cS ÚRS 2017 02 ] 

m3 
7,001 

1,236 94,30 116,55 CS URS 2017 02 

1,236 

m3 1 20,009 741,90| 14 844,68|CS ÚRS 2017 02 i 



PČ Typ Kód Popis 

PP 

w 

25 I K 161101551 

PP 

26 | K |162701155 

PP 

W 

27 1 K 171201201 
PP 

' 28 _K_| 171201211 
PP~ 
w 

29 | K |174101101 

PP 

_w 
30 , K (175151101 

PP 

W 
i 31_ M \583312000 

PP 
w 

Svislé přemístění výkopku nošením bez naloženi, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4 

7,062+7,062+5,885 

Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 5 až 7 

Svislé přemístěni výkopku nošením bez naloženi, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 5 až 7 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 

Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 
10 000 m 

1,44+2,88 __ 

* Uložení sypaniny na skládky 
Uloženi sypaniny na skládky 

, 32 | K 359901211 
PP 

33T K 359901712 

~PP~ 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (sktádkovné) 
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 

4,32*1,9 Přepočtené koeficientem množství 
'zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

7,001+1,236+20,009-3,531 - 4,32 

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny 

16*0,9*M 
štěrkopísek netříděný zásypový materiál 
štěrkopísek netříděný zásypový materiál 

5,76*2 'Přepočtené koeficientem množství 

Svisléa kompletní konstrukce 
j Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace 

Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci 

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávajíci kanalizace 

D 4 
34 K 451573111 

PP 
W 

35 M \ 583312000 
PP 

Vodorovné konstrukce 
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm 

16*0,9*0,1 _ 
^štěrkopísek netříděný zásypový materiál 
štěrkopísek netříděný zásypový materiál 

Strana 7 z 9 

J.cena r .. r„ul Cenová i 
MJ Množství Cena celkem [CZK1 

_ [CZK] 1 soustava 

20^09 
m3 3,531j 1 034,401 3 652,47 CS ÚRS 2017 02 ' 

m3 ] 4,320; 266,60f _ 1 151,71 ]cs ÚRS 2017 02 j 

_4i320 

m3 4,3201 13,60' 58,75 CS ÚRS 201702 

t f 8.208J 127,40; 1 045,70|CS ÚRS 2017 02 

8,208 
m3 27,457 72,30 1 9B5,14 CS ÚRS 2017 02 

27,457 

m3 , 5,76o! 164,80j 949,25 CS ÚRS 2017 02 

5,760 

t I 11,520} taj,50! 2 090,88 [CS ÚRS 2017 02 ' 

11,520 

4 242,00 
m | 16,000| 42,00Í 672,00:CS ÚRS 2017 02 

m 51,000! 70,00| 3 570,00 CS ÚRS 201702 

1 520,64 
m3 1,440 j 708,40j 1 020,10|CS ÚRS 2017 02 

1,440 
f 2,880 173,80 ' 500,54 CS ÚRS 2017 02 \ 



PČ Typ 

w 

Kód Popis 

1,44*2 'Přepočtené koeficientem množství 

MJ Množství 

2,880 

J.cena _ „ Cenová ! 
rr-ri/i Cena celkem tCZKl „ | [CZK^ soustava 

I 36 K 566901131 
L ! 

PP 

37 K .566901144 

PP 

38 K 572340112 

PP 

Komunikace pozemní 

Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy do 15 m2 štěrkodrti tl. 100 mm 

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských síti plochy do 15 mZ s rozprostřením a zhutněním 
štěrkodrti tl. 100 mm 

Vyspraveni podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým 
drceným tl. 250 mm 
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 mZ s rozprostřením a zhutněním 
kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm 

Vyspravení krytu komunikací po překopech ptochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO 
(AB) tl 70 mm 
Vyspravení krytu komunikaci po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem 
ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm 

m2 

m2 

m2 

3,600 

3,600 

3,600 

107,80 

300,10' 

538,20 

3 405,96 

388,08|CS URS 2017 02 

1 080,36 CS URS 2017 02 

1 937,52 CS URS 2017 02 

0 8 
39 K 83737599R 

PP 

40 | K [871353121 

PP 

236114640 

42 1 M i286114650 
PP 

[ 43 M 1286114660 
PP 

I 44 K 877310430 

Trubní vedení 
Napojeni kanalizační přípojky na stávající kanalizaci 

Vývrt a montáž odbočné tvarovky (vč. dodávky odbočky) pro napojení kanalizační přípojky na 
stávající kanalizaci 

IMontáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon 
i do 20 % DN 200 i 
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 X DN 200 

trubice kanalizace plastová KCEM-200x1000 mm SN8 
trubka kanalizační plastová PVC KG DN 200x1000 mm SN 8 

I trubka kanalizace plastová KGEM-200x3000 mm SNB 
trubka kanalizační plastová PVC KG DN 200x3000 mm SN 8 

1 trubka kanalizace plastová KGEM-200x5000 mm SN8 
trubka kanalizační plastová PVC KG DN 200x5000 mm SN B 

PP 

45 Mj286t17440 
PP 

[Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 150 

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, 
redukcí nebo navrtávacích sedel DN 150 

1 46 ] MJ286117540 
PP 

! 47 j K ,877350310 

PP 

48 M T286} 13650 
PP 

j spojka dvouhrdlá kanalizace plastové KGMM DN 200 
spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC KG DN 200 

montážní mazivo KG - 500$ 
montážní mazivo KG - 500g 

Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
kolen DN 200 

koleno kanalizace plastové KGB 200x30' 
koleno kanalizace plastové KG 200x30" 

kus 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

1,000! 

15,800 

1,0001 

2,000 

2,000 j 

2,000| 

4 550,00j 

107,00| 

284,801 

772,60 

1 337,80 \ 

192,40 

2,000 205,701 

1,000 ÍT 

1,000| 

1,000\ 

55,50 

174,20 

19 889,30 
4 550,00 P 

1 690,60 CSU RS 2017 02 

284,80\CS ÚRS 2017 02 

1 545,20 CS URS 2017 02 

2 675,601 CS ÚRS 2017 02 

384,80|CS ÚRS 2017 02 | 

411,40 CS URS 2017 02 

205,70 

55,5O CS URS 2017 02 

174,20 ̂ 5 ÚRS 2017 02 

205,70 CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 
Ceriová 
soustava 

49 K 894812206 Revizí a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30*,60*,90* kus 1,000 2 992,80 2 992,80 CS ÚRS 2017 02 

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [napr. systém KG] DN 425 šachtové 
dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30 st.,60 st.,90 st. 

K 894812231 
Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé 
hloubky 1500 mm 

I 

3
 

*
 

i 

1,000 j 1 437,40 1 437,40 CS ÚRS 2017 02 
l 

PP 
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [napr. systém KGJ DN 425 roura 
šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm 

K 
_ 

894812241 
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 
mm 

! kus i 
J L 

1,000 714,10 714,10 CS ÚRS 2017 02 

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [napr. systém KG] DN 425 roura 
šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm 

52 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 1,000 60,90 
' 60,90 CS ÚRS 2017 02 

PP 
Revizní a Čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 425 roura 
šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury 

53 K 899101113 Osazení poklopu litinových nebo ocelových bez rámů do 50 kg kus 1,000 303,90 303,90|CS ÚRS 2017 02 
PP Osazení poklopů litinových a ocelových bez rámů hmotnosti jednotlivé do 50 kg 

54 Ai 286617770 poklop litinový DN425 - 425/ í2,5í do teleskopu kus 1,000 2 402,40 2 402,40 CS ÚRS 201702 
PP poklop šachtový litinový 4Z5/12,5t do teleskopu 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 232,92 
55 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 3,600 64,70 232,92 |CS ÚRS 2017 02 

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 

D 997 Přesun sutě 2 405,46 
56 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,376 482,80 1 147,13|C5 ÚRS 2017 02 

PP 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km 

57 K 1997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 21,384 13,50 2B8,68|CS ÚRS 2017 02 

PP 

w 

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalsi I započatý 1 km pres 1 km 

2,376*9 'Přepočtené koeficientem množství 21,384 

58 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 2,376 408,10 969,65 CS ÚRS 2017 02 

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

D 998 Přesun hmot 1 250,58 
59 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1,669 749,30 1 250,58ICS ÚRS 2017 02 

PP Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 
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*1 O S spot, s r.o. 
, HUSOVO NÁM m (g) 

NAD S V/ WOi: W 

SteyiSi^DlC C/.6202S08t 
?í5^Sfe>ixriHt: íví 7:» wt 


